
SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 14PT-001118 

Číslo smlouvy zhotovitele: 21010138003-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0009.35395 
Název související veřejné zakázky: 1/44 Mohelnice -  Vlachov, doplňkový průzkum

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

2. Společnost LG.T.Průzkum
vedoucí (správce) společnosti 
INSET s.r.o.

a

se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
03579727
CZ03579727
112-společnost s ručním omezeným

a
GEODRILL s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
(společník LG.T.Průzkum)

K Bukovinám 169/45, Kníničky, 635 00 Brno
46994971
CZ46994971
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8836

a



TERRESTA a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
(společník I.G.T.Průzkum)

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu 

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební práce (dále jen 
,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- realizace dopňkového průzkumu dle projektu „ 1/44 projekt GF a důlního psoouzení Vlachov -  Lukavice“ 
zpracovaného společností GEOtest, a.s., 2022

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou 
dohodou č. 01ST-000770.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na GTP menších 
staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST-000770 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované plnění

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované 
plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného 
plnění, tj.:

bez DPH: 1 447 957,- Kě 

DPH: 304 071,- Kě

věetně DPH: 1 752 028,- Kě

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Objednatel bude zhotovitelovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitela k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele



Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: od výzvy Objednatele.

předpokládaný termín dokončení prací:
koncept závěrečné zprávy: do 3 měsíců od výzvy Objednatele
čistopis závěrečné zprávy: do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Silnice I/44, km 1,381 -  km 5,341.

Článek IV.

Podmínky poskytování plnění

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže 
v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- Podrobný GTP
- Posudek báňského znalce
- Přílohy dle technické specifikace (postup zajištění přístupů, oznámení průzkumných prací)

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a 
veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, 
a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-zhotovitele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci platí 
obecné podmínky pro sub-zhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva -  nejsou stanoveny.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:

-  Neposkytuje se.

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultancem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. 
V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen 
uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění 
Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována 
konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

7. Zhotovitel četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv.



2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto účely 
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část 
Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění

2. Nepoužito

3. Soupis prací

4. Seznam podzhotovitelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy

5. Prohlášení o odborném personálu

6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze, za společnost I.G.T.Prazkum Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.09 09:29:10+01 '00'



1/44 Mohelnice -  Vlachov, doplňkový průzkum

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

• Předmětem GTP j sou průzkumné práce na trase předmětného úseku 1/44 Mohelnice 
Vlachov v rozsahu zpracovaného „1/44 projekt GF a důlního posouzení Vlachov 
Lukavice“ (GEOtest, a.s., 2022).
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Fakturace

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli uhradit průběžné fakturace za zhotovené práce. 
Fakturovány mohou být pouze ucelené celky prací, a to po konzultaci (dohodě) 
s Objednatelem.

Počet výtisků:

Koncept: Objednatel požaduje vyhotovení konceptu lx  v listinné verzi a 2x na datovém 
nosiči CD.

Čistopis: Objednatel požaduje vyhotovení objednaného díla v počtu čtyř kompletních 
vyhotovení tiskových sestav (paré). Součástí každé sestavy bude vždy CD s elektronickou 
verzí podle datových předpisů RSD ČR kompletního vyhotovení díla včetně všech textových 
a grafických materiálů, uzpůsobené pro prohlížení na běžné pracovní stanici.

Součástí tiskové sestavy č. 1 (ostatní tiskové sestavy budou obsahovat pouze datový nosič dle 
předchozího bodu) bude mimo elektronické verze díla také datový nosič obsahující všechna 
elektronická data, tvořící výsledné dílo v otevřeném datovém formátu.
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Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP 

Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/1

ze dne 26. 1. 2017, s účinností od 1. 2. 2017

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007

Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP 

Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/1

ze dne 20. 12. 2016, s účinností od 1. ledna 2017

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007

Praha, prosinec 2016

Kapitola 3 TKP
Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23. 3. 2009, s účinností od 1. 4. 2009

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15. 12. 2003

Praha, prosinec 2008
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Kapitola 3 TKP - Dodatek č. 1

Schváleno: MD-OPK č.j. 275/2016-120-TN/12

ze dne 18. 10. 2016, s účinností od 1. 4. 2017

Kapitola 4 TKP 

Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 143/2017-120-TN/1

ze dne 4. 8. 2017, s účinností od 7. 8. 2017

se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OSI č. j. 1001/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009

Praha, srpen 2017

Kapitola 5 TKP 

Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,

ze dne 21. 1. 2015, s účinností od 1. 2. 2015

se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008

Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP 

Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3

ze dne 21. 1. 2015, s účinností od 1. 2. 2015

se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1ze dne 3. 8. 2006
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Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP 

Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1 

ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008 

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19. 3. 1999 

Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP 

Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1 

ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008 

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15. 12. 2003 

Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP 

Kryty z dlažeb a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Ze dne 13. 8. 2010, s účinností od 1. 9. 2010

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 ze dne 20. 12. 2002

Praha, srpen 2010
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Kapitola 10 TKP
Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

ze dne 13. 8. 2010, s účinností od 1. 9. 2010

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 ze dne 20. 12. 2002

Praha, srpen 2010

Kapitola 11

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1

ze dne 8. 3. 2010, s účinností od 1. 4. 2010

se současným zrušením pátého znění této kapitoly

TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005

Praha, leden 2010

Kapitola 11 -  Změna č. 1

Schváleno: č.j. 88/2018-120-TN/1

ze dne 13. 3. 2018, s účinností od 1. 4. 2018

Kapitola 12 TKP 

Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 

ze dne 12. 3. 2008, s účinností od 1. 4. 2008 

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000
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Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP 

Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1

ze dne 3. 8. 2006, s účinností od 1. 9. 2006

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120 ze dne 27. 10. 1997

Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP
Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6

ze dne 27. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015

se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015

Praha, březen 2015

Kapitola 15 TKP
Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3

ze dne 2. 2. 2015, s účinností od 15. 2. 2015

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007 a

Dodatku č. 1 schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/1 ze dne 30. 5. 2013

Praha, únor 2015
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Kapitola 16 TKP 

Piloty a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1

ze dne 16. 12. 2010, s účinností od 1. 1. 2011

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 ze dne 20. 12. 2002

Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP 

Betonové konstrukce a mosty

MINISTERSTVO DOPR AVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2

ze dne 12. 1. 2016, s účinností od 15. 1. 2016

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005

Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP

ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce
ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor pozemních komunikací

ČÁST A

Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3 

ze dne 13. 4. 2015, s účinností od 23. 4. 2015 

se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A 

schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008
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Praha, duben 2015 

ČÁST B

Schváleno: MD-OPK, č. j. 121/2018-120-TN/2 

ze dne 5. 9. 2018, s účinností od 10. 9. 2018 

se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP 

schválené MD-OI, č. j. 107/2013-120-TN/1 ze dne 23. 12. 2013 

Praha, červen 2018

Kapitola 20 TKP 

Pylony a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/

ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000

Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP 

Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1

ze dne 8. 3. 2010, s účinností od 1. 4. 2010

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15. 12. 2003

Praha, leden 2010
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Kapitola 22 TKP 

Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD - OPK, č.j. 124/2018-120-TN/1

ze dne 18. 5. 2018, s účinností od 1. 9. 2018

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007

Praha, květen 2018

Kapitola 23 TKP 

Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/1 

ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. 9. 2007 

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 

Praha, květen 2007

Kapitola 24 TKP 

Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1 

ze dne 20. 4.2007, s účinností od 1. 5. 2007 

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19. 3. 1999 

Praha, prosinec 2006
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Kapitola 25 TKP 

Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 

ze dne 23. 3. 2009, s účinností od 1. 4. 2009 

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 ze dne 20. 12. 2002 

Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP
Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015- 120-TN/4

ze dne 2. 2. 2015, s účinností od 15. 2. 2015

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008

Praha, únor 2015

Kapitola 27 TKP 

Emulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 291/2016-120-TN/9

ze dne 7. 12. 2016, s účinností od 10. 12. 2016

se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2. 2. 2015

Praha, prosinec 2016
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Kapitola 29 TKP 

Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1

ze dne 16. 12. 2010, s účinností od 1. 1. 2011

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15. 12. 2003

Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP 

Speciální zemní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1

ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120

Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP
Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 3 18/08-910-IPK/1 

ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008 

se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120 ze dne 19. 3. 1999 

Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. 

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele
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144 M ohelnice - V lachov, doplňkový průzkum

SOUPIS PRACÍ Příloha č. 3

P ozn .: D o d a va te l v  rá m c i té to  č á s ti vyp ln í v  rá m c i dílčí je d n o tk o v o u  ce n u  -  m od ré  buňky

pol. výkon /  dodávka prací
počet 
m. j.

jedn.
jedn.
cena

cena
Kč

1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE

1.1. A -VRTNÉ PRÁCE

1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 -  10,0 m

1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m

1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 -1 0 ,0  m

1.1. 4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m

1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou

1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK

1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 -  30,0 m

1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 30,0 -  75,0 m

1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 75,0 -  150,0 m

1.1. 10 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubce > 150,0 m

1.1. 11 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 -  30,0 m

1.1. 12 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených 
hloubkových intervalů

1.1. 13 Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubkovém intervalu 0,0 -  30,0 m

1.1. 14 Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubce > 30,0 m

1.1. 15 Presiometrické vrty vrtané TK (076  mm) -  příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

1.1. 16 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (076  mm) -  příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

1.1. 17 Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou -  příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

1.1. 18 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice

1.1. 19 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (0112 mm)

1.1. 20 Extenzometrické vrty se zabudováním extenzometru včetně zhlaví (0101 až 112 mm)

1.1. 21 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu

1.1. 22 Přibírka HG vrtu na 0125  až 254 mm

1.1. 23 HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (0120  až 254 mm)

1.1. 24 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125  mm, obsyp, těsnění

1.1. 25 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace

1.1. 26 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace

1.2. B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

1.2. 1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK

1.2. 2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem

1.2. 3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu

1.2. 4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích

1.2. 5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí
1.2. 6 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *)
1.2. 7 Provozní pažení a odpažení vrtů

1.2. 8 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino)

1.2. 9 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření

1.2. 10 Likvidace vrtů hutněným záhozem

1.2. 11 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí

1.2. 12 Skartace vrtného jádra

1.2. 13 Archivace vybraných částí vrtného jádra
1.2. 14 Doprava vrtné a doprovodné techniky *)
1.2. 15 Zajištění DIR a DIO
1.2. 16 Škody na pozemcích*)

1.3. C- ODBĚR VZORKŮ

1.3. 1 Odběr vzorků zemin / hornin -  porušené - třída 3B

1.3. 2 Odběr vzorků zemin / hornin -  technologické -  třída 3B

1.3. 3 Odběr vzorků zemin -  technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) -  třída 3B

1.3. 4 Odběr vzorků zemin / hornin -  neporušené - třída 1 (2) A -  vtlačným břitovým odběrákem



1.3. 5 Odběr vzorků zemin / hornin -  neporušené - třída 1 (2) A -  odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison

1.3. 6 Odběr vzorků hornin -  neporušené - třída 1 (2) A -  z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou

1.3. 7 Odběr vzorků vody

1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace
1.3. 9 Doprava vzorků do laboratoře

dílčí m ezisoučet -  pol. 1 .

2. POLNÍ ZKOUŠKY

2. 1 Presiometrické zkoušky

2. 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku

2. 3 Dilatomerické zkoušky (DMT)

2. 4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku

2. 5 Dynamické penetrační zkoušky

2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku

2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT

2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTU

2. 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU penetrační zkoušku

2. 10 Inklinometrické měření (do hl. 40m)

2. 11 Extenzometrické měření

2. 12 Měření Schmidtovým tvrdoměrem

2. 13 Měření kapesním penetrometrem

2. 14 Statická zatěžovací zkouška

2. 15 Rázová zatěžovací zkouška

2. 16 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek
2. 17 Doprava souprav, měřící aparatury a měřící skupinv *)

dílčí m ezisoučet - pol. 2.

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE

3. 1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření

3. 2 Seismické metody -  mělká refrakční seismika (MRS)

3. 3 Seismické metody -  mělká reflexní seismika (RXS)

3. 4 Vertikální elektrické sondování (VES)

3. 5 Elektomagnetické metody (VDV, DEMP)

3. 6 Odporové profilování

3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM)

3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM)

3. 9 Gravimetrie (tíhová měření)

3. 10 Georadarové měření (GPR)

3. 11 Magnetometrie

3. 12 Metoda spontání polarizace (SP)

3. 13 Spektrometrie -  gama aktivita (SG)

3. 14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.)

3. 15 Vytyčení geofyzikálních profilů

3. 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody)

3. 17 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody)

3. 18 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem

3. 19 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy
3. 20 Doprava karotážní soupravy, měřící aparatury a měřící skupinv

dílčí mezisoučet - pol. 3.

4. LABORATORNÍ PRÁCE

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek")

4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")

4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  stlačitelnost

4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  stlačitelnost s časovým průběhem

4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  stanovení bobtnacího tlaku

4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  stanovení bobtnavosti / prosedavosti

4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  krabicový smyk (4 krabice) -  efektivní pevnost

4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  krabicový smyk (4 krabice) -  reziduální pevnost

4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  triaxiální zkouška UU

4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  triaxiální zkouška CIUP (1 těleso)



4. 11 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  stanovení propustnosti

4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  prostý tlak

4. 13 Měření odporovým i tenzometry (modul pružnosti, přetvárnosti, Poissonova konst., pevnost v tlaku)

4. 14 Speciální technologické zkoušky hornin pro tunelové stavby

4. 15 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI)

4. 16 Technologické rozbory s přidáním pojivá (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) -1  sada při 1 vlhkosti

4. 17 Stanovení agresivity zemin (hornin)

4. 18 Stanovení obsahu organických látek

4. 19 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb.

4. 20 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb., tab. 2.1. a 4.1. -  skládky

4. 21 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb., tab. 10.1. a 10.2. -  povrch terénu

4. 22 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb. -  arsen

4. 23 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině

4. 24 Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny

4. 25 Stanovení obsahu jílových minerálů -  RTG difrakce

4. 26 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách

dílčí m ezisoučet - pol. 4.
5. GEODETICKÉ PRÁCE

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek

5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv

5. 3 Zaměření studní a vztažných objektů

5. 4 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů

5. 5 Měření geodetických bodů

5. 6 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb.

5. 7 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a vytyčení
5. 8 Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny

dílčí m ezisoučet - pol. 5.

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

6. 1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce

6. 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace

6. 3 Hydrodynamické zkoušky -  krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod

6. 4 Hydrodynamické zkoušky -  dlouhodobé (poloprovozní)

6. 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna)

6. 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy

6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů

6. 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací

6. 9 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu

6. 10 Pasportizace -  záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu

6. 11 Odběr vzorků vody -  dynamicky

6. 12 Rozbor vody -  stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce

6. 13 Rozbor vody -  základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně C 0 2 agresivity (Heyer)

6. 14 Rozbor vody -  kontaminace C10 -  C40

6. 15 Rozbor vody -  kontaminace celkový organický uhlík TOC

6. 16 Rozbor vody -  kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP)

6. 17 Rozbor vody -  kontaminace chlorované etyleny CLET

6. 18 Měření fyzikálně chemických parametrů vody -  pH, EC, t (in šitu)

6. 19 Záměr průtoků -  hydrologická měření

6. 20 Placená meteorologická data ČHMÚ -  srážkové úhrny, hladiny podzemních vod

6. 21 Vodoprávní řízení -  práce v ochranném pásmu vodního zdroje, v záplavovém území apod. *)
6. 22 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy
6. 23 Doprava -  pol. 6. *)

dílčí mezisoučet -  pol. 6.

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

7. 1 Pedologické terénní sondování

7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy
7. 3 Doprava -  pol. 7. *)

dílčí mezisoučet -  pol. 7.
8. KOROZNÍ PRŮZKUM



8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů

8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy
8. 3 Doprava -  pol. 8. *)

dílčí m ezisoučet -  pol. 8.

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

9. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce

9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu

9. 3 Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území

9. 4 Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor

9. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond

9. 6 Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů

9. 7 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin

9. 8 Geotechnické výpočty -  násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání)

9. 9 Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnické ho monitoringu

9. 10 Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4

9. 11 Zpracování konceptu závěrečné zprávy

9. 12 Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace)

9. 13 Doprava -  pol. 9.
dílčí m ezisoučet - pol. 9.

10. OSTATNÍ

10. 1
Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu 
objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického 
průzkumu a jejích interpretace do situací, GT profilů a následně do dílčích zpráv a pasportů, opakované tisky, reprografie, apod.

10. 2 Řízení BOZP

10. 3 Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů

Celkem (15%  ze základu položek 1-8)

dílčí m ezisoučet-po l. 10.

CENA CELKEM BEZ DPH

R E K A P I T  U L A C  E

Celkem bez DPH DPH Celkem včetně DPH

1. VRTÁNI A ODKRYVNÉ PRÁCE :

2. POLNÍ ZKOUŠKY :

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE :

4. LABORATORNÍ PRÁCE :

5. GEODETICKÉ PRÁCE :

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE :

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM :

8. KOROZNÍ PRŮZKUM :

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY :

10. OSTATNÍ_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ;

1 447 957 Kč 304 071 Kč 1 752 028 Kč

Celkem bez DPH 1 447 957 Kč

DPH 304 071 Kč

Celkem včetně DPH 1 752 028 Kč

*) pozn.: Uchazeč ty to  po ložky neoceňuje , bude oceněno  v zá v is lo s ti na ko nkrétn ím  typu , rozsahu a pod m ín kách  stavby. T y to  po ložky js o u  neoceněné z d ůvo du  p orovn a te lno s ti nabídek.



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 14PT-001118 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost I.G.T.Průzkum 
Zastoupená společnosti: INSET s.r.o. 
se sídlem: Lucemburská 1170/7,130 00 Praha 3 
IČO: 03579727
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236, jakožto zhotovitel 
služby „1/44 Mohelnice -  Vlachov, doplňkový průzkum", v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, 
včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo Část veřejné zakázky, kterou 

bude plnit

AQH s.r.o.
27135161,
Socháňova 1133/3,163 00 Praha 6

činnost osoby poskytující plnění 
v oboru hydrogeologie

GEONIKA, s.r.o.
48111767,
V Cibulkách 406/5,150 00 Praha 5

činnost osoby poskytující plnění 
v oboru geofyzika

UNIGEO a.s.
45192260,
Místecká 329/258,720 00 Ostrava

vrtné práce a s tím související 
činnost

Stavební geologie - IGHG, spol. s 
r.o.

47051175,
Tachlovice 7,25217 Tachlovice

vrtné práce a s tím související 
činnosti

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.02 06:1254+01 *00*

V Praze, za společnost I.G.T.Průzkum



Příloha £. 5, ke Smlouvě ě. 14PT-001118 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost I.G.T.Průzkum 
Zastoupená společnosti: INSET s.r.o. 
se sídlem: Lucemburská 1170/7,130 00 Praha 3 
IČO: 03579727
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236, jakožto zhotovitel 
služby „1/44 Mohelnice -  Vlachov, doplňkový průzkum", (dále jen ..zhotovitel*1!, tímto prohlašuje, že níže 
uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „1/44 Mohelnice -  Vlachov, 
doplňkový průzkum".

Funkce Příjmení Jméno
Osoba zajištující odbornou způsobilost v oboru 
inženýrská geologie -  geotechnika -  odpovědný 
řešitel úkolu
Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - 
hydrogeolog
Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - 
hydrogeolog
Osoby poskytující plnění v oboru geofyzika - 
geofyzik
Osoby poskytující plnění v oboru geofyzika - 
geofyzik
Osoba provádějící zeměměřické činnosti

--------------------------------------1--------------------------

V Praze, za společnost I.G.T.Průzkum
Digitální podepsal

Datum: 2022.11.02 06:13:27 +01OO'



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 14PT-001118 objednatele

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 14PT-001118 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0009.35395 
Název související veřejné zakázky: 1/44 Mohelnice -  Vlachov, doplňkový průzkum

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí prací [bude doplněno]
(dále jen „Objednatel"),

a

jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba Zhotovitela k předám prací [doplní zhotovitel]
(dále jen „Zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
množství / rozsah: [bude doplněno dle soupisu prací]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle soupisu prací]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (pňloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel ] 
[doplní zhotovitel]

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitálně podepsal:
Datum: 09.11.2022 13:25:40 +01:00


