

SMLOUVA O DÍLO

PDSS - Dubí, Na Výšině 494	
Dodatek:	Zpr.
Datum: 10. 11. 2022	VED
Č.j./E.č.: 2022/3202/PDSS	Spis. zn.
Počet listů dokumentu: 25	5.3
Počet příloh a listů příloh: 15	Skrt. zn. a lhůta
Počet a druh listů příloh:	55

I. Smluvní strany

Objednatel:

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

zastoupen ve věcech smluvních : PhDr. Jaroslav Zeman MBA, ředitel

zastoupen ve věcech technických : [REDACTED]

IČO 637 87 849

neplátce DPH

Zhotovitel:

INSTAS Melíšek s.r.o.

se sídlem v Teplicích, PSČ 415 01, Hornická 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/L. oddíl C, vložka 14938

zastoupený : p. Petrem Melíškem – jednatelem společnosti

Bankovní spojení : [REDACTED]

IČO : 25047299

DIČ : CZ25047299

uzavírají dle §2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.(dále jen občanský zákoník) tuto smlouvu o dílo :

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „**Dubí, Na Výšině 494 – rekonstrukce sociálního zařízení**“
2. Rozsah provedení díla a jeho součásti jsou specifikovány v této smlouvě a v Rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Veškeré odlišnosti oproti Rozpočtu budou konzultovány s objednatelům a v závěru prací upřesněny dle skutečnosti.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu :
Zahájení prací : **21.11.2022**
Doba realizace do : **20.12.2022**
Objednatel se zavazuje předat staveniště : **dle dohody**
2. Pokud nebude možné zahájit či dokončit vlastní realizaci prací do termínu shora uvedeného z důvodů ležících na straně objednatele nebo třetích stran (správních orgánů jako např. OHS apod.), je zhotovitel povinen začít s jejich prováděním do tří dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení objednatelem písemně oznámena. V tomto případě se termín k dokončení díla posouvá o tolik dnů, o kolik bylo zahájení oproti původně sjednanému dni touto smlouvou opožděno.
3. Jsou-li sjednány dílčí platby nebo záloha, je zhotovitel oprávněn přerušit práce po dobu prodloužení objednatele s platbou (sistace). O dobu přerušování prací se prodlužuje čas plnění dle této smlouvy.

IV. Cena a způsob placení

1. Objednatel se zavazuje zaplatit smluvní cenu za zhotovení díla, která činí :

211 165,- Kč bez DPH

31 675,- Kč DPH 15%

242 840,- Kč včetně DPH

2. Cena bude zaplacená takto:

- zhotovitel nepožaduje zálohu
- zhotovitel vystaví do 14 dnů ode dne předání díla konečnou fakturu obsahující cenu díla s odečtem případných dříve vystavených částečných fakturací. Veškeré fakturace budou prováděny s 14-ti denní splatností od doručení faktury do provozovny objednatele. Objednatel prohlašuje, že řádné a plynulé financování prací a dodávek sjednaných v této smlouvě má zajištěno.

V. Základní práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění prací.
2. Objednatel se zavazuje zajistit napojení staveniště na média : dle dohody
3. Objednatel se zavazuje zajistit přístup na staveniště dle potřeby zhotovitele. Objednatel se zavazuje zajistit, aby zhotovitel nebyl při plnění svého závazku dle této smlouvy rušen zásahy třetích osob. Vždy po dohodě s objednatelem.
4. Pro případ prodloužení objednatele s předáním staveniště dle této smlouvy o více než 30 dnů je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. O dobu prodloužení s předáním staveniště se prodlužuje lhůta plnění dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění předmětu smlouvy sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří. Pokud je zhotovitel v prodloužení se zahájením prací o více než 30 dnů a nesplní svou povinnost zahájit práce ani po písemné výzvě obsahující přiměřenou lhůtu k nápravě, je objednatel oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit.
6. Zhotovitel je oprávněn zhotovit předmět smlouvy i prostřednictvím subdodavatelů, po odsouhlasení objednatelem.
7. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu k plnění.

VI. Další ujednání

1. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodloužení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebylo možno z důvodu nouzového stavu a protiepidemiologického opatření stanoveného vládou ČR pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude zapsán ve

stavebním deníku. Požaduje-li objednatel vícepráce nad sjednaný rozsah díla, je zhotovitel povinen zahájit jejich plnění pouze tehdy, dojde-li k dohodě o jejich provedení s vlivem na čas plnění a cenu plnění. O potřebě víceprací vzniklých v průběhu plnění díla z důvodu objednatelem nepředvídatelných je zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu informovat. Plnění těchto víceprací je však oprávněn provést tehdy, dojde-li k dohodě o ceně, času a způsobu jejich provedení. Do doby dosažení dohady však neběží dodavateli lhůta sjednaná k plnění díla. Nedojde-li k dohodě do 3 pracovních dnů, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

2. Jestliže je předmět smlouvy je zcela nezpůsobilý k zamýšlenému účelu použití a vady nebyly odstraněny ani po uplynutí lhůty poskytnuté k jejich odstranění, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3. Vlastnické právo ke zhotovované věci / dílu / přechází na objednatele okamžikem připsání smluvní ceny v plném rozsahu na účet zhotovitele, nebezpečí škody na věci však na objednatele přechází jejím předáním. Před uhrazením ceny za dílo se může objednatel stát vlastníkem zhotovené věci pouze za předpokladu, že tak zhotovitel písemně určí.

4. Dojde-li k dohodě o víceprácích nebo méněprácích, tato se uzavírá formou dodatku ke smlouvě, vymíní-li si to některá ze smluvních stran. V ostatních případech je možné dohodu uzavřít i ve stavebním deníku, a to zvláště tehdy nebude-li mít podstatný vliv na čas a cenu plnění.

5. Za objednatele je dále v souvislosti s touto smlouvou oprávněn jednat :

• [REDACTED]

6. Za zhotovitele je dále v souvislosti s touto smlouvou oprávněn jednat :

• [REDACTED]

7. Zhotovitel je zodpovědný za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám jeho činností či nečinností v případech, kdy činit měl nebo mohl, v souvislosti s plněním díla.

8. Kvalitativní podmínky provedení díla budou odpovídat platným ČSN, EN a zákonným úpravám.

9. Práce provede zhotovitel v souladu s předpisy BOZ (zajištění výkopů apod.), PO a ochrany životního prostředí a dle příslušného BOZP stavby.

10. Během výstavby zajistí zhotovitel trvalý přístup do přilehlých nemovitostí, jak osobám tak pro případný zásah záchranných sborů.

11. Zhotovitel předá objednateli doklady prokazující vhodnost materiálů použitých při stavbě vodovodu dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. (pro Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje).

VII. Záruka

1. Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku po dobu **24 měsíců**. Výrobky s vlastním záručním listem se řídí zárukou poskytnutou výrobcem nejméně však **24 měsíců**.

Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem.

2. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit oprávněně reklamované vady v přiměřené lhůtě.

VIII. Sankce

1. Zhotovitel se zavazuje při nesplnění povinnosti provést dílo ve sjednaném termínu zaplatit

smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty má objednatel právo i na náhradu škody vzniklé porušením této povinnosti. Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení povinnosti nezavinil.

2. Objednatel se zavazuje při prodlení s úhradou konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

2. Veškeré písemnosti jsou doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud smluvní strana neurčí písemně jinak.

3. Veškeré změny této smlouvy a dodatky k této smlouvě musí být provedeny písemně a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Tato smlouva podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o registru smluv („ZRS“) a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění dle §6 odst. 1) ZRS; smlouvu ve smyslu ZRS uveřejní objednatel.

Přílohy:

- rozpočet

[Redacted signature block]
Dubí
[Redacted signature block]
[Redacted signature block]
[Redacted signature block]
[Redacted signature block]
[Redacted signature block]
[Redacted signature block]

PhDr. Jaroslav Zeman MBA - ředitel
objednatel

[Redacted signature block]
[Redacted signature block]
[Redacted signature block]
[Redacted signature block]
[Redacted signature block]

Eva Melíšková - jednatelka
zhotovitel

V Dubí dne: 9. 11. 2022

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	DD Dubí - Krajal 781 488 18
Zakázka	Domov důchodců Dubí, Na Výšině 494 - rekonstrukce sociálního zařízení
Klasifikace	
Fáze	Ostatní objekty (2022)
Komentář	p

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	INSTAS Melíšek s.r.o.
Zpracovatel	

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

Domov důchodců Dubí, Na Výšině 494 - rekonstrukce sociálního zařízení

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
2: Stavba-II	211 165	31 675	242 839
006: Úpravy povrchu	11 004	1 651	12 654
009: Ostatní konstrukce a práce	64 737	9 711	74 448
713: Izolace tepelné	664	100	764
721: Vnitřní kanalizace	6 615	992	7 607
722: Vnitřní vodovod	11 285	1 693	12 978
725: Zařizovací předměty	69 557	10 433	79 990
771: Podlahy z dlaždic	7 666	1 150	8 815
781: Obklady keramické	30 141	4 521	34 662
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	9 497	1 425	10 922
Celkem (bez DPH)	211 165		
DPH	31 675		
DPH 15 % ze základny: 211 165	31 675		
Celkem (včetně DPH)	242 839		

Domov důchodců Dubí, Na Výšině 494 - rekonstrukce sociálního zařízení

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
2: Stavba-II								211 165		31 675	242 839
006: Úpravy povrchu								11 004		1 651	12 654
83.	612325203	Oprava omítek do 10%	m2	22,4	-	22,4	430,00	9 632	15	1 445	11 077
84.	619995001	Oprava podkladu pod dlažbu	m2	3,6	-	3,6	381,00	1 372	15	206	1 577
009: Ostatní konstrukce a práce								64 737		9 711	74 448
85.	BETON-	Vyrovnání podlahy pod vybouranou vanou betonem včetně dodávky materiálu	kpl	1,0	-	1,0	4 500,00	4 500	15	675	5 175
86.	BOUR PRÁCE-sou	Bourací práce - vysekání rýh pro rozvody vody a kanalizace	kpl	1,0	-	1,0	3 900,00	3 900	15	585	4 485
87.	BP	Bourací práce - odsekání obkladů a dlažeb	m2	26,0	-	26,0	189,00	4 914	15	737	5 651
88.	DMT-	Demontážní práce	kpl	1,0	-	1,0	3 800,00	3 800	15	570	4 370
89.	DOPRAVA--	Doprava	kpl	1,0	-	1,0	3 500,00	3 500	15	525	4 025
90.	ELEKTRO--	Elektropráce včetně materiálu - PŘEDBĚŽNÁ CENA	kpl	1,0	-	1,0	13 000,00	13 000	15	1 950	14 950
91.	HYDROIZOLACE--	Provedení hydroizolace nátěrem včetně dodávky materiálu	m2	4,0	-	4,0	380,00	1 520	15	228	1 748
92.	HYDROIZOLACE -	Dodávka a montáž rohové hydroizolační pásky	m	9,8	-	9,8	265,00	2 597	15	390	2 987
93.	MALOVÁNÍ	Malování zdí a stropů	m2	5,0	-	5,0	188,00	940	15	141	1 081
94.	MANIPULACE	Manipulace s vybouranými hmoty a materiálem v rámci staveniště + naložení na dopravní prostředek	kpl	1,0	-	1,0	1 900,00	1 900	15	285	2 185
95.	NIVELACE--	Vyrovnání podlahy nivelační stěrkou včetně dodávky materiálu	kpl	1,0	-	1,0	1 990,00	1 990	15	299	2 289
96.	ODV + SKL	Odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku	kpl	1,0	-	1,0	2 400,00	2 400	15	360	2 760
97.	PENETRACE--	Penetrace podkladu	m2	26,0	-	26,0	51,00	1 326	15	199	1 525
99.	SDK 2-	Dodávka a montáž SDK strop (zelená deska)	kpl	1,0	-	1,0	2 900,00	2 900	15	435	3 335
100.	SKLÁDKOVN	Uhrazení skládkového	kpl	1,0	-	1,0	2 200,00	2 200	15	330	2 530
101.	ÚT-	Úprava rozvodů ÚT pro možnost osazení koupelnového radiátoru včetně dodávky materiálu, nátěr potrubí	kpl	1,0	-	1,0	5 800,00	5 800	15	870	6 670
102.	VZT VENTILÁTOR	Dodávka a montáž ventilátoru standard (bílá barva)	kus	1,0	-	1,0	2 250,00	2 250	15	338	2 588
103.	ZP-ZP	Zednické vyspravení rýh po rozvodech ZTI včetně dodávky materiálu	kpl	1,0	-	1,0	5 300,00	5 300	15	795	6 095
713: Izolace tepelné								664		100	764
104.	28377102	Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 6 mm	m	18,0	5,0	18,9	16,00	302	15	45	348
105.	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	18,0	-	18,0	18,00	324	15	49	373
106.	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	6,0	-	6,0	6,26	38	15	6	43
721: Vnitřní kanalizace								6 615		992	7 607
107.	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	4,0	5,0	4,2	479,00	2 012	15	302	2 314
108.	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	4,0	5,0	4,2	526,00	2 209	15	331	2 541
109.	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	1,0	5,0	1,05	719,00	755	15	113	868
110.	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,0	-	1,0	72,50	73	15	11	83
111.	721194105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,0	-	1,0	80,40	80	15	12	92
112.	721194109	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,0	-	1,0	120,00	120	15	18	138
113.	721290111	Funkční zkouška těsnosti potrubí kanalizace	m	9,0	-	9,0	20,00	180	15	27	207
114.	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	6,0	-	6,0	1,00	6	15	1	7
115.	DIMK	Dodávka a montáž drobného instalatérského materiálu	kpl	1,0	-	1,0	500,00	500	15	75	575
116.	PROPOJ K	Úprava a propojení na stávající kanalizaci včetně dodávky materiálu (bez přechodů)	kus	1,0	-	1,0	680,00	680	15	102	782
722: Vnitřní vodovod								11 285		1 693	12 978
117.	722173912	Potrubí plastové spoje svar polyfuzie D do 20 mm	kus	2,0	-	2,0	41,60	83	15	12	96
118.	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	18,0	5,0	18,9	405,00	7 655	15	1 148	8 803

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
119.	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,0	–	1,0	168,00	168	15	25	193
120.	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,0	–	2,0	334,00	668	15	100	768
121.	722290226	Funkční zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	18,0	–	18,0	20,00	360	15	54	414
122.	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	18,0	–	18,0	20,00	360	15	54	414
123.	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	2,0	–	2,0	110,64	221	15	33	254
124.	DIMV	Dodávka a montáž drobného instalatérského materiálu	kpl	1,0	–	1,0	500,00	500	15	75	575
125.	PPR DGK 20	Dodávka a montáž PPR DGK zástříků	kpl	1,0	–	1,0	350,00	350	15	53	403
126.	PPR KK 20	PPR kulový kohout D20	kus	2,0	–	2,0	180,00	360	15	54	414
127.	PROPOJ V	Propojení na stávající vodovod včetně materiálu	kus	2,0	–	2,0	280,00	560	15	84	644

725: Zařizovací předměty

								69 557		10 433	79 990
128.	725119123	Montáž klozetových mís závěsných, sedátka a splachovací tlačítka	kus	1,0	–	1,0	950,00	950	15	143	1 093
129.	725119124	Montáž klozetových podomítkových nádrží pro závěsná WC	kus	1,0	–	1,0	2 150,00	2 150	15	323	2 473
130.	725249101	Montáž vaničky sprchové	kus	1,0	–	1,0	2 850,00	2 850	15	428	3 278
131.	725249103	Montáž sprchových dveří	kus	1,0	–	1,0	7 950,00	7 950	15	1 193	9 143
132.	725829101	Montáž baterie nástěnné - umyvadlové/dřezové	kus	1,0	–	1,0	210,00	210	15	32	242
133.	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,0	–	1,0	686,00	686	15	103	789
134.	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	6,0	–	6,0	534,76	3 209	15	481	3 690
135.	DAVKOVAČ--	Dávkovač tekutého mýdla Bemeta bílá 121109036 + montáž	kus	1,0	–	1,0	920,00	920	15	138	1 058
136.	DIMZP	Dodávka a montáž drobného instalatérského materiálu	kpl	1,0	–	1,0	500,00	500	15	75	575
137.	DRŽÁK RUČNÍKŮ	Dodávka a montáž držák ručníků RAV SLEZÁK chrom/bílá YUA070150CB	kus	1,0	–	1,0	1 120,00	1 120	15	168	1 288
138.	DRŽÁK TOAL PAP	Dodávka a montáž držák toaletního papíru Grohe BauCosmopolitan chrom G40457001	kus	1,0	–	1,0	890,00	890	15	134	1 024
139.	HÁČEK--	Háček RAV SLEZÁK chrom/bílá YUA0100CB + montáž	kus	2,0	–	2,0	325,00	650	15	98	748
140.	POLICE--	Rohová police do sprchového koutu nerezová + montáž	kus	1,0	–	1,0	1 520,00	1 520	15	228	1 748
141.	RADIÁTOR--	Radiátor KOMBINOVANÝ Thermal Trend KDO kdo rozm, 980x450 mm bílá KDO450940 + montáž	kus	1,0	–	1,0	2 920,00	2 920	15	438	3 358
142.	RVsF	Dodávka a montáž rohový ventil s filtrem + opletená hadička	kus	2,0	–	2,0	160,00	320	15	48	368
144.	SPRCH DVEŘE-90	Sprchové dveře čtverkové 90cm, výplň čiré sklo Ravak Nexty 30677101Z1 - PANTY VPRAVO	kus	1,0	–	1,0	12 521,00	12 521	15	1 878	14 399
145.	SVĚTLO--	Dodávka a montáž osvětlení	kus	2,0	–	2,0	1 350,00	2 700	15	405	3 105
146.	UM BAT-UM	Umyvadlová baterie Hansgrohe Vernis Blend bez výpusti chrom 71558000	kus	1,0	–	1,0	1 250,00	1 250	15	188	1 438
147.	UM SIF-UM	Dodávka a montáž sifon umyvadlový plastový	kus	1,0	–	1,0	420,00	420	15	63	483
148.	UM SKŘÍŇKA MT--	Složení a montáž umyvadlové skříňky + zasilikonování	kus	1,0	–	1,0	2 900,00	2 900	15	435	3 335
149.	UMYVADLO SKŘÍŇ	Koupelnová skříňka s umyvadlem , zrcadlem a osvětlením Vitra Mia 59x61x39,5 cm	kus	1,0	–	1,0	5 490,00	5 490	15	824	6 314
150.	VANA 90x90--	Sprchová vanička 90x90 , lité mramor	kus	1,0	–	1,0	3 600,00	3 600	15	540	4 140
151.	WC ŠTĚTKA--	Dodávka a montáž WC štětka Grohe BauCosmopolitan chrom 40463001	kus	1,0	–	1,0	990,00	990	15	149	1 139
152.	WC ZÁV--	WC závěsné (mísa, sedátko, nádrž, tlačítko, tlumicí modul - vše standard)	kus	1,0	–	1,0	8 500,00	8 500	15	1 275	9 775
153.	ZASOBNÍK PAP R	Dodávka a montáž zásobník papírových ručníků BEMETA bílá ZASRUPLAST	kus	1,0	–	1,0	751,00	751	15	113	864
169.	SPRCH SET POSL	Sprchová baterie Optima se sprchovým setem 150 mm chrom SIKOBSTSET268	kus	1,0	–	1,0	3 590,00	3 590	15	539	4 129

771: Podlahy z dlaždic

								7 666		1 150	8 815
154.	771544111	Montáž dlažby lepené flexibilním lepidlem	m2	4,5	–	4,5	746,00	3 357	15	504	3 861
155.	771549192	Příplatek k montáži dlažby za omezený prostor	m2	4,5	–	4,5	79,50	358	15	54	411
156.	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	2,0	–	2,0	75,15	150	15	23	173
157.	DLAŽBA 2--	Dlažba keramická Kale Nish mink 33x33	m2	4,5	10,0	4,95	489,00	2 421	15	363	2 784
158.	PODLAHA--	Lišta podlahová dverní kovová přejezdová + montáž	kus	2,0	–	2,0	440,00	880	15	132	1 012
159.	POM	Dodávka a montáž pomocného obkladačského materiálu	kpl	1,0	–	1,0	500,00	500	15	75	575

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
								30 141		4 521	34 662
781: Obklady keramické											
160.	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinnových	m2	21,2	-	21,2	93,00	1 972	15	296	2 267
161.	781419192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinnových za omezený prostor	m2	21,2	-	21,2	164,00	3 477	15	522	3 998
162.	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,2	-	21,2	535,00	11 342	15	1 701	13 043
163.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	2,0	-	2,0	295,50	591	15	89	680
164.	OBKLAD 2--	Obklad kale nish mink 20x50 mat.	m2	3,0	-	3,0	489,00	1 467	15	220	1 687
165.	OBKLAD 3--	Obklad kale nish cream 20x50 mat	m2	18,0	10,0	19,8	439,00	8 692	15	1 304	9 996
166.	POM	Dodávka a montáž pomocného obkladačského materiálu	kpl	1,0	-	1,0	800,00	800	15	120	920
167.	SILIKON--	Tmelení spár silikonovým tmelem	m	20,0	-	20,0	90,00	1 800	15	270	2 070
								9 497		1 425	10 922
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady											
168.	06	Vedlejší rozpočtové náklady	%	3,5	-	3,5	2 713,57	9 497	15	1 425	10 922

Čestné prohlášení ke střetu zájmů
dle § 4b) zákona č. 159/2006Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů


V souladu s ustanovením § 4b) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZSZ“), a požadavkem zadavatele na obsah nabídky za účastníka výběrového řízení INSTAS Melíšek s.r.o., Hornická 1, Teplice 415 01, IČ 25047299, DIČ CZ25047299

čestně prohlašuji,

že jako účastník výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „.....oprava koupelny rehabilitace.....“ nejsme obchodní společností, ve které má veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

*Zároveň čestně prohlašujeme, že ani poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazujeme kvalifikaci, není obchodní společností, kde mají veřejní funkcionáři uvedení dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů nebo jimi ovládané osoby vlastní podíl představující alespoň 25% účasti společníka v obchodní společnosti.

Vdne

A large area of the document is redacted with thick black bars. A faint stamp is visible behind the redaction, containing the text "tel: 417 531 174".

.....
Petr Melíšek
jednatel

