

Smlouva - zak.č. 132/22 – Nv

na provedení demontáže stávajícího, dodávky a montáže nového osobního výtahu TOV 630_8/8st.
uzavřená ve smyslu §2586, zák.č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel: Město RUMBURK

zastoupený : Starostou města p. ing. Lumír Kus
tech. zástup : p. Václav LESO
se sídlem : Tř. 9. května 1366/48 408 01 Rumburk
IČO : 00261602
DIČ : CZ 00261602
bank.spojení : 78-5141630287/0100
tel.spojení : 412356211
e - mail : vaclav.leso@rumburk.cz

a

2. Zhotovitel : VÝTAHY Dc, s.r.o.

zapsaný v OR KS Ústí n/L. odd. C vložka 21834

zastoupený : **Vratislavem Čílou - jednatelem**
se sídlem : **Peškova 529, 403 31 Ústí nad Labem - Neštětice**
IČO : **272 73 504**
DIČ : **CZ 272 73 504**
bank.spojení : **KB a.s. Děčín, 78-5322570287/0100**
tel.spojení : 
e - mail : cila@vytahydecin.cz

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne dohodly na této smlouvě o dílo:



I. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy o dílo je provedení výměny stávajícího výtahu HVO 630/1; 6/6 st.

v objektu MěÚ Rumburk, Třída 9. května 1051/37, budova C

za výtah nový - typ **TOV 630/1; 6/6 st.**, se strojem v hlavě šachty, frekvenčním řízením, apod. - viz. specifikace zakázky (příloha č.: 1) která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Na vyměněný výtah bude vystaven certifikát dle nařízení vlády č. 27/2003 Sb. a bude označen CE.

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést pro objednatele v objektu dle čl. I. této smlouvy o dílo následující dodávky a montážní práce, včetně příslušných vedlejších nákladů:

- demontáž stávajícího výtahového zařízení, snesení výtahových dílů a jejich ekologická likvidace,
- kompletní dodávku výtahu a technické dokumentace včetně certifikátů, návodů a prohlášení o shodě k výtahu včetně dopravy od výrobce na místo stavby.
- montáž výtahu ukončenou zkouškou po montáži
- dodání a instalaci GSM brány pro trvalé telef. spojení v případě uvíznutí osob v kabině výtahu s vyprošťovací službou.
- dodávku a montáž HV, osvětlení šachty.
- stavební práce po výměně šachetních dveří a stroje.
- likvidace odpadů souvisejících s předmětem díla, úklid po dokončení stavby.
- provedení posouzení shody výtahu autorizovanou osobou s vystavením certifikátu dle nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění, výtah bude označen CE, uvedení výtahu do trvalého užívání.

Práce a dodávky dle požadavku objednatele.

Technická data nového výtahu jsou podrobně uvedena v technické specifikaci a dokumentaci.

III. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v čl. I. a II. této smlouvy o dílo následovně:

a) započne s prováděním díla a přípravnými pracemi dnem podpisu této smlouvy o dílo oběma smluvními stranami a převzetím staveniště.

b) dodávka technologie výtahu k montáži se uskuteční 03.02.2023. Demontáž technologie stávajícího výtahu započne 23.01.2023.

c) zhotovitel zajistí provedení úřední zkoušky výtahu autorizovanou osobou (ITI TŮV) a předání kompletní technické dokumentace výtahu, včetně příslušných zkoušek a atestů k uvedení výtahu do trvalého užívání.

d) doba vyřazení výtahu z provozu **nepřesáhne 45 - slovy: čtyřicetpět dní** ode dne započeti demontáže stávajícího výtahu. Nový výtah bude uveden do trvalého užívání nejpozději po 45 dnech ode dne odstavení výtahu z provozu.



c) objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup do objektu a realizovat celé dílo ve sjednaném rozsahu.

Pokud dojde ke změnám smluvních termínů, budou dohodnuty nové termíny plnění v návaznosti na ostatní ujednání této smlouvy o dílo. Dohoda o změnách musí být písemná, ve formě dodatku k této smlouvě o dílo, podepsaná oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IV. Cena za dílo

Cena díla (čl. II. Předmět plnění) se stanovuje dohodou.

Celková **cena díla bez DPH** činí **1.485.000,- Kč**, k celkové ceně díla bude připočtena sazba DPH ve výši platné v době realizace díla.

Objednatel se zavazuje po dodávce technologie výtahu na místo stavby, provést úhradu dílčího plnění ve výši **1.262.250,- Kč (85%) + DPH**, se splatností 14 dnů od doručení daňového dokladu. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena po úplném předání výtahu a kompletní dokumentace výtahu na základě předávacího protokolu odsouhlaseného objednatelem. Konečná faktura (po odečtení zálohy) bude se splatností 14 dní.

V případě požadavku objednatele na rozšíření díla nad dohodnutý rozsah, zaplatí objednatel dohodnutou smluvní zvýšenou cenu. Dohoda musí být písemná, ve formě dodatku k této smlouvě o dílo, podepsaná oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou smluvní cenu.

V. Záruka a jakost

Záruční doba je dohodnuta na 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla, (předávací protokol), objednatelem. Podmínkou záruky je, že servisní práce na díle budou smluvně prováděny po celou záruční dobu zhotovitelem v souladu s platnými ČSN 27 4002 a 27 4007. Na dodávky materiálů spotřebního charakteru platí záruční doba poskytnutá dle jednotlivých dodavatelů.

Zhotovené dílo bude předáno bez vad a nedodělků ze strany zhotovitele.

V. Smluvní pokuty

Pro případ neplnění termínů **nepeněžitých** závazků vyplývajících z této smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0.005% z ceny díla a to za každý i započatý den prodlení.

Pro případ neplnění termínů **peněžitých** závazků vyplývajících z této smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0.05% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou o dílo, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Při neplnění termínů peněžitých závazků, si zhotovitel vyhrazuje právo od této smlouvy o dílo odstoupit. Objednatel hradí v plné výši náklady, které ke dni odstoupení od této smlouvy o dílo zhotoviteli vznikly.

Odstoupení musí předcházet písemná výzva objednateli ke splnění závazku s uvedeným termínem plnění.



VI. Ostatní ujednání

Objednatel zajistí v místě stavby přiměřený uzamykatelný prostor, pro uložení technologie výtahu a materiálu a dodání SIM karty do GSM brány.

Zhotovitel je povinen vést na stavbě montážní deník, jehož řádným vedením je pověřen ved. montér. Montážní deník bude na stavbě k dispozici objednateli po celou dobu provádění sjednaných prací.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací bude u svých zaměstnanců zajišťovat opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy těchto prací. Pracovníci ostatních firem a zaměstnanci MěÚ Rumburk se musí řídit vlastními nařízeními BOZP a PO pro daný objekt a zároveň se řídit pokyny dle přílohy č.:2 – rizika vyplývající z činnosti.

Zhotovitel po uzavření smlouvy o dodávce technologie s výrobcem podá objednateli písemnou informaci o termínu realizace díla.

Zhotovitel prohlašuje, že bude provádět veškerou likvidaci odpadů spojených s vlastní činností na základě smlouvy uzavřené s TSD a.s. Děčín.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu u pojišťovny UNIQA ode dne 11.8.2014. č .poj. smlouvy 2936823942 na krytí případných škod způsobených vlastní činností s krytím do výše 10 mil. Kč.

VII. Závěrečná ujednání

Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.

Tuto smlouvu o dílo lze měnit nebo doplňovat jen na základě dohody obou smluvních stran, dohoda musí být písemná a musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, jinak je neplatná.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo odpovídá jejich pravé vůli, že byla uzavřena svobodně a vážně a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.

Tato smlouva o díla je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

VIII. Účinnost smlouvy

Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Rumburku dne: 03. 11. 2022

V Ústí nad Labem dne: 03. 11. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jméno: Ing. Lumír Kus

Jméno: Vratislav Číla

Podpis:

Podpis:

Razítko:

Razítko:



Příloha č.: 1

Technická data nabízeného výtahu:

Druh:	trakční osobní invalidní
Typ výtahu:	OTI 630/1
Nosnost:	630 kg/8 osob
Pracovní zdvih:	13 m
Jmenovitá rychlost:	1 m/s
Počet stanic/nákladišť:	6/6 průchozí

Rozměr šachty:	šířka	1 700 mm	Rozměr kabiny:	šířka	1 100 mm
(vnitřní rozměr)	hloubka	1 900 mm		hloubka	1 500 mm
	hlava	3 880 mm		výška	2 100 mm
	prohlubeň	1 300 mm			

Řízení výtahu:	mikroprocesorové sběrné směrem dolů, při výpadku el. energie výtah dojede na bateriový zdroj do nejbližší stanice otevře dveře a ukončí provoz
Umístění stroje:	v horní části výtahové šachty
Umístění rozvaděče:	v horní stanici u výtahové šachty – umístění bude upřesněno
Systém pohonu:	bezpřevodový stroj ALBERTO SASSI s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu – frekvenční řízení + motor 4,3 kW = <u>Třída energetické účinnosti „A“</u>

Provedení šachty:	betonová nebo zděná s věnci pro kotvení konzol vodítek
Kotvení konzol:	na šroubovice+ chemická malta
Elektroinstalace kabelová	
Revizní jízda výtahu	
Protiváha ocelová	

Kabina osazena obousměrnými zachycovači

Osvětlení výtahové šachty, hlavní vypínač, žebřík do prohlubně jsou součástí dodávky výtahu

Vybavení výtahu i kabiny bude odpovídat vyhlášce 398/2009 Sb. o přepravě osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vybavení kabiny:

- kostra kabiny výtahu kovová průchozí
- stěny kabiny ocelové lamely ve vrchním komaxitovém nástřiku
- okopové NEREZ plechy
- osvětlení bodové LED stropní
- na boční stěně NEREZ kazeta s ovládacími tlačítky ANTIVANDAL + Braillovým písmem, digitálními signalizacemi polohy a směru jízdy a nouzovým osvětlením
- na boční stěně trubkové NEREZ madlo
- v horní části nad madlem zrcadlo
- podlaha protiskluzová krytina ALTRO
- při dojezdu do stanice GONG
- hlasový modul
- v dosahu tlačítek sklopné sedátko
- komunikační zařízení – po dohodě s objednatelem: zajištění na vlastní náklady přívod tel. linky do prostoru strojovny výtahu, nebo bude dodána GSM brána a objednatel zajistí na vlastní náklady SIM kartu
- zařízení proti přetížení kabiny včetně ukazatele přetížení
- akustické oznámení příjezdu kabiny do stanice

Kabinové dveře: 2 ks AUGUSTA automatické teleskopické dvoudílné světlý rozměr 900/2000 mm, křídla ve vrchním komaxitovém nástřiku, standardní Al prahy, celoplošné světelné závory.

Šachetní dveře: 6 ks AUGUSTA EVO automatické teleskopické dvoudílné světlý rozměr 900/2000 mm **s požární odolností EW 30**, křídla i zárubně ve vrchním komaxitovém nástřiku, standardní Al prahy, v zárubních ANTIVANDAL přivolávače + směrové signalizace v NEREZ rámečku + ve výchozí stanici signalizace polohová.

Možno přibjedenat:

nadstandardní vybavení výtahu – bude naceněno dle požadavků
další požadavky, které se nebudou rozcházet s příslušnou normou



INFORMACE O RIZICÍCH VYPLÝVAJÍCÍ Z ČINNOSTI VÍCE FIREM NA JEDNOM PRACOVÍŠTI

(dle § 101 odst. 3 Zákoníku práce)

Práci provede firma **VÝTAHY Dc, s.r.o.**, Peškova 529, 403 31 Ústí nad Labem - Neštětice
v objektu: MěÚ Rumburk, Třída 9. května 1051/37, budova C.

Přehled možných rizik a ohrožení zaměstnanců a návštěvníků MěÚ pohybujících se v blízkém okolí nebo se bezprostředně účastnících rekonstrukce výtahové šachty a výtahu umístěného v objektu: MěÚ Rumburk, Třída 9. května 1051/37, budova C.

Z tohoto důvodu je potřeba v blízkosti výtahové šachty a strojovny dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti z důvodu možného ohrožení činností vykonávanou firmou VÝTAHY Dc, s.r.o. a ostatních dodavatelů.

Za dodržování zásad PO, BOZP a přidělování OOPP si při výkonu pracovních činností vůči svým zaměstnancům zodpovídají jednotliví dodavatelé služeb.

Přílohy: – analýza rizik

V Ústí nad Labem dne: 03. 11. 2022

Za Výtahy Dc, s.r.o.
Vratislav Číla

