

1
KRAJSKÝ ÚŘAD
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Odbor státního archivu
110 20 Praha 5 Zborovská 11

Objednávka č. O-0104/MJT/2022

Středočeský kraj

Odběratel:

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
číslo účtu: 4440009090/6000
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095

Dodavatel:

FITOX TEAM, s.r.o.
Vítězné nám. 576/1, 160 00 Praha 6
IČO: 038 05 433
DIČ: CZ03805433
E-mail: [redacted]
Tel: [redacted]

Datum: 3.11.2022

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena v Kč
Zpracování projektové dokumentace na demolici objektu Středočeského kraje na parcele p. č. 2278 v k.ú. Brandýs nad Labem.			102 850,00 Kč

Celková cena dodávky včetně DPH: 102 850,00 Kč

Celková cena dodávky bez DPH: 85 000,00 Kč

Specifikace prací:

„Demolice objektu Středočeského kraje na parcele p. č. st. 2278 v k.ú. Brandýs nad Labem“ a to v rozsahu pro povolení k odstranění stavby (demoliční výměr) – projekt bouracích prací (v souladu s přílohou č. 15, vyhl. 499/2006 Sb.) a pro výběr zhotovitele – projekt pro provedení stavby (v souladu s přílohou č. 13, vyhl. 499/2006 Sb.)

Projektová dokumentace pro účely vydání demoličního výměru bude zpracována pro objekt na p. č. st. 2278 v k. ú. Brandýs nad Labem. Součástí projektové dokumentace pro výběr zhotovitele bude celkový položkový rozpočet včetně neoceněného výkazu výměr pro celou stavbu pro účel výběru zhotovitele. Součástí projektu bude zaměření a zkreslení současného stavu objektů.

Projektová dokumentace bude zpracována ve 4 vyhotoveních, součástí bude CD pro celou stavbu a CD pro jednotlivé objekty.

Předmětem poptávky je také kompletní inženýrská činnost pro zajištění povolení k odstranění stavby.

Předmětem zakázky bude

A) Vypracování projektu bouracích prací, který musí obsahovat tyto náležitosti:

1. Průvodní zpráva, včetně

1a) Identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby

1b) Údaje o území, budově, o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných zájmech

1c) Splnění požadavků dotčených orgánů

2. Stav stavby při předání stavební společnosti, která bude provádět

bourací práce

3. Náskres obvodu stavby a úpravy staveniště, příjezdů a přístupů na staveniště

4. Určení významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovacích bodů, stanovení způsobu odpojení

5. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

6. Stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

7. Způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru

8. Podmínky pro ochranu životního prostředí při odstraňování stavby

9. Orientační lhůty bouracích prací a přehled rozhodujících dílčích termínů


10. Způsob zajištění samostatných přívodů energií pro bourací práce

11. Způsob nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, jmenovitě s nebezpečným odpadem, recyklace a uložení (plán nakládání s odpadem včetně specifikace předpokládaného množství odpadu)

12. Výkaz výměr stanovující cenu projektovaných prací včetně jeho slepé varianty v digitální podobě (formát xlsx).

B) Vyřízení povolení k odstranění stavby na Stavebním úřadu města Brandýs nad Labem (k tomuto úkonu bude doplněna plná moc).

Místo plnění: Zborovská 11, Praha 5



Termín dodání: do 75 dní od akceptace objednávky

Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které bude provedeno e-mailem, osobně nebo poštou. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.

Sankce při nedodržení termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,2 % z hodnoty objednávky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění. Na faktuře musí být uvedeno **číslo naší objednávky, soupis provedených prací a použitého materiálu.**

Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů.

Dodavatel akceptací objednávky souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, vedeném dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednávka bude pro tento účel anonymizována v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, což v tomto případě značí např. začernění podpisů, míst trvalých pobytů apod., nikoli však identifikačních čísel, názvů a sídel firem, jména jednatele, atd. Zveřejnění provede odběratel dle potřeby, dané obecně závaznými právními předpisy a svými interními předpisy.

Ing.
Jaroslav
Říkovský


Digitálně
podepsal Ing.
Jaroslav Říkovský
Datum: 2022.11.03
12:42:34 +01'00'

Ing. Jaroslav Říkovský, MPA
vedoucí Odboru majetku a hospodářské správy

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

Datum: 7.11.2022



ITOX TEAM s.r.o.
Vítězné náměstí 576/1
Dejvice, 160 00 Praha 6
IČ: 038 05 433

Jméno, příjmení, funkce, podpis

Razítko dodavatele:

ING. PAVEL KOLÁŘ