

**SMLOUVA O STANOVENÍ PODÍLU MĚSTA NA NÁKLADECH NA VYBUDOVÁNÍ PŘESTUPNÍHO  
TERMINÁLU SOBĚSLAV  
(dále jen „smlouva“)**

uzavřená dle ust. § 1746, odst. 2., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Město Soběslav  
se sídlem náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav  
IČ: 00252921  
DIČ: CZ00252921  
zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města  
bankovní spojení: 19-0701490399/0800 vedený u ČS a.s.  
e-mailová adresa: [REDAKCE]  
(dále jen „město“)

a

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 48384  
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na  
základě pověření č. 2372 ze dne 28. 2. 2018.

Adresa pro doručování:  
Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ,  
Diamond Point,  
Ke Štvanici 656/3,  
186 00 Praha 8 Karlín

Adresa pro zaslání daňového dokladu: [REDAKCE]  
(dále jen „SŽ“)

I.

1. SŽ je investorem stavby s názvem „Přestupní terminál Soběslav“ (dále jen „stavba SŽ“).
2. SŽ, jako investor stavby, předpokládá, že stavba bude financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
3. Rozhodnutí o umístění stavby uvedené v čl. I., odst. 1., této smlouvy, bylo vydáno dne 24.08.2018, č.j.: MS/18716/2018 (v právní moci dne 27.09.2018) a bylo prodlouženo dne 26.11.2020 rozhodnutím pod č.j. MS/22478/2020 (v právní moci dne 02.11.2021) (dále jen „rozhodnutí“).
4. Stavební povolení stavby uvedené v čl. I., odst. 1., této smlouvy, bylo vydáno dne 11.02.2022, pod č.j.: MS/02909/2022 (v právní moci dne 04. 03. 2022) (dále jen „povolení“).

II.

1. Město se touto smlouvou zavazuje poskytnout podíl na nákladech na vybudování stavby SŽ formou příspěvku a SŽ se touto smlouvou zavazuje vybudovat SO 101 – Místní komunikace, nástupiště, SO 701 - Zastřešení nástupiště a SO 301 - Odvodnění komunikace a nástupiště. Podíl na nákladech poskytnutý městem vychází z celkových nákladů na vybudování stavebních objektů SO 101 – Místní komunikace, nástupiště, SO 701 - Zastřešení nástupiště a SO 301 - Odvodnění komunikace a nástupiště, kdy tento podíl



„Přestupní terminál Soběslav“  
Číslo smlouvy města:  
Číslo smlouvy SŽ: E618-S-1239/2022/Ha

nákladů byl stanoven na základě výsledku zadávacího řízení, které investor SŽ oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/dne 11. 04. 2022](https://zakazky.spravazeleznic.cz/dne%2011.04.2022) pod evidenčním číslem 61822044.

2. Smluvní strany ujednaly, že SŽ je oprávněna vyfakturovat městu podíl na nákladech akce „Přestupní terminál Soběslav“. Podíl se bude týkat výlučně části akce týkající autobusového nádraží včetně související kanalizace. Netýká se tedy té části akce, která bude probíhat na pozemcích nepatřících městu, a na kterých bude vybudováno nové parkoviště. Výše sjednaného podílu vychází z celkových nákladů SŽ na tuto akci.
3. Příspěvek bude poskytnut tou formou, že SŽ vyfakturuje městu část stavebních prací na výše uvedené akci ve výši sjednaného podílu města na této akci.
4. Výše příspěvku byla sjednána ve výši 4.200.000 Kč v úrovni bez DPH. Vzhledem k zámyslu města využívat zhotovené stavební dílo alespoň částečně ke své ekonomické činnosti bude při vystavení daňového dokladu ze strany SŽ využit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. SŽ vystaví daňový doklad v souladu s termíny a dalšími pravidly danými zákonem o DPH.
5. Město se zavazuje uhradit podíl na stavebních pracích dle bodů výše do 15 dnů od převzetí daňového dokladu.
6. SŽ se zavazuje bez zbytečného prodlení předat městu veškeré informace o výběrovém řízení na zhotovení dotyčné stavby i o skutečné ceně stavby, které město potřebuje ke svému řádnému účtování.
7. Město je oprávněno se zúčastnit kontrol postupu stavebních prací na dotyčné stavbě. SŽ k tomu poskytne potřebnou součinnost.

III.

1. Kontaktní osoba města: Ing. Zdeněk Hlasivec, tel. [REDACTED]
2. Kontaktní osoba SŽ: Dominik Kymel, tel. [REDACTED]

IV.

1. Pokud SŽ řádně nepředá městu veškeré podklady, týkající se vítězné nabídky, vybrané SŽ v zadávacím řízení, v rozsahu stavebních objektů dle čl. II. odst. 1, v dohodnuté lhůtě ve smyslu čl. II. odst. 3, této smlouvy, a neučiní-li tak ani v dodatečné lhůtě do 10 dnů po sjednaném datu předání, má v takovém případě město právo od této smlouvy z důvodu jejího porušení odstoupit.
2. Pokud by město příspěvek uvedený v čl. II. této smlouvy, neuhradilo, SŽ si vyhrazuje právo ke změně technického řešení stavby.
3. Tuto smlouvu schválila Rada města Soběslav svým usnesením ze dne 24.5.2022 pod č. 11/156/2022 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

V.

1. Účastníci této smlouvy se dohodli na písemné formě pro uzavírání příp. dodatků k této smlouvě.
2. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.
3. SŽ upozorňuje město, že je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, město povinno uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv.


„Přestupní terminál Soběslav“  
Číslo smlouvy města:  
Číslo smlouvy SŽ: E618-S-1239/2022/Ha

4. Tato smlouva je sepsána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž 2 (dvě) vyhotovení obdrží město a 2 (dvě) vyhotovení obdrží SŽ.
5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.

V Soběslavi dne ..... 17. 10. 2022

  
.....  
**Ing. Jindřich Bláha**  
starosta města

V Praze dne ..... 10. 11. 2022

  
.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy

