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Smlouva o dílo č. 022/22
níže uvedené smluvn/'strany uzavírají tuto smlouvu O dı'/O (dále jen ,,sm/ouva”) dle § 2586 a nás/. Zákona

Č. 89/2012 Sb., Občanského Zákon/'ku.

na zakázku:

,,Travnaté hřiště u ZŠ Sluneční, Šumperk"

1. Smluvní strany

1.1.

1.2.

Objednatel:

Sídlo:
v

IC.

DIČ:

Zastoupení:

Bankovní Spojení:

Telefon/e-mail:

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku:

Zastoupení:

Bankovní spojení:

Telefon/e-mail:

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Město Šumperk
nám. Míru 364/1, 787 O1 Šumperk
00303461
CZ00303461
Mgr. Karel Hošek, 2. místostarosta

27-1905609309/0800

Mgr. Karel Hošek, 2. místostarosta

lng. Pavel Volf, vedoucí odboru RÚI

dále "objednatel"

EKOZIS spol. S r. O.

Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
410 31 024
CZ41031024
u KS v Ostravě, sp. zn. C 2061
Ing. Petr Blažek, jednatel

Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 365042/0800

Ing. Petr Blažek, jednatel

dále jen "Zhotovite/"

2. Předmět plnění
I

2.1.

2.2.

2.3.

Předmětem plnění této smlouvy o dílo je provedení prací na zakázce: ,,Travnaté hřiště u ZŠ Sluneční,
Šumperk". Rozsah prací spočívá v dodávce a montáži Zavlažovacího systému a hrubého rozhrnutí zemin.

Zeminu a dopravu zeminy si zajišťuje objednatel. Stavba bude provedena podle nabídkového rozpočtu
zhotovitele. Nabídkový rozpočet je přílohou této Smlouvy o dílo.

Případné vícepráce nebo méněpráce, jejichž potřebnost vyplyne oproti nabídkovému rozpočtu V průběhu
provádění díla, musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami bud' dodatkem ktéto Smlouvě, nebo
zápisem ve stavebním deníku s podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to před jejich

zahájením. Zhotovitel zapíše Seznam potřebných víceprací do stavebního deníku. Objednatel je povinen se

k tomuto zápisu vyjádřit ve lhůtě do 3 pracovních dnů. V případě kladného stanoviska objednatele je možné
zahájit provádění víceprací ihned po podepsání záznamu ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho
oprávněným zástupcem, pokud si Objednatel nevyžádá vyhotovení dodatku ktéto smlouvě. Vtakovém
případě mohou být práce zahájeny až po podepsání dodatku oběma smluvními stranami.

Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

3. Doba plnění
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3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

0 Zahájeníprací: 14.11.2022
0 dokončeníprací: dO16.12.2022

I

v v vv
3.2. Objednate je povinen pristoupit na primerené prodloužení termínu v případě:

3.3

0 že dojde Z důvodů na straně objednatele k prodlení s předáním staveniště a zahájením prací;

0 že nelze v pracích plynule pokračovat Z důvodů na straně objednatele;

0 že dojde dle požadavku objednatele k podstatné změně rozsahu prací;

0 nepříznivých klimatických podmínek, které by měly negativní vliv na kvalitu prováděných prací, nebo
které by ohrožovaly bezpečnost pracovníků zhotovitele.

V těchto případech bude nový termín zaznamenán Zhotovitelem do Stavebního deníku a podepsán oběma
smluvními stranami, pokud si objednatel nevyžádá vyhotovení dodatku k této smlouvě. Prodloužení termínu

Z uvedených důvodů není porušením povinností zhotovitele a nepodléhá ujednáním o smluvních pokutách.

4. Cena díla

4.1.

4.2

4.3

4.4

4.5

Za provedení pracídle článku 2.1. této smlouvy O dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena bez DPH
1

DPH 21%
I

Cena vč. DPH 21%

490 000,00 Kč
Í

102 900,00 KČ 592 900,00 Kč

(I ˇt td d 'd "d ˇ
k ˇkýhˇZIVDPH)sovy:pe se eva esat vatısıc evetset Orun ces c vc. n

Cena díla je Sjednána na základě přiloženého nabídkového rozpočtu zhotovitele, jako nejvýše přípustná a

konečná pro termíny a rozsah výstavby, jak je uvedeno V bodě 2.1. a 3.1. k datu uzavření této smlouvy.

Plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a, §92e (poskytnutí stavebních nebo
montážních prací), Zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
0 pokud objednatel bude požadovat, provedení prací nebo dodávek, které nebyly předmětem

nabídkového rozpočtu zhotovitele, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce, nebo dodávky
Z předmětu plnění;

0 pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena

nabídkovým rozpočtem zhotovitele;

0 pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly vdobě sjednání smlouvy známy, a

zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou

cenu;
0 v případě změny zákona o sazbě DPH, V tomto případě bude cena upravena dle právních předpisů O

sazbě DPH, platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný

soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními

stranami. Pro práce a dodávky obsažené v původním rozpočtu doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši, v

jaké je uplatnil podle předložených položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce

nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných
ÚRS, a to pro období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány.

Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními

stranami, do kterého doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových

rozpočtů.

5. Místo plnění

5.1 Místem plněníje parc. č. 751 v k. ú. DolníTemenice.
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6. Platební podmínky

Objednatel neposkytuje automaticky zálohy na provádění díla.

Úhrada za provedené stavební práce bude objednatelem prováděna formou dílčí fakturace a konečnou

fakturou (daňovými doklady), a to do celkové smluvní ceny díla. Podkladem pro vystavení faktury (daňového

dokladu) bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, který zhotovitel předloží objednateli k

odsouhlasení. Objednatel je povinen se k předloženému soupisu provedených prací vyjádřit ve lhůtě do 3

pracovních dnů. Po marném uplynutí této lhůty má Zhotovitel právo považovat soupis provedených prací za

odsouhlasený, a může vystavit příslušnou fakturu (daňový doklad). Za datum uskutečnění zdanitelného

plnění bude považován den, ve kterém objednatel potvrdí soupis provedených prací.

Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) je 14 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.

7. Převzetí staveniště, kontrolní činnost, předání a převzetí dokončeného díla

O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis. V Zápise bude popsán stav staveniště S tím, že staveniště

musí být prosto veškerých překážek a práv třetích Osob. Objednatel předá zhotoviteli kopii platného

stavebního povolení a dále doklady které určují umístění stávajících inženýrských sítí na staveništi. Zhotovitel

bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí (ochranné pásmo) po celou dobu výstavby.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpadky a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o

likvidaci odpadů.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob vprostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, to včetně prostorů zařízení staveniště. Zhotovitel se

zavazuje vyklidit staveniště do 5-ti pracovních dnů od předání a převzetí dokončeného díla.

Náhrada případných škod způsobených činností zhotovitele objednateli, či třetím osobám, se řídí příslušnými

ustanoveními Občanského zákoníku.

Objednatel má pomocí svého oprávněného zástupce (TDI) právo kontrolovat provádění prací a má proto

přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad O průběhu provádění díla. Stavební

deník zhotovitel povede ode dne protokolárního převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního deníku se

zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, O jakosti

díla a zdůvodnění prováděných prací, O dalších záležitostech, jak je sjednáno v této smlouvě.

Dokončené dílo bude Zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě výzvy zhotovitele, doručené

objednateli alespoň 2 pracovní dny předem. O předání a převzetí díla bude sepsán Zápis o odevzdání a

převzetí stavby a podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran. V Zápise budou rovněž uvedeny

případné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla spolu S uvedením termínu jejich odstranění.

Dílo je splněno jeho předáním objednateli. Dílo nesmí obsahovat vady či nedodělky, které by samy o sobě či

v souhrnu bránily nebo ztěžovaly užívání díla objednateli.

8. Záruční podmínky

Zhotovitel vzhledem k druhu zakázky neposkytuje záruku na provedené zemní práce. Na závlahový systém

bude poskytuje záruka dle dodacího listu poddodavatele zajišťujícího dodávku a montáž závlahového

systému. Dodávky výrobků a materiálů, u kterých byly výrobcem vystaveny záruční listy, se záruční lhůta řídı

zárukou dle záručního listu. V tomto případě budou doloženy záruční listy.

vv
Záruka se nevztahuje na bezné opotřebení.

Výslovně se ujednává, že na vady díla vzniklé po předání a převzetí díla způsobené špatnou údržbou a

násilným poškozením se záruka nevztahuje.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí způsobeny objednateli zásahem třetí osoby či

neodvratitelnými událostmi.

I
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9. Smluvní pokuty a úroky Z prodlení

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Pokud bude zhotovitel V prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle bodu 3.1. této

smlouvy O dílo, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši 500,- Kč za každý i Započatý den

prodlení.

Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok Z prodlení V zákonné

Výši.

Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody.

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne doručení příslušného

Vyúčtování. Stejná lhůta se Vztahuje i na úrok za prodlenís úhradou.

10. Závěrečná ustanovení

10.1

10.2

10.3

10.4.

10.5.

10.6.

10.7

10.8.

10.9.

Objednatel ručí za správnost zhotoviteli předaných údajů O uložení Všech inženýrských sítí a rozvodů

dotčených stavbou dle platných ČSN. Případné přeložky hradí Objednatel. Škody, vzniklé činností zhotovitele

V důsledku nesprávných údajů o uložení Vedení inženýrských sítí a rozvodů předaných objednatelem nebo i

správci sítí nelze vymáhat na zhotoviteli.

Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním,

dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo způsobem sjednaným vtéto

smlouvě. Pokud nebylo ujednáno V této smlouvě jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající

Občanským zákoníkem.

Tato smlouva obsahuje 4 listy + nabídkový rozpočet, je vyhotovena ve 4 stejnopisech, Z nichž 2 vyhotovení

obdrží Zhotovitel a 2 vyhotovení Objednatel.

Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se Stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se

zavazují bez zbytečných Odkladů nahradit takové ustanovení novým.
ov

Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, V platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí sjejím Zveřejnění V plném

rozsahu V registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), případně i sjejím jiným zveřejněním

např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

Tato smlouva byla uzavřena V souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č.F1 „O postupu a rozdělení kompetencí při

zadávání Veř. zakázek...".

Obě strany prohlašují, že došlo kdohodě O celém obsahu této smlouvy a to svobodně, Vážně, určitě a

srozumitelně.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění V registru

smluv.

VŠumperku dne `fl'|]_ VZábřehu dne

Za Objednatele: Za zhotovitele:

Město Šumšc4rl‹a*k_ ŘOZIS spol. S r.o.

Mgr. Karel Hošek, 2. místostarosta Ing. Petr Blažek, jednatel
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Zakázka: Travnaté hřiště u ZŠ Slunečná

Objednatel: Základní Škola, Šumperk, Sluneční 2692/38, 787 01 Šumperk

Dodavatel: EKOZIS spol. s r. O., Na Křtaltě 980/21, 789 O1 Zábřeh

Zemní práce - hrubé rozhrnuti zemin

- plocha hřiště 62,5X43 m

272 120,00 Kč

- dodání a dopravu zeminy zajišťuje investor Své náklady

Umělé zavlažování

- Materál závlahy - 12 postřikovačů

- Práce a doprava závlahy

- Komplet AT Stanice

217 880,00 Kč

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. 21% DPH

V Zábřeze dne 7.10.2022

490 000,00 Kč

102 900,00 Kč

592 900,00 Kč

Ing. Petr Blažek, jednatel
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