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Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele

..................................... SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen ,,OP“), v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Zastoupený: prof. Ing. Vladimírem Sedlaříkem, Ph.D.,

rektorem

IČ: 70883521

DIČ: CZ70883521

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. - pobočka Zlín

Číslo účtu:

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních: RNDr. Alexander Cerný, kvestor

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:_ '

(dále jen „Objednatel")

a

ZHOTOVITEL: \ “ \\ \\ \“ \\

ATELIER 2002, s.r.o. * 2 0 2 2 0 ° 2 2 7 5 *

Sídlo: Zachova 634/6, 602 00 Brno llllll 2__J

Zastoupený: Ing. arch. Vladislavem Vránou, jednatelem /5/

IČ 26897270

DIČ: C226897270

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Brně, oddíl C, vložka 43975

(dále jen „Zhotovitel")

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

(dále jen „zadávací řízení") na veřejnou zakázku „UTB — Novostavba objektu U1 — projektová dokumentace", ev. č. 22022-

033864, v němž se Zhotovitel stal vybraným dodavatelem a předložil nejvýhodnější nabídku (dále jen „NABÍDKA“)

zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"). Obě smluvní strany se

zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany

považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.
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ČLÁNEK 1.

VYMEZENÍ POIMÚ

Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

OBJEDNATEL

1.1.1

1.1.2

Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v záhlaví této smlouvy, který

objednal a zadal předmět plnění specifikovaný v této smlouvě.

ZMOCNĚNÍ

Objednatel tímto zmocňuje (pověřuje) Zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve všech záležitostech

zhotovení, projednání a součinnosti při provádění jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména při

získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a nutných právoplatných

povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této

smlouvě nebo které z této smlouvy vyplývají, nestanoví—li tato smlouva výslovně jinak. Na žádost Zhotovitele

předá Objednatel Zhotoviteli písemnou plnou moc jako samostatný dokument.

ZHOTOVITEL

1.2.1

1.2.2

Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt označený takto v záhlaví této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobilý k řádnému a včasnému plnění všech povinností

vyplývajících mu z této smlouvy.

PODDODAVATELÉ

1.3.1

DÍLO

1.4.1

1.4.2

Zhotovitel je po předchozím písemném souhlasu (schválení) Objednatele oprávněn zadat část plnění, ke

kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních výkonů (profesí), poradcům a

specialistům z řad třetích osob (dále též jen „poddodavatelé'l), to neplatí v případě podle odst. 1.3.2 této

smlouvy. V těchto případech doloží Zhotovitel Objednateli pro potřeby posouzení požadavku v dostatečném

předstihu základní identifikační údaje těchto poddodavatelů, kalkulaci výše nákladů na zajištění jejich služeb

a kopie jejich platných oprávnění k zajištění požadovaného výkonu nebo služby. Objednatel schválení

poddodavatelů bezdůvodně neodmítne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnutí Objednatele respektovat.

Zhotovitel není oprávněn plnit prostřednictvím poddodavatele funkci člena realizačního týmu na pozici

hlavní inženýr projektu, který je uveden v odst. 7.14. této smlouvy.

Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od poddodavatelů, tzn., že

Zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících ztéto smlouvy realizované prostřednictvím

poddodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil sám.

Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, musí se takový

poddodavatel podílet na plnění předmětu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, vjakém prokázal splnění

kvalifikace. Pokud to není možné, je Zhotovitel oprávněn takového poddodavatele vyměnit (při dodržení

postupu podle odst. 1.3.1 této smlouvy) za jiného za předpokladu, že jiný poddodavatel prokáže kvalifikaci

minimálně ve stejném rozsahu, vjakém kvalifikaci prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázání

kvalifikace je Zhotovitel povinen předložit Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových

podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek. Zhotovitel se zavazuje po

dobu trvání této smlouvy dodržovat vůči svým poddodavatelům srovnatelné smluvní podmínky, jaké má

sám sjednány s Objednatelem, zejména v oblasti rozdělení rizika, platebních podmínek a smluvních pokut, a

to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele.

Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy projektová dokumentace a související inženýrské

činnosti, které provede Zhotovitel pro Objednatele podle této smlouvy.

Cenou díla se rozumí honorář Zhotovitele sjednaný touto smlouvou za realizaci předmětu plnění podle této

smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a související inženýrské činnosti, které provede

Zhotovitel pro Objednatele podle této smlouvy. Aby byl odlišen pojem „cena stavby" (v návaznosti na odst.

1.5 této smlouvy), je pro účely této smlouvy je cena díla označena jako „honorář Zhotovitele" nebo jen

„liOiiorář“_

STAVBA

1.5.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba dle čl. 4 této smlouvy snázvem „UTB —

Novostavba objektu U1“ ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské

objekty, technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím provedením související. Stavba bude

v budoucnu zrealizována na podkladě projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.5.2 Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady na zhotovení stavby tak, jak byly

vyprojektované Zhotovitelem a stanovené za podmínek stanovených v této smlouvě.

ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat stavbu dle odst. 1.5 této smlouvy na základě

projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (TDI)

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

Technický dozor investora je zástupcem Objednatele na stavbě při její realizaci, Zabezpečuje pro Objednatele

kontrolu kvality prováděných prací a dodávek na stavbě podle projektové dokumentace, řídí kontrolní dny

stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, čerpání nákladů stavby a vyjadřuje se ke změnám stavby.

TDI může Objednatel zajistit vlastními kapacitami nebo jeho činnost může sjednat dodavatelsky

prostřednictvím Odborně způsobilého subjektu.

Z povahy činnosti TDI vyplývá úzká spolupráce se Zhotovitelem zejména vprůběhu realizace autorského

dozoru a spolupráce při dokončení stavby. Pokud je TDI sjednán ve fázi zpracování projektové dokumentace,

spolupracuje TDI a Zhotovitel ve všech etapách realizace díla.

Osobu vykonávající TDI Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí.

KOORDINÁTOR BOZP

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

Koordinátor BOZP je odborně způsobilá osoba podle 5 § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších

předpisů.

Činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby zajišt'uje Zhotovitel. Koordinátor BOZP ve fázi přípravy

stavby vykonává činnosti spojené s vypracováním plánu BOZP podle přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006

Sb. ve fázi přípravy, tj. od zahájení prací na přípravě DSP do předání DPS Objednateli.

Činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby zajišťuje Objednatel.

Osobu vykonávající koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

1.9.1

1.9.4

1.9.5

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon 0 registru smluv) uveřejnit vregistru smluv úplné znění této smlouvy vč. všech jejich

dodatků s tím, že tato smlouva nabývá účinnosti až dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona c. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve

veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel

se zavazuje, Že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup

kontrolních orgán k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně

podle zvláštních právních předpisů (např, obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, Že

budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po

celou dobu realizace díla a trvání záruční doby. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční

kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona c. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, Že

Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., zveřejnit na svém profilu

zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení

platnosti smlouvy. Pokud se na Objednatele vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv, je povinen tuto

smlouvu zveřejnit v souladu s tímto zákonem. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto

informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a sjejich zveřejněním

tímto vyslovuje svůj souhlas.

Při jakékoliv změně osob Zhotovitele podle čl. 17. Odst. 7.12 této smlouvy v průběhu provádění díla je

Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově

navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel

prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. Pokud nově navrhované osoby kvalifikaci nesplňují, nemohou se

zapojit do plnění zakázky.

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného

souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za

Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně

do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou

mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých

případných poddodavatelů.
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1.9.7 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů

pracovněprávních, týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči

všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná 0 osoby Zhotovitele

nebo jeho poddodavatelů). Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této

smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů) jsou vedeny

v příslušných registrech (např. registr pojištěnců SSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR).

 

1.9.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů

z oblasti práva ochrany životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se

změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č, 114/1992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o Životním prostředí, ve

znění pozdějších předpisů a zásady citovaných právních předpisů zahrnout do zpracovávané projektové

dokumentace. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. a zajistit řádné

ekologické třídění odpadu.

1.10 OZNAČOVÁNÍ DÍLA

Smluvní strany jsou povinny na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací díla označovat dílo takto:

Název díla: „UTB — Novostavba objektu U1 — projektová dokumentace“

ČLÁNEK 2.

PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA

2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLo

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést a dodat Objednateli dílo, na vlastní náklady a

nebezpečí, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování jednotlivých stupňů (etap) projektové

dokumentace stavby " UTB — Novostavba objektu U1" (dále souhrnně též jen „projektová dokumentace“ nebo

„PD") a poskytnutí veškerých dalších inženýrských činností (dále též jen „IČ“), výkonů a služeb, které souvisí

s vypracováním této PD a zajištěním IČ, a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo“).

Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit Zhotoviteli jeho cenu, přičemž uhrazení ceny kterékoliv z částí

v/v

díla přechází vlastnické právo a nebezpec1 skody k uhrazené ceně za příslušnou část díla na Objednatele.

2.1.2 Dílo dle předchozího odstavce zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a výkonů

Zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PD a poskytnutí IČ v rozsahu a za

podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností

obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností.

2.1.3 Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé stupně PD a IČ vč. dalších výkonů a služeb (etapy), přičemž bližší

specifikace díla je obsažena vpříloze č. 1 této smlouvy a v následujících článcích této smlouvy, Základní

členění jednotlivých stupňů PD a IČ (etap) je následující:

2.1.3.1 optimalizace stavebního programu (OSP)

2.1.3.2 průzkumy, provedení a vyhodnocení průzkumů (PR)

2.1.3.3 zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

2.1.3.4 obstarání stavebního povolení (SP)

2.1.3.5 zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS)

2.1.3.6 technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN)

2.1.3.7 zhotovení projektové dokumentace interiérového vybavení stavby (DSPINT)

2.1.3.8 technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele interiérového vybavení (HNlNT)

2.1.3.9 výkon autorského dohledu při realizaci stavby a dodávkách interiérů (AD)

2.1.4 Dílo bude realizováno na základě zejména následujících podkladů, které Objednatel předal Zhotoviteli před

nebo při podpisu této smlouvy:

— Projektová dokumentace ve stupni architektonická studie s názvem „UTB — Novostavba objektu U1",

zpracovaná projektantem ATELIER 2002, s.r.o., Zachova 634/6, 602 00 Brno, IČ 26897270 v 07/2021 pod

zak. č. A2107, dále jen „STUDIE".

- Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí s názvem „UTB — Novostavba

objektu U1”, zpracovaná projektantem zpracovaná projektantem ATELIER 2002, s.r.o., Zachova 634/6, 602

00 Brno, IČ 26897270 v 03/2022 pod zak. č. A2107/1, dále jen „DUR".

- STUDIE a DUR jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů —

podrobně v čl. 10 této smlouvy. .

— Další podklady, pokud budou nutné, si smluvní strany předají v rámci upřesnění podkladů podle odst. 32

a 3.3 této smlouvy.
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2.2 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

2.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s touto smlouvou, s odsouhlasenými záměry a

požadavky Objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí.

2.2.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci (dále též ,,PD”) dle příslušných EN ČSN a ČSN V částech

závazných i směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlasený Objednatelenm Součástí projektové

dokumentace bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a

provozním souborům, popř, soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby, Zhotovitel se

dále zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s příslušnými právními předpisy zejména:

a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění pozdějších

předpisů, a v případech, kdy vznikne povinnost Zhotovitele nebo zhotovitele stavby postupovat již

podle nového stavebního zákona, pak také zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon,

. vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění

vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhlášky č. 503/2006 Sb.,

. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

. vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.,

a zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve

znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost,

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

2.2.3 Každý stupeň PD (DSP, DPS, DPSINT) bude Objednateli odevzdán

I v 6 tištěných vyhotoveních; další Objednatelem vyžádaná vyhotovení budou účtována jako vícetisky.

Vždy nejméně jedno vyhotovení PD odevzdané Objednateli musí obsahovat originál dokumentu

příslušného úřadu, na kterém bylo předjednáno, projednáno nebo zaprotokolováno, nebo tvoří přílohu

pravomocného rozhodnutí, a originál podpisu a otisku razítka Zhotovitele;

' V 1 datovém vyhotovení, které bude obsahovat editovatelné soubory, na vhodném datovém nosiči;

- V 1 datovém vyhotovení, které bude obsahovat needitovatelné soubory (pdf.), na vhodném datovém

nosiči.

2.2.4 PD v digitalizované formě bude předán se zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování

kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Obě smluvní strany se dohodly, že společné

počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na

použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí nebo vyššími: Microsoft Office Word 2003 SP3,

Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, vizualizace ve formátu TTFF.

2.3 SPRÁVNÍ POPLATKY

Správní poplatky za POS, UR, SP a za případná vyjádření dotčených orgánů, hradí Objednatel, ve výši, kterou stanoví

příslušný orgán. Správní poplatky nejsou zahrnuty v honoráři podle čl. 5 odst. 5.3 této smlouvy.

2.4 VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU VE VZTAHU K PŘEDMĚTU DÍLA

Objednatel jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMNETACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy podle §

100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového

zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Vyhrazené změna se vztahuje k rozsahu posudků a průzkumů V rámci etapy PR. Pokud smluvní strany v průběhu

trvání smlouvy zjistí, že některé z PR podle přílohy č. 1 této smlouvy není nutné provádět zcela nebo částečně, nebudou

příslušné PR provedeny nebo budou provedeny vomezené míře. Cena za neprovedené PR nebude Zhotovitelem

účtována, případně bude účtována jen v rozsahu provedeného omezeného PR.

CLANEK 3.

DOBA PLNENI, PREDANI DILA

3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v této smlouvě.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle odst. 3.4 této smlouvy je den upřesnění

podkladů předaných Objednatelem Zhotoviteli podle odst. 3.3 této smlouvy.

3.3 Smluvní strany vstoupí bezodkladně po podpisu této smlouvy po nabytí účinnosti této smlouvy podle odst. 15.7 této

smlouvy a předání podkladů dle odst. 2.1.4 této smlouvy v jednání o upřesnění daných podkladů. Smluvní strany se

dohodly, že nebude—li písemně sjednáno jiné datum upřesnění podkladů ve smyslu odst. 3.2 této smlouvy, považují se

předmětné podklady za upřesněné uplynutím 14. kalendářního dne po oboustranném podpisu této smlouvy,

v takovém případě je tedy rozhodným dnem ve smyslu předchozího odstavce 15. kalendářní den po oboustranném

podpisu této smlouvy. .

3.4 Lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně:
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3.4.1 Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (OSP) nejpozději do 30 kalendářních dnů od

termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

 

/ 3.4.2 Vypracování a předání PD podle odst. 2.132 této smlouvy (PR) v takových termínech, které budou nutné

s ohledem na zpracování jednotlivých stupňů PD (DSP, DPS), aniž by došlo kjakýmkoliv prodlevám při

zpracování DSP a DPS.

 

3.4.3 Vypracování a předání PD podle odst, 2.1.3.3 této smlouvy (DSP) nejpozději do 120 kalendářních dnů od

termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

3.4.4 Obstarání pravomocného SP s předpokladem do 240 kalendářních dnů od dokončení a předání DSP.

Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn _;

příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích _ ‘7

příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování "

postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).

 

3.4.5 Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy (DPS) nejpozději do 330 kalendářních dnů od

termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

3.4.6 Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.37 této smlouvy (DPSINT) spředpokladem nejpozději do 450

kalendářních dnů od termínu podle odst. 32 této smlouvy.

3.4.7 Výkon autorského dohledu v průběhu realizace stavby a dodávek interiérů (AD):

— zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby

- ukončení výkonu AD: předání a převzetí dokončené stavby mezi Objednatelem a zhotovitelem

stavby, předání a převzetí dokončených dodávek interiérů mezi Objednatelem a zhotovitelem interiérů.

- předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby 26 měsíců

Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy

provedením či obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou

z povahy činnosti Zhotovitele, popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD).

3.4.8 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN):

- předpoklad zahájení výkonu HN: cca 15 kalendářních dnů po předání DPS podle odst. 3.4.5 této smlouvy

— předpoklad ukončení výkonu HN: cca 150 kalendářních dnů po předání DPS podle odst. 3.4.5 této smlouvy

Bez ohledu na uvedené lhůty končí výkon HN prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy provedením či

obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy zadávacího

řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. (tj. skutečné ukončení výkonu HN).

Zhotovitel je povinen při realizaci HN respektovat termíny a lhůty stanovené zákonem c. 134/2016 Sb.

v platném znění, tj. zejména:

a) poskytnout Objednateli odbomé odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději do 3 pracovních dnů od

jejich obdržení prostřednictvím e-mailové zprávy

b) provést další úkony HN nejpozději do 7 pracovních dnů, pokud mezi smluvními stranami nebude

dohodnuto jinak.

3.4.9 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele interiérového vybavení (HNINT):

— předpoklad zahájení výkonu HN: cca 15 kalendářních dnů po předání DPSINT podle odst. 3.4.7 této

smlouvy

— předpoklad ukončení výkonu HN: cca 150 kalendářních dnů po předání DPSINT podle odst, 3.4.7 této

smlouvy

Bez ohledu na uvedené lhůty končí výkon HNINT prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy provedením či

obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy zadávacího

řízení podle zákona č, 134/2016 Sb. (tj. skutečně ukončení výkonu HNÍNT).

Zhotovitel je povinen při realizaci HNINT respektovat termíny a lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb.

v platném znění, tj. zejména:

c) poskytnout Objednateli odborné odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději do 3 pracovních dnů od

jejich obdržení prostřednictvím e—mailové zprávy

d) provést další úkony HNINT nejpozději do 7 pracovních dnů, pokud mezi smluvními stranami nebude

dohodnuto jinak.

3.5 Lhůty plnění podle této smlouvy pro stupně DSP, DPS jsou stanoveny s předpokladem kontinuálního zpracování bez

přetržky pro vyřízení pravomocného SP s tím, že případné připomínky SP budou do stupně DPS zapracovány

v průběhu jejich zpracování.

3.6 PŘEDÁNÍ DÍLA

3.6.1 Jednotlivě dokončené etapy díla podle odst. 2.1.3 této smlouvy předá Zhotovitel Objednateli a ve sjednaných
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

termínech či lhůtách podle odst. 3.4 této smlouvy. Povinnost Zhotovitele předat příslušnou etapu díla je

splněna, je—li příslušná etapa díla předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této

smlouvy, a je schopna užívání kúčelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou etapu díla není

Objednatel povinen převzít. Obdobně není Objednatel povinen převzít etapu díla, která vykazuje vady a

nedodělky. Celé dílo je dokončeno zrealizováním a předáním všech etap díla Zhotovitelem.

3.6.2 O předání každé etapy díla pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou

smluvních stran. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

3.6.3 Projektová dokumentace DSP musí být zpracována tak, aby umožňovala vydání příslušného povolení (SP).

Pokud se po předání tohoto stupně PD prokáže, že PD nesplňuje tuto podmínku, anuluje se již vydaný

předávací protokol podle odst. 3.6.2 této smlouvy. Po napravení nedostatků PD, které vedly ktomu, že

nebylo vydáno příslušné povolení, podepíší smluvní strany nový předávací protokol, v němž bude uvedeno

skutečné datum předání PD, ke kterému byly nedostatky PD odstraněny tak, aby PD vyhovovala vydání

příslušného povolení.

3.6.4 Nejpozději 14 kalendářních dnů před závěrečným předáním každého jednotlivého stupně PD dle této

smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli jedno kompletní vyhotovení příslušné dokumentace k vyjádření.

Toto vyjádření provede zástupce Objednatele písemnou formou nejpozději do 7 kalendářních dnů.

3.6.5 Postupem předání a převzetí díla dle tohoto odst. 36 této smlouvy nejsou nikterak dotčena práva Objednatele

z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady díla.

ČLÁNEK 4.

CENA STAVBY

STAVBA

Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem „UTB — Novostavba objektu U1” ve všech jejích

částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a

dodávky s jejím provedením související. Skutečný rozsah a obsah stavby je dán projektovou dokumentací pro

provedení stavby (DPS) a podrobnými specifikacemi, tj. podrobnými položkovými výkazy výměr. Oceněné podrobné

položkové výkazy výměr pak tvoří v souhrnu celkové náklady stavby (rozpočet stavby nebo cena stavby).

VYBAVENÍ STAVBY

Vybavením stavby se pro účely této smlouvy rozumí interiérové vybavení, které bude dodáno do dokončené stavby

podle odst. 4.1 této smlouvy. Skutečný rozsah interiérového vybavení je dán projektovou dokumentací interiérového

vybavení (DPSINT) a podrobnými specifikacemi, tj. podrobnými položkovýrni výkazy výměr. Oceněné podrobné

položkové Výkazy výměr pak tvoří v souhrnu celkové náklady vybavení stavby (rozpočet vybavení stavby nebo cena za

vybavení stavby).

CENA STAVBY

4.3.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly

vyprojektovány nebo výslovně uvedeny Zhotovitelem v rozpočtu k DPS. Cena stavby obsahuje zároveň

veškeré daně, cla a poplatky (at' návratné či nikoli) a vedlejší a ostatní rozpočtové náklady, které se váží

k realizaci stavby. Cena stavby nezahrnuje cenu vybavení stavby.

4.3.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy Zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové náklady stavby na

základě detailního položkového rozpočtu ke stupni DPS. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek

sjednaných v této smlouvě, zejména dle požadavků Objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou

odbornou dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést

ve všech jejích částech za touto smlouvou uvedené náklady (viz odst. 4.4 této smlouvy) stanovené

Zhotovitelem v podrobném položkovém rozpočtu stavby, a to oceněním v aktuální cenové úrovni podle

ceníku stavebních prací RTS, případně individuální kalkulací u položek, které v ceníku RTS obsaženy nejsou,

podloženou cenovou nabídkou získanou průzkumem trhu. Zhotovitel se při návrhu stavebních materiálů a

technologií bude řídit hospodárností při zachování standardu požadovaného Objednatelem, a to jak

zhlediska pořizovacích nákladů, tak i Z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel

však negarantuje, že nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, budou ve shodě

s jeho názorem.

Objednatel stanovuje, že celkové maximální náklady stavby nepřekročí 452.000.000 Kč bez DPH. Tato částka je

výchozím podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a Zhotovitel musí propočtem či

rozpočtem ke každému stupni PD prokázat, že se od této částky neodchyluje.

Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této smlouvy je možno

stanovené maximální náklady stavby dodržet při splnění požadavku, že předmětná stavba bude realizována v dané

lokalitě s požadovanými stavebně technickými, užitnými, estetickými a kvalitativními vlastnostmi, tak, jak byly

 

strana 7



' Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Tomas Bata University in Zlín

 

”UTB — Novostavba objektu U1 — projektová dokumentace"
 

stanoveny v ZADÁVACÍ DOKUMENTAC]. Zhotovitel dále prohlašuje, že bude veden snahou o maximální

hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, a že projektová dokumentace, kterou má dle této smlouvy

vypracovat a veškerá další plnění, zejména autorský dohled, budou směřovat k tomu, aby byl tento finanční limit

dodržen.

 

4.6 Pokud Zhotovitel v průběhu zpracování jednotlivých stupňů PD zjistí, že požadavky objednatele na rozsah a obsah

stavby zvyšují celkové náklady stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 4.4 této smlouvy, neprodleně Objednatele na tuto

skutečnost písemně upozorní a vyžádá si od Objednatele písemné stanovisko k další realizaci díla podle této smlouvy.

Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, Že celkové maximální náklady stavby podle odst, 44 této smlouvy je schopen

i přes požadavky Objednatele na rozsah a obsah stavby dodržet.

ČLÁNEK 5.

HONORÁŘ ZHOTOVITELE, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží Zhotoviteli honorář ve výši uvedené

odst. 5.3 této smlouvy. Honorář zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění všech

jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů Zhotovitele, není-li v této smlouvě

výslovně uvedeno jinak.

5.2 Sjednaná výše honoráře může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek:

5.2.1 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy vzákonem

stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění, kde datem uskutečněného zdanitelného plnění je

datum podpisu protokolu podle odst. 3.6 této smlouvy.

5.2.2 Vrámci etapy PR budou provedeny pouze ty podklady a průzkumy vyjmenované vpříloze č. 1 této

smlouvy, které budou nutné k realizaci díla.

5.2.3 Etapy díla, které nebude Zhotovitel realizovat (např. v případě nedostatku finančních prostředků), nebudou

Zhotovitelem účtovány a Objednatelem uhrazeny.

5.2.4 V případě víceprací — Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či předpokládaný

touto smlouvou v případě, že se Zhotovitel sObjednatelem náležitou formou dohodl na jejich provedení

(vyžádané vícepráce). Při zadání vyžádaných víceprací postupují smluvní strany v souladu s g 222 zákona č.

134/2016 Sb. Vícepracemi se mění předmět díla. Vícepráce je nutné sjednat vždy dodatkem k této smlouvě.

Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto provede bez předchozí

písemné dohody s Objednatelem sjednané formou řádného dodatku k této smlouvě.

5.2.5 V případě méněprací — Zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rozsahu sjednaném či

předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že Objednatel jejich vyjmutí z předmětu plnění dle této

smlouvy požaduje. Při sjednání méněprací postupují smluvní strany v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Méněpracemi se mění předmět díla. Méněpráce je nutné sjednat vždy dodatkem k této smlouvě. Veškeré

případné méněpráce za neprovedené části díla budou odečteny v částkách, které byly kalkulovány

Zhotovitelem v NABÍDCE.

5.3 HONORÁŘ ZHOTOVITELE

je pro jednotlivé etapy plnění stanovena takto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

honorář Zhotovitele

odst. předmět plnění — etapa

bez DPH DPH 21 % vč. DPH

5.3.1 Etapa OSP podle odst. 2.1.3.1 této SITllOuVy 390000 00 8190000 471900100

5.3.2 Etapa PR podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy 8700000 18.270 00 10527000

5.3.3 Etapa DSP podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy 255000000 53550000 308550000

5.3.4 Etapa SP podle odst. 2.1.34 této smlouvy 17000000 35.70000 205.70000

5.3.5 Etapa DPS podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy 400000000 840.00000 484000000

5.3.6 Etapa HN podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy 4730000 9933,00 57.233,00

5.3.7 Etapa DPSINT podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy 600.00000 12600000 72600000

5.3.8 Etapa HNINT podle 2.1.3.8 této smlouvy 62.40000 13.104,00 7550400      
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5.3.9 Etapa AD podle odst. 2.1.39 této smlouvy 780.000,00 163.800,00 94380000

 

 
5.3.10 Celkovýhonorář 8.686.700,00 1.824.207,00 10.510.907,00

    
 

5.4

5.5

5.6

5.7

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy. Platby honoráře budou uskutečňovány v korunách českých následujícím způsobem:

5.4.1 Každá z částí honoráře dle odstavců 5.3.1 (OSP), 5.3.3 (DSP), 5.3.4 (SP), 5.3.5 (DPS), 5.3.7 (DPSINT) této

smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po řádném a bezchybném splnění příslušné části díla a jeho

protokolárním odevzdání Objednateli, a to na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit dnem

podpisu příslušného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.4.2 Honorář dle odst. 5.3.6 (HN) a odst. 5.3.8 (HNLNT) této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazen na základě faktury

vystavené po provedení výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby /

zhotovitele interiérového vybavení stavby.

5.4.3 Honorář dle odst. 5.3.9 (AD) této smlouvy bude Zhotoviteli hrazen na základě faktur vystavovaných

pravidelně 1x za 3 měsíce, a to vždy k poslednímu dni každého třetího kalendářního měsíce.

Výše fakturovaných částek bude stanovena aritmetickým průměrem z 85% honoráře odst. 5.3.9 této smlouvy

na předpokládanou měsíční lhůtu výkonu AD dle odst. 3.4.7 této smlouvy x 3 (platba 1x za 3 měsíce).

Zbývajících 15% honoráře podle odst. 5.3.9 této smlouvy bude sloužit jako rezerva pro případ, že by došlo

k prodloužení předpokládané lhůty výkonu AD dle odst. 3.4.7 této smlouvy. Uvedená rezerva bude

Zhotoviteli uhrazena na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit k datu skutečného ukončení

výkonu AD, tj. k termínu předání a převzetí dokončené stavby.

5.4.4 Honorář podle odst. 5.3.2 (PRÚZKUMY) této smlouvy zahrnuje podklady a průzkumy, které jsou podrobně

rozepsány v příloze č. 1 této smlouvy vč. dílčích cen za jednotlivé položky. Zhotovitel je oprávněn účtovat

Objednateli jednotlivé PR po jejich provedení a předání Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat

Objednateli pouze ty položky 2 etapy PR, které bude skutečně realizovat, a to v cenách podle přílohy č. 1 této

smlouvy.

Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údaje předepsané zákonem č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 563/1991

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a touto smlouvou, jinak jsou neplatné a budou vráceny Zhotoviteli k

doplnění či opravě. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode

dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. Platební doklady (faktury) budou předány Objednateli ve 3

písemných vyhotoveních nebo zaslány elektronicky a budou obsahovat alespoň tyto údaje

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest Objednatele a Zhotovitele,

IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele

číslo smlouvy,

číslo platebního dokladu (variabilní symbol),

den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění,

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má Objednatel platit,

název zakázky v textu faktury,

označení fakturované etapy předmětu plnění,

fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty,

podpis oprávněné osoby Zhotovitele

Další platební podmínky:

5.6.1 Splatnost Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) je do 30 kalendářních dnů od doručení

Objednateli a úhrada bude provedena bezhotovostním převodem účtu Objednatele na účet Zhotovitele.

Platby za jednotlivé dílčí části předmětu plnění (etapy) budou účtovány dílčími daňovými doklady

(fakturami) včetně daně z přidané hodnoty.

5.6.2 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu

stouto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu Objednatel uhradí

bezodkladně poté, co Zhotovitel sjedná nápravu.

5.6.3 Sazba DPH bude účtována vzákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění každého daňového

dokladu.

ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY

Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahmuje honorář Zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy

náklady skutečně vynaložené Zhotovitelem na:

5.7.1 reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, vyjma
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

reprodukování pro použití v kanceláři Zhotovitele, a to pořizovaných na výslovnou žádost Objednatele nad

rámec sjednaný touto smlouvou či z této smlouvy vyplývající;

5.7.2 speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané Objednatelem;

5.7.3. poplatky podle odst. 2.4. této smlouvy.

Tyto zúčtovatelné náklady budou Objednatelem uhrazeny Zhotoviteli na základě samostatných faktur, přičemž

ustanovení odst. 5.5 a 5.6 této smlouvy se použijí i pro tyto případy.

ČLÁNEK 6.

SMLUVNÍ POKUTY

Nedodrží-li Zhotovitel termín předání projektové dokumentace OSP, DSP, DPS dle čl. 3 odst. 3.4.1, 3.4.3 a 3.4.5 této

smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý započatý den prodlení.

Nedodrží-li Zhotovitel termín předání projektové dokumentace DPSINT dle čl. 3 odst. 3.4.7 této smlouvy, je Zhotovitel

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve Výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.

Vpřípadě, že dokumentace DPS, DPSINTV dle odst. 213.5 a 2.1.3.7 této smlouvy nebude zpracována vsouladu

s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši

500.000 Kč. Tím není dotčeno právo Objednatele vymáhat na Zhotoviteli částku odpovídající výši pokuty, která byla

Objednateli udělena z důvodů nezpracování PD v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., a s

vyhláškou č. 169/2016 Sb.

V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu podle čl. 3 odst. 3.4.8. písm. a) a podle čl. 3 odst. 3.4.9. písm. a) této smlouvy, je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ nedodržení lhůty.

Poruší-li Zhotovitel závazek svolávat a provádět pravidelné výrobní výbory po stanovení jejich pevných termínů podle

odst. 7.1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve Výši 1.000 Kč za každý takový

případ a každý započatý den prodlení.

V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli

jednorázově smluvní pokutu ve výši 2.000.000 Kč.

Nedodrží—li Zhotovitel termín pro Odstranění záručních vad sjednaný s Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení.

Neprokáže-li Zhotovitel rozpočtem k DPS zpracovaným podle aktuálních ceníků RTS a u položek, které v ceníku RTS

nejsou obsaženy, doložením aktuálních cen na trhu, dodržení nákladů stavby podle odst. 4.4 této smlouvy, zaplatí

Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající hodnotě 1 % z částky, o kterou náklady stavby převyšují částku podle

odst. 4.4 této smlouvy.

Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání.

ČLÁNEK 7.

PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

VÝROBNÍ VÝBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých stupňů PD svolávat a provádět výrobní Výbory, a to

pravidelně Vždy 1 x za 14 dní s tím, že první výrobní výbor svolá Zhotovitel V předstihu alespoň 3 pracovní dny před

jeho konáním. Termín dalšího výrobního výboru je možné sjednat na aktuálním výrobním výboru, Každá ze smluvních

stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru profesní specialisty podle svého uvážení, Pokud vzniknou V

průběhu výrobního výboru mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně způsobu zpracovávání projektové

dokumentace včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je pro plnění Zhotovitele závazný

pokyn Objednatele, který je Zhotovitel povinen respektovat. Nebude-li dohodnuto jinak, bude místem konání

výrobního výboru sídlo Objednatele. Zhotovitel zašle pro potřeby konání výrobního výboru Objednateli na jeho žádost

příslušnou část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti.

Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé smluvní

strany e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem.

Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran.

7.1.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech HIP nebo jeho zástupce:

7.1.2 Objednatel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilou osobou v příslušném oboru (oborech) a V tomto smyslu se zavazuje

zhotovit dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.13

péči, jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi,

schopnostmi a technickými možnostmi.

Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností

výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její

charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro Stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena

mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby. Zhotovitel se zavazuje při zpracování díla navrhovat inovativní řešení

s využitím prvků vysoké technické úrovně.

Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby, a to již od

počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné či bezdůvodné

zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace díla.

S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude Zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost,

ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na základě zákona.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly Objednateli

způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o

eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit

Objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkonů Objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého

Objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.

Zjistí—li Zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů,

nebo požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a

stejně tak nebude—li moci splnit dohodnuté termíny a dodržet sjednanou cenu stavby, uvědomí o tom neprodleně

písemně Objednatele s uvedením důvodů.

Zhotovitel zastaví další projekční práce a jiná plněm' dle této smlouvy a okamžitě o tom vyrozumí Objednatele, pokud

zjistí, že stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání Objednatele, neproveditelné, a projedná s ním neprodleně

další postup.

Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledek své činnosti dle této

smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než Objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací na díle, a to na

dobu až 90 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 90 dnů a nedohodnou-li se strany písemně jinak, je Objednatel

oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení této smlouvy Objednatelem. Po dobu

přerušení prací dle tohoto odstavce se staví sjednané lhůty a sjednané termíny se automaticky prodlužují, nejvýše však

0 čas odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je Objednatel oprávněn kdykoliv zrušit písemným

příkazem k opětovnému zahájení prací, Zhotovitel práce opětovně zahájí dnem následujícím po doručení takového

příkazu.

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců

uvedených v záhlaví této smlouvy jsou:

hlavní inženýr projektu (HIP): Ing. arch. Vladislav Vrána

zástupce hlavního inženýra projektu (zástupce HIP):_

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.12.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od uzavření této smlouvy, pověří určité osoby, které se

budou pravidelně účastnit za Objednatele všech pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných pro úspěšné

uskutečňování předmětu této smlouvy, Objednatel se dále zavazuje zajistit prostřednictvím těchto osob účast

Objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami v případech, kdy to

bude nezbytné nebo pokud oto Zhotovitel Objednatele požádá.

7.12.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, Zhotoviteli veškeré nezbytné údaje

týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o tom, jaké

požadavky vyplývající z místa stavby má Zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou možnosti Zhotovítele tento

záměr rozšířit.

7.12.3 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, jakož i informace a podklady

nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních

vztahů, poskytování informací o budoucím provozu díla a aktivní účast při jednání s orgány státní správy,

správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem tak, že

se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vyžádání zhotovitele vyjádří ke

skutečnostem, kteréjsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění díla.

KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

7.13.1 Závazná forma komunikace je doručení prostřednictvím držitele poštovní licence, datovou schránkou nebo e-

mailem s elektronickou doručenkou (potvrzením o přijetí), zápis zvýrobního výboru či jiného jednání,
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8.1

8.2.

8.3.

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci dané

smluvní strany (smluvních stran).

7.13.2 Pro účely doručování písemností platí domněnka dojití tak, že při neúspěšném doručení do sídla smluvní

strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode

dne Odeslání. Při doručování datovou schránkou se den odeslání považuje za den doručení.

7.13.3 Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy.

Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení,

ČLÁNEK 8.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA

Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace zpracovaná v rámci díla bude mít v době jeho

předání a po nejméně následných 10 let vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a

bezpečnostními normami (platnými ke dni předání), touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá za

správné navržení konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci tak, že nese odpovědnost za

případné vady (v krajním případě destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nesprávným, chybným či

nevhodným navrženým řešením konstrukcí a technických řešení po nejméně následných 10 let od jeho předání.

V případě, že by došlo u zrealizované stavby k závažným vadám či destrukcím způsobeným nesprávným navržením

konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci, nese Zhotovitel odpovědnost i po uplynutí této

doby.

Smluvní strany se dohodly, Že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce 36 měsíců od

doby předání (dále jen „záruční doba") podle odst. 8.5 této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení odst. 8.1 této

smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruční doby použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále

za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku

jeho předání Objednateli. Za vady vzniklé po předání díla odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro

vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které je

vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním

znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení

v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na realizaci stavby (tj. rozšíření provedených prací

či poskytnutých dodávek a služeb zhotovitelem stavby, a to zejména tehdy, jedná—li se o neuznatelné náklady z hlediska

projektu, z něhož Objednatel bude realizaci stavby financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných

víceprací). Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu

projektované stavby, její udržovatelnost a bezpečnost jejího provozu.

U projektové dokumentace podle odst. 2.1.3.5 (DPS) a 2.1.3.7 (DPSINT) této smlouvy odpovídá Zhotovitel za to, že

bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve

znění pozdějších předpisů.

POČÁTEK BĚHU ZÁRUČNÍ DOBY:

8.5.1 Záruční doba za zpracovanou projektovou dokumentaci počíná běžet ode dne předání a převzetí příslušného

stupně PD podle odst. 2.1.3.1 (OSP), 2.1.3.2 (PR), 2.1.3.3 (DSP), 2.1.3.5 (DPS), 2.1.3.7 (DPSINT) této smlouvy.

8.5.2 Záruční doba za inženýrské činnosti podle odst. 2.1.3.4 (SP) 2.1.3.6 (HN), 2.1.3.8 (HNlNT), 2.1.3.9 (AD) této

smlouvy počíná běžet ode dne jejich řádného ukončení, přičemž řádné ukončení činnosti je definováno

v příloze č. 1 této smlouvy.

Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla Objednatelem u Zhotovitele do okamžiku odstranění takové

vady Zhotovitelem. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.

Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či příslušnými

předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na

náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení dílal

Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k

povaze vady. Nebude—li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnů od

jejího nahlášení (reklamace). Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele V přiměřené lhůtě po jejich

zjištění (nejpozději do 20 dnů). Oznámení (reklamaci) odešle Objednatel na adresu sídla Zhotovitele, přičemž i

reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, kdy

reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než

se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval

neoprávněně, tzn., že na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré

náklady Zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.

 

stranu 12



 

E] Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Tomas Bata University in Zlín

"UTB — Novostavba objektu U1 — projektová doku mentace “

 

8.10

8.11

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, resp. pokynů, převzatých od Objednatele a

Zhotovitel při _vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich

nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů

Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. V takovém

případě je však Zhotovitel povinen, na žádost Objednatele, dohodnout opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad

za úplatu. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla způsobené Objednátelem či třetími osobami (tím není dotčeno

ujednání o odpovědnosti za poddodavatele), za vady vzniklé v důsledku změny technických norem a právních

předpisů (pokud v době zpracování PD nebyly známy) a za vady díla způsobené vyšší mocí.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy či

příslušných právních předpisů a norem, Škodou se rozumí též škoda vzniklá Objednateli ve formě vícenákladů na

realizaci stavby, pokud tyto vícenáklady vznikly v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami díla podle této smlouvy.

ČLÁNEK 9.

POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ rizik a odpovědnosti za škody vzniklé

v souvislosti s plněním této smlouvy, a to na pojistné plnění ve výši 10.000.000 Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel

a jsou zahrnuty v honoráři podle čl. 5 odst. 5.3 této smlouvy

Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost Zhotovitele za škody, jak je sjednána v této

smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv

během realizace díla předložit na vyžádání Objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této smlouvy u pojišťovny bez

zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky

Objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy.

ČLÁNEK 10.

AUTORSKÁ PRÁVA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu

autorském, O právech souvisejících s právem občanským a O změně některých zákonů (Autorský zákon), ve znění

pozdějších předpisů a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí

českého právního řádu.

AUTORSTVÍ STUDIE A DUR

10.2.1. STUDIE a DUR je autorským dílem ve smyslu Autorského zákona. Autorem STUDIE a DUR je Ing. arch.

Vladislav Vrána (dále jen AUTOR). Autorská práva k AUTOROVI má smluvně vyřešené Objednatel.

Objednatel je tedy oprávněn k užití autorského díla pro účely, ke kterým bylo vytvořeno. Zhotovitel je

povinen ve vztahu k AUTOROVI respektovat autorská práva a autorské dílo neměnit s výjimkou takových

úprav či změn, které budou AUTOREM odsouhlasený a schváleny. Zhotovitel má povinnost 5 AUTOREM

konzultovat veškeré změny, které v rámci zpracování projektové dokumentace podle této smlouvy provede

Oproti STUDII a DUR a vyžádat si od AUTORA písemně schválení takových změn.

10.2.2 Zhotovitel se zavazuje řádně plnit své závazky vůči AUTOROVI, vyplývající z Autorského zákona.

POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA

10.3.1 Zhotovitelem vytvořené dílo podle této smlouvy podléhá ochraně podle Autorského zákona. Zhotovitel

prohlašuje, že na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem / autory díla vytvořeného

podle této smlouvy je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti

Zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprávněn všechny části díla vytvořené podle této smlouvy jako autorské

dílo využít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli díla Oprávnění k výkonu

tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

10.3.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli licenci, tj. Oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti podle

této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této smlouvy a

zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků

tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy vč. hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi

známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou.

10.3.3 Výhradní licencí podle této smlouvy je výlučné právo Objednatele užívat veškeré výsledky činnosti
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11.2

11.3

11.5

11.7

Zhotovitele podle této smlouvy vč, jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti

Zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli V souladu

s Autorským zákonem za podmínek uvedených v této smlouvě. Objednatel licenci udělenou Zhotovitelem na

základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části předmětu plnění podle této smlouvy.

10.3.4 Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí

poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli podle této smlouvy třetí

osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti podle této smlouvy včetně

hmotného zachycení výsledků Činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě

způsobem, ke kterému poskytl licenci Objednateli.

10.3.5 Licence podle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti

Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě.

10.3.6 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence podle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve

stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z licence.

10.3.7 Práva z licence poskytnuté podle této smlouvy přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.

10.3.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci poskytnutou Objednateli je již

zahrnuta v honoráři podle čl. 5 odst. 5.3 této smlouvy.

Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít V době jeho předání Objednateli žádné patentové

ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská,

patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že Zhotovitel při provádění díla porušil

autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, Zhotovitel za takové porušení práv třetích osob plně odpovídá.

V takovém případě je Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které Objednateli vzniknou

v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla

ČLÁNEK 11.

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany nebo výpovědí. Každá forma

ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinakje neplatná.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit V případě

kdy:

11.2.1 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a v přiměřené

dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta;

11.2.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany;

11.2.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace;

11.2.4 nepředloží—li Zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla;

11.2.5 nedodrží-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z licenčních ujednání podle čl. 10 této smlouvy,

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na

ustanovení této smlouvy či zákona, který k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými

ustanoveními OZ.

Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených

do doby Odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení.

VY'POVED SMLOUVY OBJEDNATELEM

Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran. Výpověď

Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď doručena zhotoviteli, není

Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí díla. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv

dosud nezahájené části díla po doručení výpovědi, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení honoráře za tuto část díla.

DOHODA o UKONČENÍ SMLOUVY

Dohoda o ukončení smlouvy je písemně vyjádřená vůle obou smluvních stran smlouvu ukončit. V písemné dohodě o

ukončení smlouvy musí být sjednány podmínky ukončení smlouvy, datum, k němuž bude smlouva ukončena a

vzájemné vypořádání úhrady honoráře za provedené části dila ke dni ukončení smlouvy.

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UKONČENÍ SMLOUVY
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11.7.1 V případě ukončení smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou smluvní strany

povinny:

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část díla, pokud Objednatel neurčí jinak.

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů na díle, ocení je stejným

způsobem, jakým byl sjednán honorář podle této smlouvy a provede soupis všech dokumentů

získaných při zařizování záležitostí podle této smlouvy do doby jejího ukončení.

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění na díle, Objednatel

není povinen tato plnění na díle převzít, pokud jejich soupis není úplný nebo je nesprávný.

d) Zhotovitel provede vyúčtování plnění na díle a vystaví konečnou fakturu.

11.7.2 Na zhotovitelem předané plnění podle odst 2.1.3 této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují

licenční ujednání podle čl. 10 této smlouvy, ujednání o pojištění podle čl. 9 této smlouvy, ujednání o

odpovědnosti a záruce podle čl. 8 této smlouvy, ujednání o smluvních pokutách a náhradě škody podle čl. 6

této smlouvy.

CLANEK 12.

ZMENY SMLOUVY

12.1 FORMA ZMĚNY SMLOUVY

12.1.1 Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a

podepisovat za objednatele a Zhotovi tele, nebo osobami jimi zmocněnými.

12.1.2 Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle

pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

12.1.3 Zápisy zjakýchkoliv jednání vsouvislosti splněním této smlouvy, se nepovažují za změnu smlouvy, ale

slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě

12.1.4 Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č.

134/2016 Sb. Veškeré provedené změny smlouvy, které nejsou vyhrazenou změnou závazku podle § 100

zákona č. 134/2016 Sb., nesmí být podstatnou změnou smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č.

134/2016 Sb. a musí být před jejich sjednáním smluvními stranami podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

posouzeny.

12.2 VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

Objednatel si vyhradil změny závazku ve vztahu k předmětu plnění v čl. 2 odst. 2.5 této smlouvy.

12,3 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZHOTOVITELE v PRÚBĚHU PLNĚNÍ PODLE TÉTO SMLOUVY

Objed natel si v souladu s ustanovením § 100 odst, 2 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující

změny závazku spočívající ve změně zhotovitele, Postup podle odst. 12.3 této smlouvy je právem Objednatele, nikoliv

jeho povinností, a nelze se ho právně domáhat.

Pro účely vyhrazené změny zhotovitele se rozumí:

12.3.1

„zhotovitelem“ nebo „původním zhotovitelem" subjekt, s kterým je uzavřena tato smlouva

„novým zhotovitelem“ subjekt, který má nahradit původního zhotovitele na základě vyhrazené změny závazku

podle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.

„zadávacím řízením" je zadávací řízení provedené podle zákona č. 134/2016 Sb., na základě jehož výsledků byla

uzavřena tato smlouva s původním zhotovitelem.

„NABÍDKOU“ nabídka původního zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a která byla v zadávacím

řízení hodnocena první v pořadí.

„Nabídkou“ nabídka nového zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a která byla v zadávacím řízení

hodnocena druhá (případně další) v pořadí.

„společnou účastí dodavatelů" se rozumí případ, kdy NABÍDKA byla předložena společně více dodavateli

(subjekty) a původním zhotovitelem je tedy více dodavatelů (subjektů)

Změna zhotovitele v případě ukončení smlouvy s původním zhotovitelem

Objednatel je oprávněn změnit zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy, a to v případě, Že smlouva bude

ukončena některým z důvodů podle odst. 12.311 této smlouvy.

12.3.1.1 Důvody ukončení smlouvy:

1) dohodou smluvních stran,

2) výpovědí,

3) odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb.,

4) z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění,
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12.3.2

12.3.3

12.3.4

12.3.1.2

12.3.1.3

5) zánikem právnické osoby zhotovitele bez právního nástupce,

6) v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti nebo

převodem jeho závodu, popřípadě části závodu,

7) v případě zániku účasti některého Z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle §

82 zákona č. 134/2016 Sb., pokud zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze

smlouvy v plném rozsahu,

8) v případě prohlášení insolvence na zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání

rozhodnutím o úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu

na zhotovitele nebo nastane-li u zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho

sídla,

9) v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou,

prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 zákona č. 134/2016

Sb.

Nastane—li některý z případů popsaných v odst. 12.3.1.1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn

uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým zhotovitelem za podmínek:

1) uvedených níže v odst. 12.3.2 a 12.3.3 této smlouvy a současně

2) za předpokladu, že s touto změnou bude nový zhotovitel souhlasit a vstoupí do práv a

povinností plynoucích ze smlouvy s původním zhotovitelem.

V případě změny zhotovitele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu

s Nabídkou nového zhotovitele a údajů vztahujících se k osobě nového zhotovitele, např. kontaktní

osoby, kontaktní údaje (dále jen „povolené změny smlouvy").

Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů

V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona č.

134/2016 Sb. je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli. V případě, že zbývající

dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených

změn, může Objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí podle odst. 12.3.3 této smlouvy.

Postup při změně zhotovitele

12.3.3.1

12.3.3.2

Vpřípadě ukončení smlouvy podle odst. 12.3.1.1 body 1) až 8) této smlouvy je Objednatel

oprávněn vyzvat kuzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož Nabídka byla

vzadávacím řízení hodnocena druhá vpořadí. Objednatel nebude provádět nové hodnocení

nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek, které bylo provedeno v zadávacím řízení. Objednatel

však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení

s ohledem na § 39 Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda v Nabídce nejsou naplněny povinné

důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen „důvody,

pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu S druhým v pořadí"). Pokud jsou naplněny důvody,

pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení,

může Objednatel oslovit dodavatele, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil

jako další v pořadí.

Každý zpostupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení podle odst. 12.3.3.1 této smlouvy je

povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se mohl stát novým zhotovitelem:

1) Text smlouvy musí odpovídat původní smlouvě, přičemž bude zohledňovat pouze povolené

změny, které se přímo váží na nového zhotovitele.

2) Ty části díla, kteréjiž provedl původní zhotovitel, budou v textu smlouvy zachovány, s tím,

že bude ve smlouvě uvedeno, zda byly původním zhotovitelem:

a) dokončeny a předány, nebo

b) rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, vjakém byly rozpracovány či

provedeny, nebo

c) nebyly provedeny.

Uvedeným postupem dojde k úpravě rozsahu předmětu plnění tak, aby odpovídal rozsahu,

který má nový zhotovitel zrealizovat.

3) Lhůty plnění původního zhotovitele musí zůstat zachovány, lze však zohlednit obtíže

spojené s převzetím závazku od původního zhotovitele.

4) Nový zhotovitel musí převzít závazek, že vstupuje do práv a povinností původního

zhotovitele na základě NABÍDKY původního zhotovitele, nikoliv na základě Nabídky

vlastní, tj. převzít zejména závazky výše honoráře a lhůt plnění původního zhotovitele s tím,

že případné změny závazku plynoucí ze změny zhotovitele ve vztahu k honoráři a lhůtám

plnění se posoudí podle Š 222 Zákona č. 134/2016 Sb.

5) Do smlouvy snovým zhotovitelem se doplní ustanovení týkající se předání a převzetí

předmětu plnění od původního zhotovitele.

Změna zhotovitele v případě, že Zhotovitel nesplnil podmínky nutné k zahájení plnění smlouvy

Obsahuje-li tato smlouva podmínky, které musí Zhotovitel splnit před zahájením plnění smlouvy, a
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13.1

13.2.

13.3

Zhotovitel tyto podmínky nesplnil, čímž se dopustil podstatného porušení této smlouvy, je Objednatel

oprávněn smlouvu se Zhotovitelem ukončit a uzavřít smlouvu s novým zhotovitelem za podmínek:

1) za předpokladu, že s touto změnou bude nový zhotovitel souhlasit, a současně

2) za dodržení dále popsaného postupu pro změnu zhotovitele

Postup při změně zhotovitele:

V případě ukončení smlouvy s původním zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy

dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla v zadávacím řízení hodnocena druhá v pořadí.

Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet zpořadí nabídek, které bylo

provedeno vzadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak

neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 zákona č 134/2016 Sb. a posoudí, zda v nabídce nejsou

naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen

„důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí"). Pokud jsou naplněny důvody,

pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu sdruhým v pořadí vpůvodním zadávacím řízení, může

Objednatel oslovit dodavatele, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil jako další

v pořadí.

Každý z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení je povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se

mohl stát novým zhotovitelem:

1) Text smlouvy musí odpovídat textu smlouvy, který předložil nový zhotovitel v rámci své Nabídky.

2) Cena a lhůty plnění budou odpovídat Nabídce nového zhotovitele.

3) Nový zhotovitel splní podmínky, které má povinnost splnit před zahájením plnění smlouvy.

ČLÁNEK 13.

PRÁVNÍ ŘÁD

Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), v platném znění,

zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem občanským a o změně některých zákonů

(Autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejícím právními předpisy, zejména ustanoveními předpisů

stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů 0 památkové péči, oborových

předpisů technických, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a

techniků činných ve výstavbě a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vč. prováděcích

vyhlášek k tomuto zákonu.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a 5 1805 OZ.

Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, tuto smlouvu s Objednatelem uzavírá při

svém podnikání, a na tuto smlouvu tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ.

Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená vzadávací

dokumentaci.

ČLÁNEK 14.

SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ

Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou a

smírem, a pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a

místně příslušným soudem v České republice.

ČLÁNEK 15.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UIEDNÁNÍ

Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu lhůt se řídí

02.

Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem, která nahrazuje všechna

případná předcházející ujednání, smlouvy a dohody, at' píserrmé nebo ústní.

Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:

Příloha č. 1 SPECIFIKACE ]EDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA

Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na

vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec

nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a

ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu
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15.5

15.6

15.7

15.10

14.11

provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní nástupce.

V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto Žádné vedlejší ujednání.

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakkoliv práva a povinnosti

dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, či zvyklostí zachovávaných obecně či

v odvětví týkajícím se předmětu plnění podle této smlouvy, pokud v této smlouvě není výslovně sjednáno jinak.

V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků Z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo

částečné) nebo prodlení V plnění jakehokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude

tolerováno.

V případě, že se některá strana dostane do prodlení s plněním svých závazků daných touto smlouvou vlivem vyšší

moci (okolnosti, které nemohla strana, která je v prodlení ovlivnit ani předvídat, jako jsou např. Živelné pohromy,

občanské nepokoje, embarga), je povinna o tom bezodkladně písemně uvědomit druhou smluvní stranu, lhůty

vyplývající z této smlouvy budou pak prodlouženy o dobu odpovídající době, během které vyšší moc ovlivnila plnění

závazků daných touto smlouvou a v takových případech žádná ze stran nebude odpovědna za škody způsobené straně

druhé. Případné nezbytné úpravy této smlouvy provedou následně smluvní strany uzavřením řádného dodatku k této

smlouvě.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v

registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Každý smluvními

stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu. Smlouvu lze uzavřít též elektronicky s využitím

elektronických podpisů smluvních stran.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je

projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

l] 9 -1l- 7077
Ve Zlíně, dne .......................... V Brně, dne 3. 11. 2022

   

  
prof.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
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Příloha č. 1

“SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA
 

A. OPTIMALIZACE STAVEBNÍHO PROGRAMU (OSP) podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy

Zhotovitel v průběhu etapy OSP bud' sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede optimalizaci (redukci)

stavebního programu Objednatele tak, aby se obestavěný prostor objektu zredukoval z hodnot podle DUR, pokud

možno zpět na hodnoty STUDIE, a docílil snížení ceny stavby na hodnotu podle čl. 4. odst, 4.4 této smlouvy.

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předložením optimalizovaného a smluvním zástupcem Objednatele

schváleného stavebního programu novostavby (OSP),

B. PRÚZKUMY (PR) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy

Zhotovitel v průběhu etapy PR bud' sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto služby a

výkony:

1) radonový průzkum

2) kamerové zkoušky nápojných řádů kanalizace

3) hluková studie

Ceny jednotlivých podkladů a průzkumů vč. jejich vyhodnoceníjsou stanoveny takto:
 

 

 

 

 

     

pol. úkon cena v Kč bez DPH

1 Radonový průzkum 31.000,00

2 Kamerové zkoušky nápojných řadů kanalizace 24.000,00

3 Hluková studie 32.000,00

celkem cena za etapu PR 87.000,00

Poznámka:

Podklady a průzkumy jsou uvedeny v předpokládaném rozsahu. Pokud se V průběhu realizace předmětu plnění zjistí,

že některé položky není třeba realizovat, bude se jednat o méněpráce ve smyslu čl. 5 odst. 5.2.5 této smlouvy.

Nerealizované položky není Zhotovitel oprávněn účtovat.

Dílčí etapa plněníje ze strany Zhotovitele splněna provedením průzkumů (PR).

C. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DSP) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy

Zhotovitel v průběhu této fáze bud' sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a Výkony:

. vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané kžádosti o vydání stavebního povolení (DSP), a to

v rozsahu stanoveném:

o příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů, a v případech, kdy vznikne povinnost Zhotovitele

nebo zhotovitele stavby podstupovat již podle nového stavebního zákona, pak také v rozsahu

stanoveném v zákoně č. 283/2021 Sb., stavební zákon

o vyhláškou č. 405/2017 Sb„ kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění

vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb. (příloha č. 12 k vyhlášce č, 405/2017 Sb.),

o a dále při respektování DUR a UR

. obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné

pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení

- doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o ohlášení stavby a vydání stavebního povolení podle

získaných dokladů a vyjádření

DSP bude podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. obsahovat tyto části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technologických zařízení
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DSP bude nad rámec přílohy č. 12 k vyhlášce č, 499/2006 Sb. obsahovat tyto části:

E Dokladová část (Zhotovitelem obstarané doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených

právnických a fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení)

F Zásady organizace výstavby

G Rozpočet

DSP v části E bude obsahovat:

' doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními Orgány nebo

příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů

. závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

I stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

. geodetický podklad

- průkaz energetické náročnosti budovy podle zvláštního právního předpisu

DSP v části F bude obsahovat:

. informace o rozsahu staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště, oplocení staveniště, deponie a mezideponie

. významné sítě technické infrastruktury

a řešení zařízení staveniště vč. využití nových a stávajících objektů (pokud je to možné), popis staveb zařízení

staveniště vyžadujících samostatné povolení nebo ohlášení,

. napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

. podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

- úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných uprav pro osoby s omezenou

schopností pohybu a orientace

a uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

a stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, základní principy

pro vypracování plánu BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č.

591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zhotovitel je povinen zajistit zpracování části F V částech, které se vztahují k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve

spolupráci s odborně způsobilou osobou podle § 14 zákona č. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (koordinátor

BOZP)

DSP v části G bude obsahovat:

. souhrnný rozpočet s propočtem nákladů na celou investiční akci

. propočet nákladů po jednotlivých stavebních a inženýrských objektech a provozních souborech

. propočet nákladů po jednotlivých dílech stavebních prací HSV a PSV

. ověření a porovnání propočtu nákladů podle DSP s propočtem podle DUR

Část G bude zpracována s ohledem na podrobnosti, které musí obsahovat DSP, tj. nemusí obsahovat podrobné výkazy

výměr, musí však obsahovat propočet veškerých nákladů investiční akce.

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předáním dokumentace DSP vrozsahu výše stanoveném

Objednateli.

OBSTARÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (SP) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy

Zhotovitel v průběhu této fáze bud' sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony:

I obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné

pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení

' doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k Žádosti O Ohlášení stavby a vydání stavebního povolení podle

získaných dokladů a vyjádření

' vypracuje a podá jménem Objednatele Žádost o vydání stavebního povolení

0 zajistí pravomocné stavební povolení s vyznačením nabytím právní moci

. předá 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem ve stavebním řízení Objednateli. Toto předávané paré DSP bude

současně ve všech částech označeno razítkem a podpisem zpracovatele.

Dílčí etapa plněníje ze strany Zhotovitele splněna předložením pravomocného stavebního povolení (SP).

ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy

Zhotovitel v průběhu této fáze bud' sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto služby a

výkonyi

- vypracuje DPS tak, aby splňovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádění stavby, a to vrozsahu

stanoveném:

o příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního

zákona), ve znění pozdějších předpisů, a vpřípadech, kdy vznikne povinnost Zhotovitele nebo
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zhotovitele stavby podstupovat již podle nového stavebního zákona, pak také v rozsahu stanoveném v

„ zákoně č. 283/2021 Sb., stavební zákon

o vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění

vyhlášky č. 62/2013 Sb. (příloha č. 13 k vyhlášce č. 405/2017 Sb.),

o zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.

169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

o zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů v rozsahu přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006

Sb. ve znění pozdějších předpisů (pro zpracování plánu BOZP)

 

DPS bude podle přílohy č. 13 k vyhlášce č, 499/2006 Sb. obsahovat tyto části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení (stavební objekty, inženýrské objekty, provozní

soubory)

DPS bude nad rámec přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. obsahovat tyto části:

E Dokladová část (Zhotovitelem obstarané doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených

právnických a fyzických osob, a vydaná povolení UR, SP)

F Zásady organizace výstavby

G Rozpočet

DPS v části E bude obsahovat:

- doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo

příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů

. vydaná povolení (UR, SP), případně další povolení (kácení zeleně, zábory, dopravní značení apod. dle potřeb

stavby)

. závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

. geodetický podklad

. průkaz energetické náročnosti budovy podle zvláštního právního předpisu

DPS v části F bude obsahovat:

. informace o rozsahu staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště, oplocení staveniště, deponie a mezideponie

. významné sítě technické infrastruktury

. řešení zařízení staveniště vč. využití nových a stávajících objektů (pokud je to možné), popis staveb zařízení

staveniště vyžadujících samostatné povolení nebo ohlášení,

. napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

. podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

. údaje o předpokládané lhůtě realizace

. úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou

schopností pohybu a orientace

. uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

. stanovení podmínek pro provádění stavby zhlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vypracování plánu

BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006

Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zhotovitel je povinen zajistit zpracování části F v částech, které se vztahují ke zpracování plánu BOZP ve spolupráci

s odborně způsobilou osobou podle § 14 zákona č, 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (koordinátor BOZP).

DPS v části G bude obsahovat:

I souhrnný rozpočet se stanovením nákladů na celou investiční akci

. podrobný soupis prací a dodávek s výkazem výměr, podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších

předpisů tak, aby DPS mohl sloužit pro výběr zhotovitele stavby

a soupis prací nesmí obsahovat obchodní názvy výrobků a výrobců a musí zahrnovat podrobnou specifikaci

požadovaných technických parametrů a standardů, které jednoznačně vymezují použité položky

. Soupis prací musí obsahovat vedlejší a ostatní náklady, které nejsou zahrnuty v jiných položkách stavebních a

inženýrských objektů a provozních souborů, avšak souvisí se zhotovením stavby a jsou pro její realizaci

nezbytné (např. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, zpracování výrobní dodavatelské

dokumentace, zpracování geodetického zaměření dokončené stavby, náklady na pojištění, bankovní záruky,

zařízení staveniště, koordinační činnost a jiné vedlejší rozpočtové náklady, apod.)

& Zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na jednotlivé součásti projektové

dokumentace

- oceněný soupis prací a dodávek s výkazem výměr podle aktuálního ceníku RTS a v položkách, které nejsou
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v ceníku RTS uvedeny podle individuální kalkulace nebo aktuální nabídky na trhu (rozpočet)

' ověření a porovnání rozpočtu nákladů podle DPS s rozpočtem podle DSP

DPS bude sloužit Objednateli k výběru zhotovitele stavby. Pro výběr zhotovitele stavby Zhotovitel připraví:

a) 1x kompletní paré DPS v datové needitovatelné podobě (pdf) na vhodném datovém nosiči,

b) 1x kompletní výkaz výměr se soupisem praci všech částí DPS veditovatelné podobě (např. v programu

excel) na vhodném datovém nosiči se zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových

položek, oddílů a objektů s uzamčenými sloupci, V nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek, buňky,

které mají být chráněny proti přepisu budou uzamčeny.

c) Ve výkazu výměr se soupisem prací Zhotovitel vyznačí položky (zpravidla u dodávek těch výrobků a

zařízení, které mají vliv na kvalitu budovaného díla), u nichž bude po účastnících zadávacího řízení, kteří se

budou ucházet o realizaci stavby požadováno doplnění údajů o konkrétním nabízeném a v nabídce

oceňovaném výrobku či zařízení.

d) U vyznačených položek podle bodu c) přidá do výkazu výměr 2 odemčené sloupce, do nichž budou

účastníci zadávacího řízení zapisovat přesné označení výrobku nebo zařízení (1 sloupec), výrobce výrobku

nebo zařízení (1 sloupec) -— údaje, které účastníci zadávacího řízení zapíší do těchto sloupců budou sloužit

k posouzení nabídek zhlediska splnění předmětu plnění (technických parametrů stanovených vDPS) a

samotnému Zhotoviteli budou sloužit pro výkon fáze HN podle této smlouvy.

e) Výkaz výměr se soupisem prací nesmí obsahovat žádné cenové údaje.

f) Výkaz výměr se soupisem praci ani jiné části DPS nesmí obsahovat obchodní názvy výrobků a výrobců

platné pro určité dodavatele.

g) Výkaz výměr se soupisem prací nesmí obsahovat měrnou jednotku „soubor".

h) Součástí DPS bude plán BOZP ve fázi přípravy stavby, zpracovaný odborně způsobilou osobou

(koordinátorem BOZP) s uvedením navržených opatření prevence rizik při realizaci stavby.

i) Formální požadavky:

DSP pro výběr zhotovitele stavby bude předán Objednateli v podobě vhodné pro zveřejnění v elektronickém

nástroji Objednatele. K tomu účelu je nutné dodržet tyto zásady:

a Názvy jednotlivých datových souborů nesmí být příliš dlouhé (max. 10 znaků) a musí být zapsány

bez diakritiky. (Objednatel doporučuje, aby Zhotovitel vypracoval seznam jednotlivých datových

souborů s plnými názvy souborů a se zkrácenými názvy souborů, které pak budou použity

k označení názvů datových souborů vhodných pro uveřejnění v elektronickém nástroji).

. Datové soubory musí být uloženy tak, aby nezahrnovaly „ZIP" v „ZIPu".

Zhotovitel ručí Objednateli za to, že DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nese odpovědnost za

případnou škodu, která vznikne Objednateli s porušením uvedené povinnosti Zhotovitelem.

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předáním dokumentace DPS vrozsahu výše stanoveném

Objednateli.

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ STAVBY (DPSINT) podle odst.

2.1.3.7 této smlouvy

Zhotovitel v průběhu této etapy bud“ sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto služby a

výkony:

. dokumentace interiérového vybavení zahrnuje volný a vestavěný nábytek, předměty drobného vybavení

(zrcadla, odpadkové koše apod,), orientační informační systém, barevné řešení

' Zhotovitel zpracuje podrobný popis praci a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které

jednoznačně vymezují použité položky

Zhotovitel vypracuje DPSINT tak, aby mohla být použita pro výběr zhotovitele interiérového vybavení stavby a

následně mohla sloužit pro provedení interiérového vybavení stavby dodavatelem interiérového vybaveni. DPSINT

musí být zpracována v souladu se

o zákonem č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.

169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

DPSlNT bude obsahovat tyto části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Půdorysy se zakreslením prvků interiérového vybavení

D Detailní dokumentace jednotlivých prvků interiérového vybavení s uvedením rozměrů, detailů provedení,

použitých materiálů vč. technických parametrů, barevné řešení

Rozpočetr
n
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DPSINT v části E bude obsahovat:

. podrobný soupis prací a dodávek s výkazem výměr, podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších

předpisů tak, aby DPSINT mohla sloužit pro výběr zhotovitele interiérového vybavení

. soupis prací a dodávek nesmí obsahovat obchodní názvy výrobků a výrobců a musí zahrnovat podrobnou

specifikaci požadovaných technických parametrů a standardů, které jednoznačně vymezují použité položky

0 Soupis prací a dodávek musí obsahovat vedlejší a ostatní náklady, které nejsou zahrnuty v jiných položkách

soupisu prací a dodávek, avšak souvisí se zhotovením interiérového vybavení stavby a jsou pro jeho realizaci

nezbytné (např. zpracování dokumentace skutečného provedení, zpracování výrobní dodavatelské

dokumentace, náklady na pojištění, bankovní záruky, zařízení pracoviště, koordinační činnost a jiné vedlejší

rozpočtové náklady apod.)

. Zhotovitel ničí za správnost a úplnost soupisu prací a dodávek a jeho návaznost na jednotlivé součásti

projektové dokumentace

. oceněný soupis prací a dodávek s výkazem výměr podle individuální kalkulace nebo aktuální nabídky na

trhu (rozpočet)

DPSlNT bude sloužit Objednateli k výběru zhotovitele interiérového vybavení. Pro výběr zhotovitele interiérového

vybavení Zhotovitel připraví:

a) 1 x kompletní paré DPSINT v datové needitovatelné podobě (pdf) na vhodném datovém nosiči.

b) 1x kompletní soupis prací a dodávek všech částí DPSINT v editovatelné podobě (např. v programu excel) na

vhodném datovém nosiči se zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek,

oddílů a objektů s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek, buňky, které mají být

chráněny proti přepisu budou uzamčeny.

c) Soupis prací a dodávek nesmí obsahovat žádné cenové údaje.

d) Soupis prací ani jiné části DPSINT nesmí obsahovat obchodní názvy výrobků a výrobců platné pro určité

dodavatele.

e) Formální požadavky:

DPSINT pro výběr zhotovitele interiérového vybavení bude předán Objednateli v podobě vhodné pro

zveřejnění v elektronickém nástroji Objednatele. K tomu účelu je nutné dodržet tyto zásady:

. Názvy jednotlivých datových souborů nesmí být příliš dlouhé (max. 10 znaků) a musí být zapsány

bez diakritiky. (Objednatel doporučuje, aby Zhotovitel vypracoval seznam jednotlivých datových

souborů s plnými názvy souborů a se zkrácenými názvy souborů, které pak budou použity

k označení názvů datových souborů vhodných pro uveřejnění v elektronickém nástroji).

' Datové SOUbOl'y musí být uloženy tak, aby nezahrnovaly „ZIP" v „ZlPu“.

Zhotovitel ručí Objednateli za to, že DPSlNT bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů :: vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nese

odpovědnost za případnou škodu, která vznikne Objednateli s porušením uvedené povinnosti Zhotovitelem,

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předáním dokumentace DPSINT vrozsahu výše stanoveném

Objednateli.

G. TECHNICKÁ POMOC v ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY (HN) podle odst. 2.1.3.6 této

smlouvy

a) Zhotovitel bud' sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro Objednatele odpovědi na dotazy

účastníků zadávacrho řízení V rámci požadavků na vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu realizace

zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek za

následujících podmínek:

. dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení, tj. žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se

k projektové dokumentaci, předá Objednatel Zhotoviteli v elektronické podobě

. Zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení nejpozději do 3

kalendářních dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě

zadavateli; nedodržením této lhůty se Zhotovitel vystavuje postihu ze strany Objednatele a je si vědom toho,

že vpřípadě pochybení Objednatele vzadávacím řízení, které bude způsobeno prodlením Zhotovitele,

uhradí Objednateli veškeré sankce, které mu budou uděleny nebo náklady zmařeného zadávacího řízení,

pokud by nečinností Zhotovitele došlo ke zmaření zadávacího řízení

. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání nabídek

své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě na dotazy dodavatelů a účastníků

zadávacího řízení odpovědět; Objednatel sdělí Zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat

písemně nejpozději 2 kalendářní dny před zahájením zadávacího řízení

b) Zhotovitel bud' sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro Objednatele posouzení nabídek

účastníků zadávacího řízení, předložených v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016
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Sb., V podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení všech předložených

nabídek bude zaměřeno na:

kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr z DPS, který byl součástí

zadávací dokumentace

kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům v projektové

dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu

ust. § 113 zákona Č. 134/2016 Sb„ a kontrolu, zda jsou Všechny položky oceněny, případně zda některé

z položek nejsou oceněny nulovými cenami

Objednatel stanoví účastníkům zadávacího řízení v zadávacím řízení povinnost uvést u jednotlivých položek

výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své nabídce, na základě toho provede

Objednatel posouzení splnění technických parametrů jednotlivých prvků oceněných účastníky zadávacího

řízení v nabídkách vzhledem k požadavkům na technické parametry stanovené v projektové dokumentaci

vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách, s uvedením návrhů na písemné vysvětlení

nabídek vpřípadě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání splnění technických

parametrů stanovených V DPS

posouzení písemných vysvětlení nabídek účastníků zadávacího řízení

zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků a položek,

které nevyhovují požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo

které nejsou v nabídce oceněny

svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je Zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při kontrolách,

stejně jako při realizaci stavby vybraným dodavatelem

Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější nabídky

své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat Objednateli činnosti výše

sjednané

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna ukončením procesu posuzování nabídek.

H. TECHNICKÁ POMOC V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VÝBĚR ZHOTOVITELE INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

STAVBY (HNINT) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy

Rozsah fáze G Odpovídá rozsahu fáze G Obdobně.

1. VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU PŘI REALIZACI STAVBY A DODÁVKÁCH INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

(AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy

Zhotovitel bud' sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat

Objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat v jeho zájmu v rozsahu

stanoveném touto smlouvou, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ní souvisejících, at‘

jsou ve stadiu přípravy či výroby a bude na místo stavby pravidelně docházet. Zhotovitel bude v této souvislosti

zejména oprávněn a povinen:

zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), případně

zástupce vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesí

provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v Obecné shodě s DPS

pravidelně infomiovat Objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit Objednateli jakékoli chyby či

nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že Zhotovitel provádí AD na stavbě proto, aby prověřoval práce na stavbě

a stavbu samou a poskytoval Objednateli údaje na základě reprezentativních vzorků, Že jakákoliv zjištění

během AD jsou v souladu s výchozími předpoklady, a aby zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě s DPS.

Zhotovitel nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo opomenutí zhotovitele

stavby, poddodavatele zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které provádějí výkony v souvislosti

se stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodě s DPS, a dále za kontrolu a

dozor prováděný technickým dozorem investora (TDI), zhotoviteli stavby, poddodavateli zhotovitele stavby

a jakýmkoli jiným osobám, ani za stavební prostředky, metody, techniky, užité technologie nebo výkony

těchto subjektů, ani za bezpečnostní opatření ve vztahu ke stavbě

Zhotovitel bude ve spolupráci s TDI vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také hodnotit

jednání jak zhotovitele stavby, tak Objednatele; Zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska,

budou—li písemně požadována Objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší možné době

písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi Objednatelem a

zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení DPS; Zhotovitelova

vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem DPS a budou mít psanou nebo grafickou formu;

Zhotovitel nebude takováto zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné

rozpory vzniklé z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně

ve spolupráci s TDI bude mít Zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat DPS;

právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku

stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování DPS, at' byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená,
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instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; Zhotovitel bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným

patřičným způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků,

vzorky, odpovídají—li stavbě, jak je předepsáno v DPS; Zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude

znamenat přijetí souboru, jehož je prvek součástí

. připravovat pro Objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti DPS a

ve spolupráci s TDI bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín a

budou přitom ve shodě s celkovým záměrem DPS. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv

zhotovitele jako reprezentanta Objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven nebo

rozšířen bez společného Zhotovitelova a Objednatelova písemného souhlasu

. Objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TDI učiní součástí smlouvy o dílo mezi

Objednatelem a zhotovitelem stavby.

Výše uvedené podmínky pro výkon AD při realizaci stavby platí pro výkon AD při realizaci interiérového vybavení

obdobně.

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna provedením AD v rozsahu výše stanoveném ke dni předání a

převzetí dokončené stavby vč. interiérového vybavení.
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