
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 20220002

číslo smlouvy zhotovitele: 11042022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský
zákoník"), mezi smluvními stranami:

Školní jídelna Hranice, příspěvková organizace
se sídlem: tř, 1. máje 358, 753 01 Hranice
IČO: 49558617
DIČ: CZ49558617
zapsaný: Krajský soud Ostrava, Pr 1044
Zastoupený:
Bankovní spojení:
ČIslo účtu:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

ing. Evou Lukášovou
Česká spořitelna Hranice
100087991/0800
ing. Eva Lukášová
581 601 248, 775 425 658, 724 224 979
jidelna@jidelnahranice.cz

(dále jen ,,Objednatel")

a

AS PROJECT CZ s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zapsaný:
Zastoupený:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov
26095254
CZ269095254
u Krajského soudu v českých Budějovicích, oddíl C 13681
ing. jiřím žákem, jednatelem společnosti
KB Pelhřimov
78-1427430207/0100
'ng Jiř" Žák
602 810 220
jiri.zak@asproject.eu

(dále jen ,,Zhotovitel")
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Název akce:
,,Rekonstrukce školní jídelny Hranice, příspěvkové organizace - PD"

I. Článek
Prohlášeni účastníků

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plněni podle této
smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedeni
za podmínek uvedených v této smlouvě.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě odpovÍdaji skutečnosti
v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí
bez prodlení písemně druhé smluvní straně.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Účelem spolupráce objednatele a zhotovitele je vypracování projektové dokumentace.

ll. Článek
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu
s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci
pro stavební povolení (DSP) a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS)
včetně položkového rozpočtu na akci ,,Rekonstrukce školní jídelny Hranice, příspěvkové
organizace - PD" (dále také ,,dílo"). Dokumentace bude zahrnovat stavební,
architektonické, statické řešeni, elektroinstalace silnoproud a slaboproud, návrh a
urrňstění zařIzení, případné potřebné úpravy rozvodů inženýrských síti atd.

2. Předmět díla zahrnuje zajištění projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na:

- rekonstrukci suterénu, kde se nachází varna (dojde k instalaci moderních
multifunkčnIch prostředků), suché sklady potravin, čistIcIch prostředků a provozního
materiálu, archiv, chladírny, sociálnI zařízení a zázemí pro personál

- rekonstrukci 1. nadzemního podlaží, kde se nachází výdejna, jídelna, umývárna,
sociální zařízeni, vstupní vestibul, strojovna vzduchotechniky a kancelář

- ze stávajIcích technologii bude ponechána pouze tunelová myčka Fagor

Předmětem díla jsou dále činnosti spočÍvajÍcÍ ve:

- zpracování Odborného posudku dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb. o Fondu, ve
znění pozdějších předpisů, kterým je Energetické posouzeni (vzor je zveřejněn na
www.narodniprogramzp.cz) zpracované energetickým specialistou s příslušným
oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodařeni energii, v platném znění

- zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 264/2020 o
energetické náročnosti budov, platném znění, pro stav po realizaci projektu s tím, že
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musí být zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem

řešeny
- zpracování Odborného posudku v souladu s Metodikou posuzováni staveb z hlediska

výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů odborně
způsobilou osobou, posuzujÍcÍ výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném)

objektu, pokud je pro daný projekt relevantní
- zajištěni inženýrské činnosti pro vydáni pravomocného stavebního povoleni; náklady

spojené s projednáváním (např. poštovné, poplatky, cestovné atd.), včetně účasti na
jednáních svolaných stavebním úřadem a projednání se správci síti

- zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr

- projednání konceptu řešeni na pracovních schůzkách se zástupci jídelny (min. 2x)
svolaných v dostatečné časové rezervě pro zapracování případných navržených úprav

- výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby, budou prováděny zejména
nás|edujÍcÍ smluvní úkony:

1. účast na odevzdání staveniště zhotoviteli

2. kontrola dodrženi dokumentace s poskytováním vysvětleni potřebných pro
plynulost výstavby

3. posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech dokumentace
zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodrženi technicko - ekonomických
parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů

4. vyjádřeni k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané
dokumentaci

5. sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu
výstavby

6. průběžné zpracováni kontrolního sestaveni nákladů

7. účast na kontrolních dnech

8. účast na odevzdáni a převzetí stavby nebo její části

9. dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků

Řešení musí být navrženo tak, aby byly splněny všechny podmínky výzvy č. 12/2021 k
předkládání žádostí o poskytnuti podpory v rámci Národního programu Zivotni prostředí
(https://www.narodniRroqramzp.cz/nabidka-dotaci/detai|-vYzvY/?id=102), včetně
specifických podmínek přijatelnosti uvedených v této výzvě a následujÍcÍ podmínky:

a) realizaci projektu musí dojit k min. úspoře 30 % primárni energie z
neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu na řešeném technologickém uzlu,
infrastruktuře

b) nebudou podporovány spotřebiče pro neprofesioná|ni použití (zařIzenI pro
domácnost) podle nařIzení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne
4. července 2017, kterým se stanovi rámec pro označování energetickými štítky a
zrušuje směrnice 2010/30/EU

c) jsou podporovány pouze spotřebiče sp|ňujÍcÍ nejvyšší dostupnou energetickou
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třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče

d) realizovaný systém nuceného větrání musí být vybaven zpětným získáváním tepla
z odváděného vzduchu a systémem regulace průtoku vzduchu zajišt'ujichn
energeticky úsporný provoz

e) v rámci projektu musí být zajištěno zavedeni energetického managementu, a to
v souladu s ,,Metodickým návodem pro splněni požadavku na zavedeni
energetického managementu"

Ill. Článek
Způsob zpracováni a počet vyhotoveni díla

1. Projektová dokumentace zpracovávaná ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a
navazujÍcÍch vyhlášek; ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů.

Dokumentace bude splňovat požadavky pro zadávací dokumentaci ve smyslu zákona
Č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, včetně položkového
rozpočtu nákladů na stavby a výkazu výměr ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek v platném znění a ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů

2. Požadavky na způsob předáni díla:

- projektovou dokumentaci pro stavební povolenI (DSP) v počtu 3 parě " lx digi ve
formátu dwg, pdf

- projektovou dokumentaci pro provedeni stavby (DPS) v počtu 6 parě + lx digi ve
formátu dwg, pdf

- výkaz výměr (slepý rozpočet) a položkový rozpočet - 3x v písemné podobě " lx digi
ve formátu excel

lV. Článek
Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za provedené dílo specifikované v ČI. ||. této
smlouvy, a to následovně:

l. část

a) cena za projektovou dokumentaci pro stavební povolení (bez DPH), včetně
vydáni pravomocných stavebních povolení a inženýrské činnosti potřebné pro
vydáni pravomocných stavebních povolení 574.310,- Kč

b) cena projektové dokumentace pro provedeni stavby (bez DPH), včetně výkazu
výměr (slepý rozpočet) a položkového rozpočtu zpracovaných dle vyhlášky
169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 562.810,- KČ

4



C) Cena za PD celkem (a+b) bez DPH, DPH, celková cena včetně DPH

Celková cena díla

Celková cena díla bez DPH
DPH

1.137.120,- Kč
238.795,20 KČ

Celková cena díla včetně DPH 1.375.915,20 KČ

ll. část

Autorský dozor

Cena za 1 hodinu výkonu autorského dozoru
bez DPH 4.640,- KČ

DPH 974,40 Kč

včetně DPH 5.614,40 Kč

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s činnosti autorského dozoru včetně
jízdného, pracovních náhrad, telefonních hovorů, doby strávené na cestě a jiné. výkon
autorského dozoru projektanta bude účtován měsíčně po dobu výkonu autorského dozoru
projektanta dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Délka výkonu autorského dozoru
bude stanovena příchodem na staveniště a odchodem ze staveniště. Toto bude
vyznačeno ve stavebním deníku. Autorský dozor bude prováděn na vyzvání investora.

2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. dopravné, náklady v případě účasti
na konzultacích a projednáních projektové dokumentace včetně nákladů spojených
s účastí na pracovních skupinách. Cena za dílo je stanovena jako pevná, nejvýše
přístupná a není možno ji překročit.

3. Je-li zhotovitel plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude
stanovena v souladu s platnými právními předpisy, v případě, že dojde ke změně zákonné
sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní
strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanovi sazbu DPH či výši
DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou
škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V. Článek
Místo předáni, doba plnění a metoda zpracování

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předáni, kterým je Školní jídelna
Hranice, příspěvková organizace.
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2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém rámci
(zahájení a ukončení prací), jednotlivé dňči činnosti budou provedeny ve stanovených
terminech daných harmonogramem prací, který je nedílnou součásti této smlouvy.

výkonová fáze Lhůta plnění Zahájení prací
ve. dnech

Zpracování a předáni projektové 90 Ode dne nabytí účinnosti této
dokumentace pro stavební povolenI smlouvy
(DSP)
Inženýrská činnost " podání žádosti na 30 Ode dne předání projektové
vydáni stavebního povolení dokumentace OSP objednateli
Vypracováni a předáni projektové 30
dokumentace pro provádění stavby Ode dne vydáni pravomocného
(DPS) včetně výkazu výměr, slepého stavebního povoleni
rozpočtu, položkového rozpočtu

Zhotovitel je povinen předložit objednateli dílo, tj projektovou dokumentaci
pro územní rozhodnuti a pro stavební povolení a poté projektovou dokumentaci pro
prováděni stavby 14 kalendářních dní před sjednanými terminy ukončeni prací. Po
provedené kontrole objednatelem a odstraněni případných vad a nedodělků zhotovitelem
bude podepsán Protokol o předání a převzetí díla.

3. Dílo je provedeno dokončením a předáním jednotlivých výkonových fázi objednateli.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo nebo jeho část převzít, pokud
toto vykazuje vady či nedodělky.

VI. Článek
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řIdí se vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran ustanovením § 2586 a následujichni občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) zajistit zpracováni díla osobou oprávněnou ke zpracování projektové dokumentace
podle § 4 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni autorizovaných architektů
a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů

b) Přizvat ke zpracováni dňčich částí díla další odpovědné osoby s přIslušnou
specializacľ, není-li způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám.

C) Provést dílo řádně a včas za použiti materiálů a postupů odpovidajÍcÍch právním
předpisům. Dílo musí ke dni předáni odpovídat příslušným právním předpisům, zadáni
projektové dokumentace, nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedeni díla
a umožňovat užíváni, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

d) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.
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e) Účastnit se všech jednání a pracovních skupin, které se týkají předmětu díla
a poskytnout požadovanou součinnost.

f) Pořizovat a rozesílat zápisy ze zasedání pracovni skupiny a všech jednání.

g) V průběhu zpracování projektové dokumentace nebo její části (výkonové fáze)
s ohledem na postup prací vyzvat objednatele k pracovním schůzkám, na kterých
zhotovitel informuje objednatele o průběhu prací, včetně prezentace průběžných
výsledků. výzvu k pracovni schůzce včetně průběžných výsledků zašle zhotovitel
objednateli minimálně 8 kalendářních dnů přede dnem konání pracovní schůzky.

h) Umožnit objednateli kontrolu prováděni díla. Pokud objednatel zjisti, že zhotovitel
neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu
k nápravě, neučinI-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn
od smlouvy odstoupit.

i) Podklady, které poskytuje objednatel zhotoviteli za účelem vyhotoveni díla, jsou
poskytovány bezúplatně elektronickou nebo tištěnou formou. Podklady jsou určeny
pro zpracování jediné a konkrétní zakázky. Ty podklady, které byly zapůjčeny formou
protokolů o zapůjčení, se zhotovitel zavazuje vrátit objednateli nejpozději v terminu,
stanoveném protokolem o zapůjčeni, v kompletním stavu. Ostatní podklady
se zhotovitel zavazuje zničit, mimo archivaci díla zhotovitelem. Zničením podkladů
se rozumí u tištěných materiálů jejich skartace a u elektronických materiálů zničeni.
Objednatel zakazuje použiti jakýchkoliv části použitých podkladů jiným způsobem, než
je uvedeno v této smlouvě.

j) Neposkytovat předané podklady třetím osobám, nestanoví-li tato smlouva jinak.

k) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady, viz článek X., bod 7. této smlouvy.

l) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.
Objednatel předá podklady pro zpracováni díla zhotoviteli, a to do 5 pracovních dnů
od podpisu této smlouvy.

4. Objednatel je oprávněn dílo nebo část díla (výkonové fáze) užít ve smyslu ustanoveni
§ 2371 a násl. občanského zákoníku, a to:

- v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
- všemi způsoby užití,
- v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových právk dílu,

- poskytnout oprávnění tvořICí součást licence (podlicenci) třetí osobě zcela nebo z části,
- upravit či jinak změnit dílo nebo jeho název, a to jen s vědomím zhotovitele,

- spojit s jiným dilem nebo zařadit do díla souborného.
5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli.
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VII. Článek
Podklady pro zpracováni projektové dokumentace

Objednatel poskytne zhotoviteli níže uvedené podklady:

- informace o inženýrských sítích ve správě či majetku objednatele

VIII. Článek
Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Objednatel se zavazuje dílo nebo jeho část (výkonovou fázi) převzít v případě, že bude
předáno bez vad a nedodělků.

2. O předáni a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předáni a převzetí díla, ve kterém
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

3. Zápis o předání a převzetí díla nebo části díla (výkonové fáze) bude obsahovat:

- označeni předmětu díla,
- označeni objednavatele a zhotovitele,
- číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavřeni,
- datum zahájeni a ukončeni prací na díle,
- prohlášeni objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
- datum a místo sepsáni zápisu,
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

4. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předáni a převzetí díla cokoliv, co
budou považovat za nutné.

5. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ni, přechází na
objednatele dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem.

IX. Článek
Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit 80 % z ceny díla za jednotlivé části projektové
dokumentace pro územní rozhodnuti a pro stavební povoleni na základě faktury -
daňového dokladu, kterou vystaví zhotovitel po předáni a převzetí předmětu díla.
Pozastávka ve výši 20 % z ceny díla za jednotlivé části projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí a pro stavební povolenI bude uhrazena po vydáni pravomocného
územního rozhodnuti a stavebního povolení. Faktura - daňový doklad, vystavená
zhotovitelem za zpracováni projektové dokumentace pro prováděni stavby k jednotlivým
částem díla, bude objednatelem uhrazena po předáni a převzetí této projektové
dokumentace bez vad a nedodělků.

8



2. Zálohové platby nebudou poskytovány.

3. je-li zhotovitel plátce DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro
úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené
dalšími obecně závaznými právními předpisy.

4. Faktura musí dále obsahovat:

- číslo smlouvy objednatele,

- předmět smlouvy, tj. text ,,Rekonstrukce Školní jídelny Hranice, příspěvková
organizace - PO" včetně jeho přesné specifikace ve slovním vyjádřeni (nestačí pouze
odkaz na číslo uzavřené smlouvy)

- fakturovanou částku,

- lhůtu splatnosti faktury,

- označeni osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- číslo zápisu o předáni a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí
díla bude přIlohou faktury.

5. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu
objednatele.

6. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručeni
objednateli (v odůvodněných případech, pokud je to dáno povahou závazku, do 60 dnů).

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedeni opravy s vyznačením důvodu vráceni.
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli
přestává běžet původní lhůta splatnosti.

8. Objednatel, příjemce plnění, čestně prohlašuje, že plněni, které je předmětem smlouvy,
nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činnosti
při výkonu veřejné správy, při niž se nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 odst. 3
zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o DPH"). Z uvedeného důvodu se na plněni, podléhá-li režimu přenesené daňové
povinnosti dle příslušných ustanoveni uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje
a zhotovitelem, je-li plátcem DPH, bude vystavena faktura za zdanitelné plněni včetně
daně z přidané hodnoty.

9. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený zhotovitelem této
smlouvě je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny
účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii přIslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, je-li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový
účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
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X. Článek
Práva z vadného plněni

1. Zhotovitel je povinen předat dílo, nebo jeho části v dohodnutém rozsahu. Projektová
dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky technických norem
a zákonných předpisů platných v době zpracování projektu s použitím normalizovaných
materiálů s osvědčením k použivánÍ v ČR. Zadavatel se zavazuje, že případnou
reklamaci vady uplatní bezodkladně po jejím zjištěni, a to písemnou formou.

2. Dílo má vady, jestliže provedeni díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě
nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedení díla.

3. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předáni.

4. Zhotovitel zodpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.

5. Za vady díla, které se objevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud
jejich příčinou bylo porušeni jeho povinnosti.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny pokyny
danými mu objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil
a objednatel i přesto na plněni takových pokynů písemně trval.

7. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci dle výkonových fázi,
uvedených v článku V., odst. 2 této smlouvy, 14 kalendářních dni před sjednanými
terminy ukončeni prací. Objednatel se zavazuje dílo zkontrolovat a zhotoviteli oznámit
případné vady a nedodělky do 7 dnů od obdrženi díla ke kontrole, aby je zhotovitel byl
schopen odstranit a dílo předal objednateli v řádném termínu. Pokud v této době
objednatel zjisti vady nebo nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit.

8. Objednatel má právo z vadného plněni z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byt'
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plněni také z vad vzniklých po
převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.

9. Vady díla dle ČI. XI. této smlouvy budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

10. Objednatel se zavazuje vady a nedodělky zjištěné v záruční době neprodleně písemně
oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstraněni na svůj náklad
a v dohodnutém terminu, nejpozději do 14 dnů od jejich oznámeni objednatelem.

11. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním,
a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv
z vadného plnění.
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XI. Článek
Záruční doba

1. Záruka za kvalitu projektové dokumentace bude po celou dobu výstavby až do
kolaudačního řízeni, a to v plném rozsahu tak, že zhotovitel ponese odpovědnost za
případné chyby v projektové dokumentaci a tyto bude povinen na své náklady investorovi
odstranit, zhotovitel ponese odpovědnost za škody při realizaci díla vzniklých na straně
chyb nebo nekompletnosti projektové dokumentace a tyto škodý bude povinen na své
náklady investorovi odstranit. V případě, že by nedošlo k realizaci stavby do 5 let od
předáni a převzetí předmětu plněni, bude záruka na dílo činit 5 let.

2. V případě, že nedojde k realizaci stavby do 5 let od předání a převzetí předmětu plnění,
bude záruka na dílo činit min. 5 let.

XII. Článek
Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla, tzn. vydáni pravomocných
stavebních povolení a ohlášení stavby se stanovuje na 1 000 kč za každý započatý den
prodlení s předáním díla.

2. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- KČ za každou vadu a každý i započatý
den prodlenI s jejím odstraněním.

3. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou
části v dsp+dps dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny provedených vIcepraci včetně DPH,
maximálně do výše 30 % z celkové fakturované částky za plněni dle ČI. lV., odst. 1 této
smlouvy. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během
přípravy DSP+DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace
stavby.

4. V případě nedodrženi některé jiné povinnosti zhotovitele neuvedené v odst. 1. až 3.
tohoto článku smlouvy, nicméně vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy, objednatel může uplatnit
smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za každé takové porušeni. Je-li stanovena doba plněni
takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s jejím
plněním.

5. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty neuvedené v tomto článku smlouvy
se nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní
povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den
prodlení.

7. V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokonči předmět díla, má povinnost uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH. Náhrada případné
škody tímto není dotčena.
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8. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce
zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za

dIlo/část díla).

9. Nárok na smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XIII. Článek
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:

- dohodou smluvních stran

- jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušeni druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neprovedení díla v době plnění dle ČI. V. odst. 2 smlouvy,

- nedodrženi pokynů objednatele, právních předpisů, metodik nebo technických
norem, které se týkají provádění díla

- neúčast zhotovitele na jednáních dle ČI. VI. odst. 2, písm. g) této smlouvy

- nedodržení smluvních ujednáni o právech z vadného plněni

- neuhrazeni ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazeni
dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dřive než 30 dnů
po doručeni první výzvy

2. Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí přIslušná ustanovení občanského
zákoníku.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnI zákon),
ve znění pozdějších předpisů, (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí)

- podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčni návrh.

4. Pro účely této smlouvy se pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 3 týdnů".

XIV. Článek
Další ujednáni

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN,
oborovými normami (ON) a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP)
pro dokumentaci staveb.
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2. Zhotovitel je oprávněn na vlastni odpovědnost přibrat i jiné osobý k piněni závazku, aniž
by tímto právním jednáním byl dotčen právni poměr mezi smluvnImi stranami.
Za tyto osoby zhotovitel zodpovídá tak, jako by plněni vykonával sám.

3. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se např.
o nedodrženi lhůty pro vydání pravomocného územního rozhodnuti a stavebního povoleni
v územním a stavebním řízeni vedeném stavebním úřadem apod.). je však povinen na
vzniklou skutečnost objednatele písemně upozornit v dostatečném předstihu (min. 10
pracovních dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zažádat objednatele o
změnu termínu plněni.

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizaci projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.

5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci souvisejÍcÍch s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů /CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolnIho úřadu, příslušného orgánu finanční soustavy a dalších
oprávněných orgánů státní správyl a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedeni kontroly vztahujíci se k realizaci projektu a poskytnout jim při
prováděni kontroly součinnost.

XV. Článek
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídI přislušnými ustanoveními
občanského zákoníku a ostatními právními předpisy českého právního řádu platnými
v době realizace předmětu díla.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru
smluvních závazků oběma stranami.

oprávněných zástupců smluvních stran
smluv; smlouva končí splněním všech

3. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;
zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně
zveřejněna objednatelem v Registru smluv,

4. Doplněni nebo změnu smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran,
a to formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí straně.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel
obdrží 2 a zhotovitel 1 její vyhotoveni.
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7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy a bere
na vědomi, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504
občanského zákoníku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její
autentičnost stvrzuji svými podpisy.

V Hranicích, dne 31.10.2022 1

_ Za objednatele: Za zhotovitele:

7

0 0 .

Ing. Eva Lukášová
ředitelka školní jídelny

g. Jiří Zák
' atel společnosti
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