
Stejnopis č. h a 

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Hlavní město Praha

(dále jen „Objednatel")

a

Operátor ICT, a.s.

bank, spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 5920172/0800

číslo smlouvy Objednatele: dílčí smlouva č. 13 ke smlouvě PRK/40/01/003503/2018

číslo smlouvy Zhotovitele: 2022_106

V

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

zastoupená Ing. Tomášem Barczim, předsedou představenstva a Petrem Suškou MSc., členem 
představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19676

(dále jen „Zhotovitel ")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy

X
>

se sídlem: Dělnická 213/12,170 00 Praha 7, Holešovice

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281

se sídlem: Mariánské nám. 2/2,110 00 Praha 1 

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

■■■■■■■■
MHMPP09P414UA*5

zastoupené Ing. Klárou Kubešovou, pověřenou řízením odboru projektového řízení Magistrátu 
hlavního města Prahy
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ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY2
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1

Zhotovitel prohlašuje, že:

je právnickou osobou řádně založenou Objednatelem jako jediným 
zakladatelem, jejíž postavení upravuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech, v platném znění, a jejímž jediným akcionářem je 

Objednatel,

splňuje veškeré podmínky a požadavky ve stanovené Smlouvě a je oprávněn 
tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené,

ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle insolvenčního 
zákona, a zároveň se zavazuje Objednatele o hrozícím úpadku bezodkladně 

informovat,

ke dni uzavření Smlouvy vykonává podstatnou část své celkové činnosti ve 
prospěch Objednatele jako veřejného zadavatele ve smyslu zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ"), přičemž je ovládán jako vnitřní organizační jednotka 
Objednatelem; který má zároveň v osobě Zhotovitele výlučná majetková práva 
a disponuje sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v osobě 
Zhotovitele, čímž jsou splněny podmínky vertikální spolupráce dle § 11 odst. 1 
ZZVZ pro uplatnění tzv. vertikální spolupráce; Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že bude dlouhodobě vyvíjet svou činnost tak, aby byly 
permanentně splněny tyto podmínky vertikální spolupráce dle současných 
právních předpisů, a dojde-li v průběhu trvání Smlouvy ke změně relevantní 
právní úpravy, tak i dle právních předpisů budoucích, a to po celou dobu trvání 

Smlouvy,

a zavazuje se udržovat tato svá prohlášení dle článku 1 odst. 1.2 v platnosti pro 

celou dobu účinnosti Smlouvy.

Účelem této Smlouvy je příprava podkladů pro zajišťování realizace dobíječi 
infrastruktury v hl. městě Praze, a to v souladu s požadavky Objednatele definovanými 
touto Smlouvou navazující na usnesení Rady hlavního města Prahy č. 290 ze dne 
22. 2. 2021 k předložení Generelu rozvoje dobíječi infrastruktury v hlavním městě Praze 
do roku 2030 a je v souladu s usnesením č. 2510 ze dne 19. 9. 2022 ke schválení

Objednatel prohlašuje, že:

1,1.1 je veřejnoprávní korporací, podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů;

splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn 
tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.



2.2

2.3
I.

II.

III. 1

IV.

2.4

2.5

2.6

TERMÍN, MÍSTO A HARMONOGRAM ZHOTOVENÍ DÍLA3

Termín zahájení realizace Díla je den nabytí účinnosti této Smlouvy.3.1

3.2

Časový harmonogram zhotovení jednotlivých součástí Díla:3.3
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Zhotovitel je povinen seznámit se s relevantními vnitřními předpisy Objednatele a řídit se 

jimi.

dokumentu „Realizace dobíječi infrastruktury na území hl. m. Prahy - porovnání variant 
koncese a joint venture" včetně rozhodnutí o výběru jedné varianty, dílčího příkazu a této 

smlouvy o dílo při realizaci dobíječi infrastruktury v hl. m. Praze.

Dílo bude provedeno Zhotovitelem za podmínek uvedených v této Smlouvě a dle účinných 
předpisů, obecně platných norem (ČSN, ISO, EN) a předpisů vztahujících se k realizaci Díla.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy 
právního řádu České republiky provést svým jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí 
kompletní zhotovení Díla.

Místem zhotovení Díla je primárně území hlavního města Prahy, a dále jakékoliv místo 
v České republice, k němuž se vztahuje či mohlo vztahovat k zhotovení Díla dle této 
Smlouvy. Místem předání Díla či jeho součásti je Magistrát hlavního města Prahy, 
Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1, nedohodnou-li se Strany výslovně jinak.

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
Objednatele dílotak, jak je specifikováno touto Smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel 
se zavazuje řádně provedené dílo převzít a Zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže 
sjednanou cenu Díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

Dílo podle této smlouvy spočívá v:

Zhotovení podkladů pro přípravu a realizaci koncesní dokumentace 
výběrového řízení nebo výběr JV partnera dle rozhodnutí Rady 

hlavního města Prahy (dále jen „Podklady k výběrovému řízení"),

Zhotovení dokumentace výběrového řízení (Koncesní dokumentace 
nebo JV modelu) dle rozhodnutí Rady hlavního města Prahy - (dále jen 
„Dokumentace výběrového řízení"),
Zhotovení provozní smlouvy systému jednotných plateb dobíjení (dále 
jen „Provozní smlouva"),
Zhotovení návrhu a dokumentace informačního systému veřejného 
dobíjení (dále jen „Dokumentace informačního systému").

(dále označeno jako „Dílo" či jednotlivá část jako „ součást Díla").



3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

ZPŮSOB ZHOTOVENÍ DÍLA4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
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Zhotovitel je oprávněn při plnění z této Smlouvy využít poddodavatele po předchozím 
písemném oznámení konkrétního poddodavatele Objednateli (součástí písemného 
oznámení je identifikace poddodavatelů, rozsah, v jakém se poddodavatelé mají podílet 
na realizaci Díla dle této Smlouvy a Zhotovitel na vyžádaní Objednatele předloží smlouvy, 

na jejichž základě bude docházet k plnění kteréhokoli z poddodavatelů vůči Zhotoviteli). 
Část činností při realizaci Díla může tak být zajišťovaná po předchozím oznámení 

Zhotovitele Objednateli poddodavatelsky a může tak být realizována subjekty vybranými 

ze strany Zhotovitele jakožto zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (či obdobným výběrovým řízením). Pokud však 
Zhotovitel pověří výkonem jakýchkoli činností podle Smlouvy jakoukoli třetí osobu, 
odpovídá za provádění těchto činností tak, jako by je vykonával sám.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost písemnou zprávu o realizaci 
Díla podle Smlouvy a doručit ji Objednateli vždy do 14 dnů od doručení takového

V případě naléhavých úprav rozsahu realizovaného Díla na základě pokynu Objednatele či 
doporučení Zhotovitele, bude harmonogram realizace Díla stanoven na základě dohody 
stran v závislosti na složitosti a rozsahu požadované úpravy způsobem uvedeným v čl. 13 
této Smlouvy.

Zhotovitel realizuje Dílo na vlastní náklady, nebezpečí a na vlastní odpovědnost. 
Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý k realizaci Díla dle této Smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že je schopen zajistit realizaci Díla dle této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Dílo realizovat s odbornou péčí, v souladu se všemi obecně 
závaznými právními předpisy a technickými normami, které předmět Díla upravují. 
Zhotovitel je při provádění Díla vázán přiměřenými pokyny Objednatele a je povinen s 
Objednatelem na jeho žádost jednotlivé aspekty způsobu provádění Díla konzultovat. 
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na jeho nevhodné pokyny při realizování 
Díla.

Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo v souladu s požadavky stanovenými v této Smlouvě 
a její přílohách.

Podklady k výběrovému řízení jako součást Díla uvedené včl. 2.3 bod I. této 
Smlouvy budou zhotoveny do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Dokumentace výběrového řízení uvedená v čl. 2.3 bod II. této Smlouvy bude 
zhotovena do 11 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy.

Provozní smlouva uvedená v čl. 2.3 bod III. této Smlouvy bude zhotovena do 
11 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy.

Dokumentace informačního systému uvedená v čl. 2.3 bod IV. této Smlouvy 
bude zhotovena do 11 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy.



4.6

4.7

4.8

4.8.1

4.8.2

4.9

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE5

5.1 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat realizaci Díla dle této Smlouvy.

5.2

5.3
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V

V případě, že ke splnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy bude nutno ze strany 
Objednatele udělit Zhotoviteli plnou moc, zavazuje se Objednatel bez zbytečného odkladu 
Zhotoviteli udělit.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude během trvání Smlouvy postupovat v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a nebude svou činností sledovat jakýkoli zakázaný 
či nepoctivý cíl. Zhotovitel bude dále postupovat tak, aby nedocházelo k porušování 
jakýchkoli práv třetích osob, zejména práv duševního vlastnictví.

požadavku. Zhotovitel je rovněž povinen na žádost Objednatele prezentovat průběžné 
výsledky realizace Díla podle Smlouvy Objednateli. Spolu s fakturou doloží Zhotovitel 
jednotlivé dílčí činnosti a jejich rozsah, které za účelem realizace Díla, resp. jednotlivých 
součástí Díla, vykonal, případně která byla provedena subdodavatelsky.

Veškeré dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem v souvislosti s plněním Smlouvy je 
Zhotovitel povinen uchovávat s náležitou péčí, a to po dobu nejméně 5 let.

4.8.3

4.8.4

Zhotovitel poskytne každou jednotlivou součást Díla za Zhotovitele ve finální podobě 60 
dní před termínem zhotovení Objednateli, který má právo uplatnit k Dílu připomínky ve 
lhůtě 30 dní; Zhotovitel má následně povinnost tyto připomínky ve lhůtě 30 dní u každé 
jednotlivé součásti Díla reflektovat.

Zhotovitel se dále zavazuje:

neprodleně oznámit písemnou formou (lze i elektronicky) Objednateli 
překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy;

informovat Objednatele o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na 
výkon práv a plnění povinností smluvních stran;

upozorňovat Objednatele na možné či vhodné rozšíření či změny Díla; 

upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou 
nevhodnost pokynů Objednatele.

Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli nebo jemu určeným osobám nezbytnou 
součinnost pro řádnou realizaci Díla. Zejména je povinen zajistit/umožnit pro Zhotovitele 
přístup ke všem informacím a datům vyžadovaných Zhotovitelem souvisejících 
s naplňováním účelu této Smlouvy zejména od příspěvkových organizací Objednatele a od 
právnických osob ovládaných Objednatelem.



SPLNĚNÍ DÍLA6

6.1

6.2

6.3

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ7

7.1

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY8

8.1

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3
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Cena za celé řádně provedené a předané Dílo dle této Smlouvy, je stanovena mezi 
smluvními stranami podle § 2620 občanského zákoníku. Za zhotovení Díla dle této 
Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou a pevnou cenu v následující výši:

Ke všem výstupům vzniklým při realizaci Díla na straně Zhotovitele při realizaci této 
Smlouvy, které naplní znaky autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), v platném znění, poskytuje Zhotovitel Objednateli nevýhradní licenci, 
není-li ve smlouvě dále uvedeno jinak. Nevýhradní licence je poskytnuta bez věcného, 
územního, množstevního a časového omezení (tj. na celou zákonnou dobu trvání 
majetkových práv), a to okamžikem zpřístupnění daného výstupu.

O předání předmětu Díla Objednateli se pořizuje protokol o předání a převzetí Díla 
podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „protokol"). Protokol obsahuje 
prohlášení Objednatele o přejímaném Dílu. Může obsahovat prohlášení, že Dílo je 
přejímáno včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a 
nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu Díla (případně bude protokol 
obsahovat odlišné prohlášení podle situace).

Protokol uvedený v čl. 6.3 Smlouvy sepíše Zhotovitel, pokud se smluvní strany písmeně 
nedomluví jinak.

Objednatel nabývá vlastnického právo k předmětu Díla nebo jeho součástí jeho převzetím 
podle této Smlouvy.

Celková cena za zhotovení Dokumentace výběrového řízení je 657.636,- Kč bez
DPH.

Celková cena za zhotovení Provozní smlouvy je 239.760,- Kč bez DPH.

Výše odměny za zhotovení Díla nebo jeho součástí stanovena takto:

Celková cena za zhotovení Podkladů k výběrovému řízení je 1.315.272,- Kč bez 
DPH.

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo nebo jeho součást jeho řádným zhotovením 
a předáním jeho předmětu Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy 
včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně zhotovit Dílo nebo jeho součást 
tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví s odbornou 
péčí Dílo podle účinných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných 
ujednání této Smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím nerušené užívání 
předmětu Díla.



8.2.4

K cenám dle čl. 8.2. bude připočtena DPH.

8.3

8.4

8.4.1

85

8.6

8.7

ZÁRUKA9

9.1

9.2
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Záruční doba vztahující se k Dílu či součásti Díla na základě této Smlouvy skončí uplynutím 
5 let ode dne dokončení Díla. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po převzetí 
Díla nebo jeho částí či po převzetí jakéhokoliv jiného dokumentu vytvořeného na základě 
této Smlouvy. Záruka se vztahuje k právnímu a věcnému stavu ke dni předání Díla.

Lhůta splatnosti faktur dle Smlouvy činí 30 dnů od jejich doručení Objednateli. V případě, 
že je faktura doručena na přelomu roku mezi 1. 12. a 31. 1., splatnost takové faktury činí 
60 dnů od jejího doručení.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za dokončené Dílo nebo dokončenou součást Díla 
dle čl. 8.2 této Smlouvy nejdříve 10. dnem kalendářního měsíce následujícího po akceptaci 
Díla nebo jeho části. Tyto faktury budou doručeny na adresu Odboru projektového řízení 
Magistrátu hlavního města Prahy uvedenou v záhlaví Smlouvy.

8.4.2
8.4.3

Celková cena za zhotovení Dokumentace informačního systému 1.529.535,- Kč 
bez DPH.

Objednatel je (a to i opakovaně) oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez 
zaplacení fakturu, která neobsahuje dohodnuté náležitosti nebo náležitosti požadované 
podle obecně závazných právních předpisů, nebo budou-li takové náležitosti v dané 
faktuře uvedeny nesprávně. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, a 
to vždy s novou lhůtou splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne běžet zcela od počátku ode 
dne doručení řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli.

Faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění anebo právního předpisu, který uvedený zákon 
v budoucnu nahradí, a dále musí obsahovat tyto údaje:

číslo Smlouvy, popřípadě číslo jejího dodatku;

identifikace Smlouvy a jejího případného dodatku a

popis konkrétních součástí Díla čl. 2.3 Smlouvy.

Faktury za dílo nebo jeho součásti uvedené v čl. 8.2 této Smlouvy budou vystavovány na 
základě předávacího protokolu akceptovaného smluvními stranami.

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude provedeno 
odborně a kvalitně a bude prosté právních a jiných vad a zavazuje se odškodnit v plné výši 
Objednatele v případě, že nebude provedeno dílo odborně a kvalitně, stejně tak se 
Zhotovitel zavazuje odškodnit objednatele v plné výši v případě, že třetí osoba úspěšně a 
oprávněně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní či jiné vady 
poskytnutého plnění.
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11,1 Veškerá oznámení, žádosti nebo jiná komunikace podle Smlouvy bude realizována 
písemnou formou, pokud tato Smlouva výslovně nepovoluje formu jinou. Oznámení, 
žádosti nebo jiná sdělení budou považována za řádně učiněná, pokud budou doručena 
elektronicky prostřednictvím datové schránky smluvní straně, vůči níž mají nebo mohou 
být učiněna, a to k rukám oprávněné osoby dle čl. 11.3 této Smlouvy nebo na jiné 
kontakty, které příslušná smluvní strana písemným oznámením sdělí smluvní straně 
zasílající příslušné oznámení, žádost nebo jiné sdělení.

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty 
nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit závazek, v souvislosti s nímž vznikla 
povinnost zaplatit smluvní pokutu.

10.3 Objednateli vzniká právo na zaplacení smluvní pokuty:

10.3.1 poruší-li Zhotovitel povinnost zachovávat důvěrnost informací podle čl. 12. 
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každé jednotlivé porušení povinnosti zachovávat důvěrnost informací;

10.3.2 v případě, že Zhotovitel nedodrží některý z termínů realizování Díla nebo 
součástí Díla uvedených v harmonogramu dle čl. 3.3 Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, a to i kumulativně za prodlení v rámci jednotlivých součástí Díla.

10.2 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu vzniklou za okolností vylučujících 

odpovědnost za škodu podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „OZ").

10.5 Zaplacením smluvních pokut dle Smlouvy není dotčeno právo na náhradu újmy v části 
převyšující již uhrazenou smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení.

10.4 Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení smluvní pokuty, poruší-li Objednatel povinnost 
zaplatit Zhotoviteli jakoukoliv odměnu dle čl. 8.2 Smlouvy ve stanovené lhůtě, a to ve výši 
0,05 % z výše odměny stanovené v dané faktuře za každý započatý den prodlení.

10.1 V případě porušení smluvní povinnosti smluvní stranou je tato smluvní strana povinna 
nahradit druhé smluvní straně jakoukoli újmu vzniklou v důsledku takového porušení 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

11.2 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. 
Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním 
Smlouvy.



Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

11.3.2 Za Zhotovitele:
Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Listinná komunikace Elektronická komunikace Kontaktní osoba

Objednatel
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11.4 Pro účely komunikace při zadávání požadavků na zpracování nabídek, zaslání nabídek, 

zadání objednávek, potvrzení objednávek, dodatků a související komunikaci určují smluvní 
strany následující adresy a kontaktní osoby:

11.3 Oprávněnými osobami jsou:

11.3.1 Za Objednatele

Ing. Klára Kubešová



Zhotovitel

12 OCHRANA INFORMACÍ
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11.5 Smluvní strany mohou změnit oprávněné i kontaktní osoby, jsou však povinny oznámit 
takovou změnu druhé smluvní straně písemné ve lhůté 3 kalendářních dnů od provedení 
změny.

12.2 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě Důvěrné informace, 
které při plnění Smlouvy získala od druhé smluvní strany.

12.3 Za třetí osoby podle čl. 12.2 této Smlouvy se nepovažují:

12.3.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,

12.3.2 orgány smluvních stran a jejich členové,

12.3.3 ekonomičtí a právní poradci smluvních stran,

12.3.4 ve vztahu k Důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele 
v rámci poskytování konkrétních činností pří realizaci Díla,

12.3.5 ve vztahu k Důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé 

Objednatele, a to i potenciální, za předpokladu, že se podílejí na plnění 
Smlouvy nebo jsou jinak spojeni s plněním dle Smlouvy, Důvěrné informace 
jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupněni Důvěrných 
informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za 
stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám ve Smlouvě.

12.4 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné 
informace pro jiné účely než pro účely realizace Díla a splnění povinností podle této či jiné 
smlouvy uzavřené s Objednatelem a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace 
žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních 
zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta

12.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků ze Smlouvy:

12.1.1 si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za 
důvěrné nebo mohou při plnění této smlouvy získat informace důvěrného 
charakteru (dále jen „Důvěrné informace");

12.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou 
činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím přístup k Důvěrným 
informacím druhé smluvní strany;
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pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by 
byly stranami Smlouvy.

12.5 Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemně jinak, považují se za Důvěrné 
informace implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí 
obchodního tajemství, tj. zejména, nikoli však výlučně popisy nebo části popisů 
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, 
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo 
marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, 
dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o 
vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a o činnosti smluvních stran 
a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně 
mohlo způsobit škodu. Smluvní strany mohou za Důvěrné informace označit i další 
dokumenty, informace nebo data, které nejsou výslovně výše uvedeny.

12.8 V případě, že při realizaci Díla dle Smlouvy přijde Zhotovitel do styku s jakýmikoli osobními 
údaji, zavazuje se k jejich ochraně v souladu s příslušnými právními předpisy ČR a EU. 
Stejné závazky je Zhotovitel povinen dodržovat při jakémkoliv nakládání s těmito údaji.

12.6.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků 
přijímající smluvní strany či právních předpisů,

12.6.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením 
Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi 
smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,

12.6.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle 
a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí 
strany,

12.6.4 po podpisu Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena 
v takovém nakládání s informacemi,

12.6.5 pokud je jejich zpřístupnění třetím osobám stanoveno zákonem nebo 
pravomocným rozhodnutím soudního nebo správního orgánu.

12.7 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 
chránit Důvěrné informace vyplývající ze Smlouvy a též z příslušných právních předpisů. 
Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně 
budou podílet na plnění Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany 
Důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto 
povinností všemi osobami podílejícími se na plnění Smlouvy.

12.6 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za Důvěrné informace nepovažují informace, 
které:
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14 TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

Tato Smlouva se uzavírá na dobu 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.14.1

15 OCHRANA INFORMACÍ A TRVÁNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PO UKONČENÍ SMLOUVY
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15.1 Ke dni ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednatelem předané dokumenty 
obsahující Důvěrné informace Objednatele. Zhotovitel o provedení těchto úkonů předá 
Objednateli potvrzení, podepsané osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele.

13.1 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků, podepsaných osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany, 
nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak.

14.2 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy:

14.2.1 dostane-li se Zhotovitel do úpadku, dojde k zahájení likvidace Zhotovitele, 
uvalení nucené správy, nebo uplatnění zajišťovacího prostředku postihujícího 
podstatnou část majetku Zhotovitele;

14.2.2 v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Za takové 
porušení se považuje zejména prodlení s plněním Smlouvy oproti uvedeném 
v harmonogramu dle čl. 3.3 této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů nebo 
porušení povinnosti ochrany informací stanovené v čl. 12 této Smlouvy.

14.3 Zhotovitel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení 
Smlouvy ze strany Objednatele. Za takové porušení se považuje zejména prodlení 
s úhradou faktury po dobu delší než 60 dnů.

14.5 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy.

14.4 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě, nedojde-li ke 
zjednání nápravy nebo odstranění závadného stavu vyvolaného závažným porušením 
povinnosti druhé smluvní strany, a to ani po uplynutí 60 dnů od doručení písemné výzvy 
k nápravě od druhé smluvní strany, neurčí-li vyzývající strana lhůtu delší.

15.2 Ukončením účinnosti Smlouvy nebo její části nejsou dotčeny povinnosti Smluvních stran 
týkající se ochrany Důvěrných informací, ochrany osobních údajů, smluvních pokut, 
náhrady škody a jiných nároků (vč. zajištění přetrvávajících povinností), licence, 
rozhodného práva a řešení sporů přetrvávajících ze své povahy i po ukončení Smlouvy.
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17.2 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí 
Objednatel.

16.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její 
výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání 
oprávněných osob nebo pověřených zástupců.

17.5 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva (včetně jejích případných dodatků 
nebo v podobě konsolidovaného znění) byla vedena v Centrální evidenci smluv vedené 
Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
číselné označení Smlouvy a datum jejího podpisu. Uveřejnění v Centrální evidenci smluv 
zajistí Objednatel. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla v plném 
rozsahu uveřejněna na webových stránkách určených Objednatelem. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

17.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele ani bez takového souhlasu jednostranně 
započíst své pohledávky za Objednatelem vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou.

17.1 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv. Uzavřením smlouvy se pro účely Smlouvy 
rozumí nabytí její platnosti.

16.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí OZ 
a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

17.3 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se licencí, 
záruk, práv z vady, povinnosti nahradit škodu a povinnosti hradit smluvní pokuty, 
ustanovení o ochraně informací, fakturace ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

16.3 Nebude-li sporná záležitost vyřešena do 30 dnů od započetí řešení dle čl. 16.2 Smlouvy, 
smluvní strany mají možnost obrátit se se svými nároky na příslušný obecný soud České 
republiky.



17.6

Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:17.7

Příloha č. 1 Specifikace Díla

Příloha č. 2 Vzor předávacího protokolu

Příloha č. 3 Rozhodnuti Rady hlavního mésta Prahy

17.8

17.9

Zhotovitel

V Praze V*.

Petr Suška MSc.

člen představenstva
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní 
připojují svoje podpisy.

Ing. Klára Kubešová
pověřena řízením odboru projektového řízení
Magistrátu hl. m. Prahy

Tato Smlouva byla vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve 4 stejnopisech, z nichž 
Objednatel obdrží 3 a Zhotovitel 1 stejnopis.

Tato Smlouva byla schválena Radou hlavního města Prahy usnesením č. 2510 ze dne 
19. 9. 2022 nadpoloviční většinou hlasů členů Rady hlavního města Prahy, které tvoři 
přílohu této Smlouvy.

Ing. Tomáš Barczi 
předseda představenstva

Ukáže-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, pak se to 
nedotýká ostatních části Smlouvy, ledaže kogentní ustanovení právních předpisu stanoví 
jinak. Strany se v takovém případě zavazují nahradit takové ustanovení platným a 
vymahatelným, které svým obsahem a právními důsledky je nejbližší tomu neplatnému 
nebo nevymahatelnému, a to do třiceti (30) dnů ode dne, kdy jedna strana předloží druhé 
straně návrh takového ustanovení.

Objednatel
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo

Specifikace Díla

I. Zhotovení podkladů pro 
realizaci koncesní 
dokumentace výběrového 
řízení nebo výběr JV 
partnera

Popis_____________________________________________________
. Zpracování specifikace veřejných služeb dobíjení dle Generelu 

rozvoje dobíječi infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 
2030 a dokumentu Realizace dobíječi infrastruktury na území 
hl. m. Prahy - porovnání variant koncese a joint venture.

• Příprava obchodního modelu veřejných služeb dobíjení 
(zejména: návrh koncových cen a regulačního vzorce cen, popis 
výběru a rozúčtování plateb, dotace, návrh podmínek roamingu 
služeb).

. Příprava harmonogramu projektu poskytování veřejných 
služeb.

Generel rozvoje dobíječi infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030 (dále jen „Generel") je 
dokument schválený Radou hlavního města Praha dne 22. 2. 2021, který předpokládá v Praze 
komplexní výstavbu dobíječích stanic do roku 2030, přičemž tato realizace se předpokládá ve vlnách. 
Nedílnou součástí uvedeného procesu je příprava podkladů popsaných níže.

Jedná se o činnosti, které budou zajištěny za účelem zhotovení díla spočívající v přípravě koncesní 
dokumentace a navazují tak na výběr a schválení Radou hlavního města Prahy jedné ze dvou 
posuzovaných variant Generelu: Koncesi nebo JV model. S ohledem na odlišnosti obou variant je nutné 
specifikovat a smluvně nastavit podmínky pro dodavatele veřejné služby dobíjení (CPO1) u schválené 
varianty a připravit podrobný popis a plán realizace. Tím vzniknou podklady pro smluvní dokumentaci, 
která specifikuje předmět provozu služeb dobíjení a stanoví podmínky ze strany města v roli zadavatele 
veřejně soutěže na koncesionáře nebo partnera ve společném JV podniku, který bude za tímto účelem 
založen. Obsahovým výstupem Generelu je zajistit podporu rozvoje dobíječi infrastruktury na 
pozemcích HMP, je proto potřeba podrobně rozpracovat oblasti technické, smluvní, organizační i 
regulační tak, aby vznikla dokumentace obsahující popis přípravy 4.500 dobíječích stanic parkovacího 
dobíjení do roku 2030 a podmínky pro udržitelný provoz veřejné služby dobíjení v HMP.

Tyto přípravné činnosti také zahrnují technické návrhy nezbytné k přípravě realizace informačního 
systému (také „IS") jednotných plateb pro dobíjení HMP včetně návrhu funkcí pro dobíjení v městské 
mobilní aplikaci, aby koncoví zákazníci měli prostřednictvím jednotného front-endu přístup ke službám 
veřejného dobíjení. Návrh těchto služeb vychází z Generelu a z budoucí potřeby na straně HMP 
smluvně, technicky i organizačně zajistit podmínky pro provoz koncese na veřejné služby dobíjení 
(CPO). Za tímto účelem budou mimo jiné využity i informace od odborů MHMP a městských společností 
(Odbor dopravy MHMP, Odbor hospodaření s majetkem MHMP, Technologie hl. m. Prahy, a.s., 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy), a to 
v rozsahu, ve kterém tyto informace poskytnou. V případě, že při přípravě dokumentace nebudou 
uvedené subjekty poskytovat součinnost a vstupy Zhotoviteli při realizaci díla, který o ní písemně 
požádá, bude dílo navrženo, předáno a akceptováno dle stávající situace na základě zavedených 
postupů a pravidel pro plánování, výstavbu a provoz dobíječích stanic na pozemků HMP a EV-ready 
lampách VO, pravidel parkování elektromobilů v Praze a dalších zhotoviteli obecně dostupných 
informací tak, aby byl naplněn předmět smlouvy o dílo.

1 CPO (charge point operátor)



II.

b.

III.

IV.
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Zhotovení provozní 
smlouvy systému 
jednotných plateb 
dobíjení

Zhotovení návrhu a 
dokumentace 
informačního systému 
veřejného dobíjení

Zhotovení dokumentace 
výběrového řízení 
(Koncesní dokumentace 
nebo JV modelu)

. Business IT analýza prostředí a potřeb pro budoucí systém 
plateb HMP.

. Návrh funkcí a způsobu jejich realizace v IS (platby, provozní 
databáze, monitoring, reporting, komunikační rozhraní, 
uživatelé a uživatelská podpora, ..).

• Popis požadovaných veřejných služeb dodavatelů CPO 
(parametry dobíjení z pohledu provozních informačních 
systémů) a provozní podmínky dodaných veřejných služeb.

. Příprava dokumentace architektury městského informačního 
systému jednotných plateb dobíjení HMP.

. Návrh integrace uživatelského stromu PID Lítačky a card 
managementu.

. Smlouva na zajištění provozu městského informačního 
systému jednotných plateb dobíjení HMP prostřednictví 
mobilní aplikace města a souvisejících organizačně-provozních 
činností pro realizaci Koncese, nebo joint venture podniku. 
Dokumentace přípravy a provozu aplikací pro webovou 
prezentaci rozvoje dobíječi sítě v Praze a související služby.

Dokumentace k výběru partnera a souvisejících úkonů 
k realizaci společného joint venture podniku zahrnující:
- parametry soutěže (ocenění nefinančního vkladu HMP,

rozhodnutí o požadovaných poměrech vlastnictví v JV),
- kritéria výběru JV partnera (hodnotící kritéria,

požadované reference).

Zadávací dokumentaci koncesního řízení zahrnující:
- parametry soutěže (délka koncesního soutěže, počet 

koncesních soutěží, rozhraní na využití veřejných dotací),
- rozdělení HMP na geografické oblasti (nadstavba ke 

geografickému vymezení plánu výstavby,
- kritéria výběru koncesionářů (hodnotící kritéria, 

požadované reference).

. Návrh postupu pro umístění a provoz DoS2 na EV-ready lampy 
v souladu s koncesní smlouvou města.

• Návrh smluvních podmínek pro provoz služby CPO, specifikace 
technických a designových požadavků dobíječích stanic ve 
variantě pro umístění na EV-ready lampy a samostatně stojící 
stanice.

• Návrh plánu a podmínek pro výstavbu dobíječi infrastruktury 
na pozemcích HMP, s tím související návrh doporučení pro MČ.

. Návrh postupu ukončení dodávky služeb CPO a zachování 
kontinuity veřejných služeb dobíjení (exit plán).

■ Popis bezpečnosti správy osobních informací (GDPR).
a.

2 DoS - dobíječi stanice



Popis jednotlivých činností:

I.

II.

III.

IV.
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Zhotovení návrhu a dokumentace IS veřejného dobíjení navazuje na předchozí body. Příprava 
návrhu IS započne po podpisu smlouvy tak, aby její výstupy tvořily součást technické specifikace 
smluv připravovaných v bodech II. a III. Konkrétně bude popsán návrh integrace služeb městského 
informačního systému jednotných plateb dobíjení HMP spolu s backendy řízení sítě dobíječích 
stanic dodavatelů CPO a návrh napojení na městský parkovací systém pro dobíjení na parkovacích 
místech v zónách placeného stání (CIS3).
Architektura městského systému bude splňovat požadavek na maximální možnou integraci 
otevřených standardů a rozhraní (např. OCPP, OCPI) pro zajištění kontinuity služeb dobíjení 
v případě změny jednotlivých dodavatelů CPO a v případě roamingu služeb i s třetími stranami, tzn. 
s jednotlivými poskytovateli služby veřejného dobíjení (EMP4). Zhotovitel tak naváže na informace 
z trhu v dokumentu Realizace dobíječi infrastruktury na území hl. m. Prahy - porovnání variant 
koncese a joint venture5, který obsahuje informace z předběžných tržních konzultací k variantám 
Generelu za účasti 17 subjektů. Přípravě architektury bude předcházet IT bussines analýza, která 
identifikuje požadavky prostředí, hlavní aktéry a zajistí vztah mezi jejich požadavky a funkcemi 
budoucího systému.

Výstupem uvedeného bude zpracovaná dokumentace s architekturou informačního systému, 
zahrnující návrh všechny funkční požadavky, komponenty a služby pro provoz veřejných služeb

Souběžně se zhotovením podkladů uvedených v bodu I. bude probíhat příprava dokumentace k 
veřejný soutěži (zadávací dokumentace či smluvní dokumentace k přípravě JV). Dokumentace bude 
připravena pro variantu Generelu schválenou RHMP dle popisu v bodu II. buď ve variantě a) nebo 
b). Výstupem Plnění bude soubor dokumentů, na jehož základě bude HMP veřejnou soutěž 
vyhlašovat, nebo vybírat partnera pro provozování služeb veřejné koncese (CPO).

K realizaci veřejné služby dobíjení bude nutné zajišťovat soubor organizačně-technických činností, 
aby HMP mohlo plnit během provozu veřejné služby dobíjení povinnosti zadavatele veřejné 
soutěže, nebo partnera ve společném joint venture podniku. Přesný popis těchto činností vyplyne 
z rozpracování zvolené varianty, viz předchozí bod I. Za tímto účelem bude Zhotovitelem připravena 
smlouva na zajištění těchto činností a povinností a pro zajištění financování provozu jednotného 
systému plateb za dobíjení HMP. Předmět provozní smlouvy bude vycházet z dokumentace 
připravené v rámci zhotovení návrhu IS v bodě IV.

Zhotovené podklady budou obsahovat výčet témat uvedených v tabulce v bodu I. a to pro variantu 
schválenou RHMP, tedy buď Koncesi nebo JV model.

. Návrh technického plánu přípravy IS a customizaci systémů 
řízení dobíječích stanic - backendů CPO - pro připojení 
k informačním systémům města včetně specifikace rozhraní 
napojení na IS plateb HMP.

. Popis provozních databází, návrh ceníků, návrh provozních a 
servisních procesů. Specifikace bezpečnostních funkcí.

. Specifikace datové sady veřejného dobíjení pro Golemio.

3 Centrální Informační Systém zón placeného stání HMP
4 EMP (emobility service provider)
5 Viz TISK RHMP č. R-42895 ze dne 19.9.2022



Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo Vzor předávacího protokolu

Název díla

Název projektu

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Hlavní město PrahaNázev

Adresa

IČO 00064581

Manažer projektu

Odpovědná osoba

ZHOTOVITEL

Operátor ICT, a.s.Název

Dělnická 213/12, PSČ 170 00 Praha 7Adresa

IČO 02795281

Manažer projektu

Odpovědná osoba

Předmět předání

Předmět Díla

Důvod předání Díla

Forma předání Díla
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Mariánské náměstí 2, 11000 Praha 1 
pracoviště: Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1, Odbor 
projektového řízení Magistrátu hlavního města Praha

dobíjení a navazující na připravený business model v bodě I. tak, aby v rámci jednoho IS bylo možné 
zajistit technicky spolupráci všech budoucích aktérů podílejících se na poskytování služeb veřejného 
dobíjení (EMP, CPO, parkování ajn.). Tato dokumentace je také podkladem pro realizaci služeb 
přípravy IS a městské mobilní aplikace a provozních služeb pro zajištění provozu IS. Tyto služby 
budou pro HMP poskytovány ze strany Zhotovitele v rámci navazujících samostatných smluv 
projednáních a schválených HMP.



Závěr

Předmět předání Bez výhrad S výhradou Neakceptováno

Dílo včetně příloh 0 □ □

Stanovisko Objednatele

Stanovisko Zhotovitele

Seznam příloh protokolu

Číslo TypNázev Poznámka

1.

2.

Podpisová doložka

Objednatel Zhotovitel

Datum Datum

Podpis Podpis
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Odpovědná osoba 
za předání Díla

Odpovědná osoba 
za převzetí Díla



Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo Rozhodnutí Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

USNESENI
Rady hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy

I .

důvodovou zprávu

II.

III.

1.

2.

3.

4.

IV. souhlasí
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projednala

závěry obsažené v dokumentu Realizace dobíječi infrastruktury na území hl.m. Prahy 
- porovnání variant koncese a joint venture, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení

s realizací koncesní varianty na základě závěrů z dokumentu Realizace dobíječi 
infrastruktury na území hl.m. Prahy - porovnání variant koncese a joint venture

číslo 2510
ze dne 19.9.2022

ke schválení dokumentu "Realizace dobíječi infrastruktury na území hl.m. Prahy - porovnání variant 
koncese a joint venture" včetně rozhodnutí o výběru jedné varianty. Dílčího příkazu a Smlouvy o dílo a 

úpravy rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2022

schvaluje

dokument Realizace dobíječi infrastruktury na území hl.m. Prahy - porovnání 
variant koncese a joint venture dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Dílčí příkaz dle Příkazní smlouvy (č. PRK/40/01/003503/2018) o poskytování 
a zajišťování služeb v rámci naplňování Koncepce Smart Prague do roku 2030, 
který tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení

Smlouvu o dílo, která tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

bere na vědomí



v.

1.

1.

1.

VI.

1.

Termín: 30.9.2022
2. podepsat Smlouvu o dílo dle bodu III.3. tohoto usnesení

Termín: 30.9.2022

1.
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žádá
1. Operátora ICT, a.s,

o přípravu dokumentace pro realizaci příslušné varianty z dokumentu Realizace 
dobíječi infrastruktury na území hl.m. Prahy - porovnání variant koncese a joint 
venture dle odsouhlasené varianty v bodu IV. tohoto usnesení, za součinnosti 
subjektů uvedených v bodu V.2., V.3. a v bodu VI.1., VI.2 a VI 3 tohoto 
usnesení

ukládá
1. MHMP - PRI MHMP

podepsat Dílčí příkaz dle Příkazní smlouvy (č. PRK/40/01/003503/2018) 
o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování Koncepce Smart Praque 
do roku 2030 dle bodu III.2. tohoto usnesení

3:,MHMP - ODO MHMP, MHMP - HOM MHMP, MHMP - PRI MHMP, řediteli Institutu 
plánováni a rozvoje hl. m. Prahy ------ -------------------

spolupracovat při přípravě příslušné varianty vyplývající z dokumentu 
Realizace dobíječi infrastruktury na území hl.m. Prahy - porovnání variant 
koncese a joint venture dle odsouhlasené varianty v bodu IV. tohoto usnesení

Termín: 31.8.2023

2. MHMP-RQZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu III.4. tohoto usnesení

Termín: 23.9.2022

3- Technickou správu komunikací hl.m, Prahy, a.s.
o spolupráci při přípravě dokumentace pro realizaci příslušné varianty 
vyplývající z dokumentu Realizace dobíječi infrastruktury na území hl.m. Prahy 
- porovnání variant koncese a joint venture dle odsouhlasené varianty v bodu 
IV. tohoto usnesení

2. Technologii hl.m. Prahy, a.s.
o spolupráci při přípravě dokumentace pro realizaci příslušné varianty 
vyplývající z dokumentu Realizace dobíječi infrastruktury na území hl.m. Prahy 
- porovnání variant koncese a joint venture dle odsouhlasené varianty v bodu 
IV. tohoto usnesení



Termín: 30.9.2023

Na vědomí:
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MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

R-42895
MHMP - PRI MHMP, MHMP - ROZ MHMP, MHMP - ODO MHMP, MHMP -
HOM MHMP, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, primátor hl.m. 
Prahy
odborům MHMP

x>\

>
M

■řfeení

Předkladatel: primátor hl.m. Prahy 
Tisk:
Provede:

4. primátorovi hl.m. Prahy
1.

5 I
předložit Radě HMP ke schválení zadávací dokumentaci kon^esníPiq- 
včetně dalších souvisejících materiálů včetně dalších souvisejících matěíTálů 
dle odsouhlasené varianty v bodu IV. tohoto usnesení


