



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 11PU-004538 ev.č. 308/22

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 (5531510006.9436)

Název veřejné zakázky:

**I/17 Kočí, úprava směrového oblouku, DSP+VD-ZDS+IČ+AD**

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Pardubice  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  
Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:  
ředitel Správy Pardubice  
na základě pověření  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno  
IČO: 46974806  
DIČ: CZ46974806  
Kontaktní osoba:  
Tel.:  
E-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

### Kontaktní osoba Objednatele:

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury zasílejte na e-mailovou adresu:**  
k rukám

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel se zavazuje uhradit cenu postupně na základě několika faktur vystavených Dodavatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny.

Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás: vyhotovení projektové dokumentace na úpravu směrového oblouku.**

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte v následujících lhůtách:

Odevzdání DSP koncept - 1x elektronicky/CD: do 3 měsíců od účinnosti smlouvy

Odevzdání DSP + IČ vč. žádosti o vydání SP – 2x paré + 1x elektronicky/CD: do 6 měsíců od schválení konceptu DSP

Odevzdání VD-ZDS + IČ čistopis + 2x paré + 1x elektronicky/CD: do 3 měsíců od vydání stavebního povolení.

Konsolidovaná VD - ZDS 4x paré + 1x elektronicky/CD: do 1 měsíce po oznámení ukončení výběrového řízení na dodavatele

AD: předpoklad do 10/2024

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 209 500,-Kč/ 253 495,-Kč**

Dodavatel čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla/dodávek/služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně nadesal  
Datum: 2022.11.03  
09:58:57 +01'00'

Specifikace služeb

**I/17 Kočí, úprava směrového oblouku, DSP+VD-ZDS+IČ+AD**

Číslo objednávky: 11PU-004538

ev.č. 308/22

Předmětem zakázky je vyhotovení projektové dokumentace na úpravu směrového oblouku.

Staničení: km 197,790 – 198,150

**Rozsah dokumentace VD-ZDS:**

- projektové dokumentace pro zadání stavby - PDPS
- Soupis prací (rozpočet stavby) – SP
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky – ZTKP
- přílohy potřebné pro získání stavebního povolení

V rámci zpracování projektové dokumentace je Poskytovatel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů, koordinační porad nebo jiných technických porad (v počtu dle obtížnosti díla a dle dohody se zástupcem objednatele) mezi poskytovatelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele a v případě výzvy Objednatele rovněž vyhotovení konsolidované PDPS + soupisu prací (4x v listinné podobě, 1x elektronicky) po ukončení výběrového řízení.

Dokumentaci musí poskytovatel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

V projektové dokumentaci (vč. rozpočtu) nebude uváděn název konkrétního výrobku nebo výrobce. Pokud se bude jednat o úzce specifický výrobek, který nemá na trhu alternativu nebo je použití tohoto výrobku nutné pro zdárné vyhotovení díla, potom bude jasně uvedeno z jakého důvodu a proč je tento název uveden.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

Objednatel určuje firmu Manifold Group s.r.o., Zbrojnická 4, 301 00 Plzeň,

jako svého koordinátora ve fázi přípravy. Tato firma Vám vydá na základě Vašeho vyžádání a poskytnutí patřičných informací plán BOZP ev. vydá stanovisko o nenutnosti zpracování plánu BOZP. Tento koordinátor se bude k problematice BOZP vyjadřovat v průběhu projekčních prací nebo (dle rozsahu), alespoň k hotovému projektu. Z tohoto důvodu žádáme o poskytnutí součinnosti tomuto koordinátorovi. Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí patřičných informací a zakomponování ev. plánu BOZP do hotové projektové dokumentace. Úhradu za provedené služby BOZP bude proplácet přímo objednatel.

**Soupis prací a kontrolní rozpočet** bude zpracován v tištěné i elektronické formě (formát XC4). SP bude odsouhlasen před definitivním vydáním, investorem či osobou jím oprávněnou (

1. Oceněný soupis prací bude přiložen pouze v paré č. 1 a to jako oceněný soupis a rovněž i v digitální podobě na CD. Ve všech paré bude přiložen výkaz výměr s kontrolovatelnými výpočty množství ve stejném formátu jako SP (vlastně SP bez cen, případně s Technickými specifikacemi a atributy).

Součástí projektové dokumentace bude i kvalifikované určení nejnutnější doby výstavby s ohledem na technologické postupy a to ve dvou variantách:

Standardní doba výstavby = 8,5 hodinová pracovní směna a to pouze v pracovní dny

Zrychlená doba výstavby = 12 hodinová pracovní směna a práce i o víkendech a svátcích

Součástí projektové dokumentace budou níže uvedené tabulky s vyplněnými údaji:

<b>Akce oprav vozovek</b>	
<b>Název parametru</b>	<b>Návod na vyplnění</b>
<b>intenzita TNV</b>	Bude doplněna hodnota RPDÍ pro TNV z celostátního sčítání dopravy (nejvyšší, která se na opravovaném úseku vyskytuje).
<b>návrhová životnost opravy</b>	Bude doplněna návrhová životnost zvoleného typu opravy dle diagnostického průzkumu, případně projektové dokumentace – bude převzata hodnota uvedená v DGN/PD.
<b>podélné nerovnosti</b>	Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň podélné nerovnosti vozovky vyjádřený mezinárodním indexem IRI, který se na opravovaném úseku vyskytuje – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 5)
<b>příčné nerovnosti</b>	Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň příčné nerovnosti vozovky -hloubka vyjeté koleje R, který se na opravovaném úseku vyskytuje – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 5)
<b>poruchy</b>	Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň poruch, které se na opravovaném úseku vyskytují – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 7)
<b>zbytková doba životnosti vozovky</b>	Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň pro zbytkovou životnost vozovky zjištěný na základě měření únosnosti vozovky FWD, který se na opravovaném úseku vyskytuje – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 8)
<b>předpokládaná cena opravy vozovek</b>	Bude doplněna suma předpokládaných cen stavebních objektů řady 000 a 100 v tis. Kč včetně DPH.
<b>plocha</b>	Bude doplněna plocha opravy v m <sup>2</sup> .
<b>staničení</b>	Bude doplněno staničení v km.
<b>typ opravy</b>	Bude doplněn typ opravy z číselníku.

<b>Akce oprav mostů</b>	
<b>Název parametru</b>	<b>Návod na vyplnění</b>
<b>ev. č. mostu</b>	Bude doplněno evidenční mostu dle BMS.
<b>intenzita SV</b>	Bude doplněna hodnota RPDÍ (všechny dny) pro SV z celostátního sčítání dopravy (nejvyšší, která se na opravovaném úseku vyskytuje).
<b>stavební stav mostu</b>	Bude doplněn stavební stav mostu dle BMS.
<b>uvažovaný stavební stav mostu po opravě</b>	Bude doplněn stavební stav mostu stanovený projektantem, kterého by mělo být navrženou opravou dosaženo.
<b>předpokládaná hodnota zakázky</b>	Bude doplněna celková předpokládaná cena akce v tis. Kč včetně DPH.
<b>plocha</b>	Bude doplněna plocha mostu v m <sup>2</sup> z BMS. U objektů, kde plocha mostu nebude v BMS uvedena bude použita plocha uvedená v projektové dokumentaci, nebo bude vypočtená z údajů v PD nebo BMS jako půdorys mostu (tzn. šířka x délka).

Položkový rozpis ceny

**I/17 Kočí, úprava směrového oblouku, DSP+VD-ZDS+IČ+AD**

Číslo objednávky: 11PU-004538 ev.č. 308/22

Přiložen samostatně

Digitálně podepsal: \_\_\_\_\_

Datum: 03.11.2022 13:44:11 +01:00 Stránka 6 z 6

