
  

verze 0verze 28. 05. strana | 1 
verze 07_01_2021 

  Číslo smlouvy objednatele: 2022-2 

Číslo smlouvy zhotovitele: E63660X 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na akci 

 „DĚTSKÝ DOMOV KROMĚŘÍŽ - VÝMĚNA FASÁDNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 
V CELÉ BUDOVĚ“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel  Dětský domov Kroměříž 

Sídlo : U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž 

Zástupce : Mgr. Renáta Konečná - ředitelka 

Osoby oprávněné jednat    

ve věcech smluvních : Mgr. Renáta Konečná - ředitelka 

ve věcech technických : Mgr. Renáta Konečná 

Jitka Petrášová - ekonomka 

IČO : 63458691 

DIČ : Není plátce DPH 

Bankovní ústav : ČSOB 

Číslo účtu : 155078363/0300 

ID DS : eiuv43g 

   

Zhotovitel : WH Develop s.r.o. 

Sídlo : Hlavní 456, 250 89  Lázně Toušeň 

Statutární orgán : Jan Tušl, Jan Čajan, jednatelé 

Zapsán v obchodním rejstříku : U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 333504 

Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : Ing. Jan Nádraský, na základě plné moci 
b) ve věcech technických : David Večerek 

IČO : 28116992 

DIČ : CZ28116992 

Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu : 7773102/0800 

Telefon : 800 777 666 

E-mail : info@windowholding.cz 

ID DS : 4g3jmnn 



  

verze 0verze 28. 05. strana | 2 
verze 07_01_2021 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
dílo s názvem „DĚTSKÝ DOMOV KROMĚŘÍŽ - VÝMĚNA FASÁDNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 
V CELÉ BUDOVĚ“ a objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za 
jeho provedení cenu sjednanou v čl. 5. této smlouvy. Předmětem této smlouvy je výměna 
fasádních výplní otvorů budovy v dětském domově v Kroměříži. 
Věcný rozsah díla je specifikován dále v technické specifikaci a rozpočtu (příloha č. 1 této 
smlouvy) a nabídkou zhotovitele. 

1.2 Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti 
a pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 
92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“). 

1.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a 
s parametry stanovenými projektovou dokumentací,  nabídkou zhotovitele a touto smlouvou. 
V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a 
podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Jestliže 
zhotovitel na  žádné nedostatky vstupních údajů a podkladů neupozorní, berou smluvní 
strany na vědomí, že žádné nedostatky v těchto podkladech nejsou. 

1.4 Zhotovení díla zahrnuje i: 
 potřebné vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a 

přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození 
 důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení 

stavby, 
 kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení 

všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru v souladu 
s projektem a požadavky uživatele apod., 

 provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, 

 průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, v platném zněn, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za 
likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
 zajištění požární ochrany při provádění díla, 
 zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění 

díla, 
 zajištění realizace díla v souladu s ČSN, ČSN EN, nařízeními vlády, platnými zákony, 

 provedení individuálního vyzkoušení částí stavby a seznámení s obsluhou, provozem 
a údržbou veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, 

 bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby, 

 dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném 
balení a na vhodném místě, 

 provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně 
vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních 
zpráv a protokolů dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, 
certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a 
zhotovitel zajistí jejich předání objednateli, 

 předání záručních listů a návodů k obsluze (manuálů) ke strojům a zařízením 
objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce, 

 mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele, 

 pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči  
 pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace 
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1.5 Zhotovitel se zavazuje udělat maximálně možné opatření proti poškození stávajících konstrukcí 
a zařízení v místě provádění stavebních prací. Před zahájením stavebních prací provede na své 
náklady fotodokumentaci stávajících prostorů a v případě poškození se zavazuje na své náklady 
uvést tyto prostory do původního stavu.  

1.6 Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat za nepřerušeného provozu budovy, je zhotovitel 
povinen provádět práce pouze se souhlasem objednatele, dle stanoveného harmonogramu (viz 
bod 3.4. SoD). 

1.7 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné 
zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.  

2. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE 

2.1 Dílo bude provedeno na adrese objednatele Dětský domov Kroměříž, U Sýpek 1306, 767 
01 Kroměříž 

2.2 Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považuje technická specifikace a 
rozpočet (příloha č. 1 této smlouvy) 

2.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v souladu s ust. 3.2 této smlouvy. O 
předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí staveniště. 
Součástí protokolu o převzetí staveniště bude i záznam o předložení pojistné smlouvy dle 

odst. 8.3 včetně termínu, kdy tak bylo učiněno. 

3. TERMÍNY PLNĚNÍ 

3.1 Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 
Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 
předání a převzetí staveniště.  

3.2 K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště 
ze strany objednatele, a to nejpozději do 5 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli 
k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve  věcech technických. 
Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně 5 dnů od nabytí 
účinnosti smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
výzvu k předání a převzetí staveniště nedoručí, berou smluvní strany na vědomí, že výzva 
je uplynutím 5. dne doručena zhotoviteli. 

3.3 Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: nejpozději do 9.12.2022. 

3.4 Smluvní strany souhlasně potvrzují, že ze strany zhotovitele byl v  rámci poskytnutí 
součinnosti před uzavřením této smlouvy předložen harmonogram. Zhotovitel se zavazuje 
objednateli provést dílo dle této smlouvy dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu.  

4. CENA DÍLA 

4.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v  rozsahu dle čl. 1 a 

v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 
vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně 
dokončeného díla dle této smlouvy. 

4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1. 

této smlouvy, která činí: 
 

890 915,00 Kč (bez DPH) 
 

(slovy:  osmsetdevadesáttisícdevětsetpatnáctkorun českých) 
 

133 637,25Kč DPH 15 % 
 

1 024 552,25 Kč (včetně DPH) 
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(slovy:  jedenmiliondvacetčtyřitisícepětsetpadesátdvakorundvacetpěthal. českých) 

 
 

4.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě technické specifikace a rozpočtu, která 

je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 
rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další 
ujednání smluvních stran v této smlouvě. Ceny uvedené v rozpočtu jsou cenami pevnými 
po celou dobu realizace díla. 

4.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 
době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z  přidané hodnoty 
nese veškerou odpovědnost zhotovitel.  

4.5 Cena díla podle odst. 4.2. může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených 
důvodů: 

4.5.1 před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících 
vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

4.5.2  v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, 
požadované objednatelem. 

4.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a 
účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné 
stavební práce, dodávky a služby. 

4.7 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v  položkovém rozpočtu, pokud 
jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo po úplném 
dokončení a předání díla. 

5.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  

5.4 Soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 
 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb podepsaný TDS a protokol o předání a převzetí díla. Faktura bude 

před její úhradou odsouhlasena TDS. 

 Zhotovitel předloží oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb 
k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději do 3 kalendářních 
dnů po úplném dokončení a předání díla. 

 Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb do 4 kalendářních dnů od jeho předložení.  
5.4.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb výhrady, vrátí ho potvrzený zpět zhotoviteli 
neprodleně po provedení kontroly.  

5.4.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jeho předložení 
s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.  
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5.4.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od jeho 

vrácení k přepracování.  
5.4.3.4 Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 

množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, 
dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena 
postupem dle čl. 14 této smlouvy. 

5.5 Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná. 

5.6 Fakturace: 

 Odsouhlasená faktura vystavená v souladu se zákonem o DPH musí být předána 

zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění a řádně doložena nezbytnými doklady, které umožní objednateli 
provést jejich kontrolu.  

 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla 
objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že faktura je třetí den po prokazatelném 
odeslání pokládána za doručenou.  

 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, 

je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a 
vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové 
faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.6.2 Zhotovitel bere na vědomí, že 
v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 12.9 

této smlouvy. 
 Cena za dílo je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele 

platebních služeb zhotovitele.  
5.7 Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy, 

 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

 úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
 úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

 nebude nespolehlivým plátcem, 
 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 

činnost, 
 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně 
skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané 
hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel 
daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

6. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

6.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto 
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užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, 
zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

6.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze 
staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

6.3 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření. 
6.4 Ukáže-li se to k provedení díla jako nezbytné, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady 

případný zábor veřejných prostranství či zvláštní užívání komunikace.  
6.5 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů 

ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto 
jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro odstranění vad a 

nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla). 

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu 
upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností 
zhotovitele při provádění díla. 

7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění 
díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění 
díla dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných 
stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal. 

7.3  Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništ i);  
zhotovitel je rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů, 
řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

7.4 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 
které se s jeho vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 

7.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních 
předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě 
písemného upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

7.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a 
prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. 
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se 
objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné 
práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s  odkrytím prací, opravou 
vadného stavu a následným zakrytím. 

7.7 Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu 
stavbyvedoucího, která zabezpečí odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno 
a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a 
zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě 
personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez  zbytečného odkladu 
příslušnou změnu tohoto zápisu. 
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7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. 
Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického dozoru, kdykoliv do 
deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí 
dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, resp. vad a nedodělků zjištěných při 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

7.9 Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, jsou povinni 
se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemají výhrad. 
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své 
stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vzniku, jinak bere objednatel na 

vědomí, že zhotovitel k obsahu zápisu nemá výhrad. 
7.10 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděné stavby až do převzetí dokončené 

stavby objednatelem. 

7.11 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního 
předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu prací a zejména zakrývaných 

prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě jako součást faktury a 

při předání stavby. 
7.12 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl 
zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se 
zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci  či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.   

7.13 Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude 
naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. 
osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob 
v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva 
patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 
vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo 
užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co 
se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit 
s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a 
zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Veškeré licence na 
dodaný SW budou trvalé (časově neomezené) a budou převedeny na objednatele . Licence 

ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy 
zahrnuta v ceně díla. 

7.14 Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 
zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny 
smlouvou. 

7.15 Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
vzniklých majetkových a finančních nároků. 

8. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

8.1 Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem 
stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou 
součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele. 



  

verze 0verze 28. 05. strana | 8 
verze 07_01_2021 

8.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla 
nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 
použije k provedení díla. 

8.3 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z  níž je zřejmé, 
že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 

pojistného plnění ve výši minimálně 500 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 
pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu 
provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. Záznam o 
předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude nedílnou součástí 
protokolu o převzetí staveniště dle odst.2.3. této smlouvy. 

8.4 V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy 
ve stanovené lhůtě, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, 
vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo 
odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

 

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY  

9.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 

s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.  
9.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a 

potřeb stavby, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá 
dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a 
časového postupu provádění prací. Konání KD oznámí zhotovitel nejméně 5 dní předem. 
Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-

li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní 
poddodavatelé zhotovitele. 

9.3 TDS je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i 
bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a je oprávněn, pokud není dostupný 
stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména: 
10.3.1 hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
10.3.2 je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
10.3.3 je ohrožena bezpečnost stavby, 
10.3.4 hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a 

předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v  rámci 
přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není  
však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci 
objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho 

část i před termínem plnění. 
10.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní 

zástupci objednatele, TDS. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 
poddodavatele, zejména technologické části stavby. 

 Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 5 pracovních dnů před koncem 
lhůty plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele 

k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 

pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije 
svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem 
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plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli 
uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení 
smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno. 

 Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam místností, 
do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých 
místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a 
nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad 
a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na 
staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po 
odstranění všech vad a nedodělků. 

 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad 

a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není 
objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že 
dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové 
dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této 
smlouvě. 

 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2 

vyhotoveních: 

10.2.4.1 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách  
10.2.4.2 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

v platném znění, a jeho prováděcích předpisů 

10.2.4.3 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční 
listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 

10.2.4.4 protokol o zaškolení obsluhy 

10.2.4.5 stavební deník 

10.2.4.6 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků 
s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 
22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

10.2.4.7 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, 
pokud již nebyla předána objednateli dříve 

 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání. 

 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví 
protokol o předání a převzetí díla zhotovitel. 

 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li 

k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně 
převzít řádně zhotovené dílo. 

10.3 Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za 
účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden 
seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

11.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak 
za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby. 

11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 
60 měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a 
převzetí díla, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při 
předání díla. 

11.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
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po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední 
den záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

11.4 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí 
objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, 
odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 
svítidel apod.), anebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

11.5 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 
do 3 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu podle 12.3 této smlouvy. 

11.6 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy 
bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba 
jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení 
opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje.  

11.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad 
a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v  prodlení s 
termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.  

11.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, 
případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl  zjistit. 

12. SMLUVNÍ POKUTY 

12.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;  

12.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 

a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním 
vady; 

12.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s  termínem nastoupení 
k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 500,- Kč za každou vadu a 
kalendářní den prodlení; 

12.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s  odstraněním reklamované 
vady v dohodnuté lhůtě ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení 
od dohodnutého termínu odstranění vady; 

12.5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 500,- 

Kč za každý započatý kalendářní den prodlení; 
12.6 Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v  místě staveniště 

zákaz kouření ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ. 
12.7 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na 

staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími 
předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 500,- Kč; 

12.8 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s  předáním pojistné smlouvy na 
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst.8.3.  této smlouvy, a to ve výši 500,- 

Kč za každý den prodlení; 
12.9 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po 

splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve 

smyslu ust. § 1970 občanského zákoníku ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

12.10 Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za 
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objednatelem. 

12.11 Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany  splatnost smluvních 
pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

12.12 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné 
strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši 
přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

13. ZÁNIK SMLOUVY 

13.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku 
nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran 
- jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna 
vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

13.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 
týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele 
pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 
plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 
oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a 
o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. 
Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana 
nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných 
předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva 
doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na 
odstoupení od smlouvy. 

13.3 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 

dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení 
o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace 
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
od smlouvy neplatné. 

13.4 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo 

ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 
13.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních 

dnů 

13.4.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů  

13.4.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, a zhotovitel 

přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní 
13.4.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, i 

přes písemné upozornění objednatele 

13.4.5. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

13.4.6. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku 
zhotovitele 

13.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

13.5.1. prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

13.5.2 prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě 

delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 
13.5.3 trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 1 měsíc. 
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13.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně 
(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či 
technických předpisů.  

13.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo 
takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené 
technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti 

obvyklé nebo očekávané.  
13.8 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na 

náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno 
v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 
odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 
zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
13.8.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 

způsobem, kterým je stanovena cena díla; 
13.8.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh 

a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 
13.8.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je 

povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  
13.8.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od 

smlouvy na základě vystavené faktury. 
 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného 

postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 14této smlouvy. 

14. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

14.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným 
soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.  

14.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v  České 
republice. 

14.3 V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve 
smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského 
zákoníku. 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami 
smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.  

16. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

16.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 

souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi 
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bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní 
rovněž recipročně. 

16.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
známé a dostupné.  

16.3 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, v platném znění. 

16.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
dle § 504 občanského zákoníku. 

17. VYŠŠÍ MOC 

17.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti 
smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány 
nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li 

příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. 
V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, 
mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného 
institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé 
klimatické podmínky namítá. 

17.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 
příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

17.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 
postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek 
k této smlouvě.  

 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  

18.2 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. 
To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem 
a jeho poddodavateli díla. 

18.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 
stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v  platném 
znění. 

18.4 Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává 
jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování 
osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní 
údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. 
Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o  právech 
subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových 
stránkách objednatele, v sekci GDPR. 

18.5 Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních 
stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s  živnostenským 
oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 
zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše 
uvedených dokladů. 
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18.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
18.7 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 

smluvních stran vztahující se k dílu. 
18.8 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního. 

18.9 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této 
smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 
zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.  

18.10 Přílohou č. 1 této smlouvy je technická specifikace a rozpočet. 
18.11 Smlouva se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel obdrží 1 vyhotovení. 
 

 
V Kroměříži dne   V Lázních Toušeni  dne  

…………………………………………. …………………………………………. 
za objednatele za zhotovitele 

Mgr. Renáta Konečná, ředitelka Ing. Jan Nádraský 
Na základě plné moci 

 

 

 




















































