

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ: 145 05, IČO: 65993390, zastoupená **Ing. Marií Tesařovou**, ředitelkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Jihlava, se sídlem Jihlava, Kosovská 10a, (dále také jako „ŘSD ČR“)

a

Statutární město Jihlava, IČ: 00286010, se sídlem **Masarykovo náměstí 97/1**, 58601 Jihlava 1, zastoupené **Ing. Vratislavem Výborným** náměstkem primátora (dále také jako „Město“)

(společně pak jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavřenou dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „Občanský zákoník“)

jejímž cílem je koordinace činností při realizaci stavby „I/38 Jihlava, mosty přivaděč“ zařazené v ISPROFOND 500 111 0007.

I.

Účel a předmět smlouvy

1. Předmětem stavby je oprava stávajících mostů dle projektové dokumentace „I/38 Jihlava, mosty přivaděč“ zpracované Projektční kanceláří PRIS spol. s r.o., IČO: 469 74 806, se sídlem Osová č. 20, 625 00 Brno (dále též jako „projektant“).
2. Stavba zahrnuje:
 - a) objekty navržené v nezbytném rozsahu podle právních a technických předpisů tak, aby byl splněn hlavní účel stavby realizované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a financované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
 - b) objekty zařazené nebo upravené nad standardní rozsah náhrad provozních škod na žádost zástupců statutárního města Jihlava financované odpovídajícím podílem z prostředků města – jedná se o SO 202.2 Most ev. č. 38-069.2 – podrobný popis v čl. II této smlouvy(dále též jako „stavba“)
3. Položky objektu uvedené v čl. I odst. 2 stavby nelze realizovat samostatně, nýbrž pouze jako celek. Na základě této skutečnosti byla projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále též jako „DSP“), vybrané dokumenty – zadávací dokumentace stavby (dále též jako „VD – ZDS“), zpracována po předběžné dohodě obou smluvních stran (Projektční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO: 469 74 806, se sídlem Osová č. 20, 625 00 Brno) s rozdělením finančních nákladů v poměrné výši podle toho, jakým podílem bude každá ze smluvních stran hradit náklady realizace. Poměrná výše nákladů na realizaci stavby je uvedena v tabulce čl. II. odst. 1 této smlouvy.
4. **Účelem smlouvy** je proto dohoda obou smluvních stran týkající se předmětné stavby, koordinace činností obou smluvních stran při přípravě a realizaci této stavby, a to až do vydání posledního kolaudačního rozhodnutí vztahujícího se ke stavbě, avšak bez sdružení finančních prostředků, věcí či jiných majetkových hodnot.
5. Smluvní strany tímto deklarují, že účelem smlouvy není společné vykonávání ekonomických činností.

II. Členění stavebních objektů stavby pro účely této smlouvy

1. Stavební objekty stavby dle čl. I. odst. 2. této smlouvy jsou specifikovány podle dokumentace DSP, VD - ZDS v tabulce níže uvedené, a to s uvedením čísla a názvu objektu stavby, a konkrétních položek soupisu prací s vyčíslením měrných jednotek a předpokládaných nákladů, které každá ze smluvních stran uhradí.
Obě smluvní strany berou na vědomí, že základem pro stanovení výše nákladů je oceněný soupis prací – kontrolní rozpočet v dokumentaci DSP, VD – ZDS v cenové úrovni r. 2016, a DPH ve výši 21%. V takto spočtených nákladech není dále uvedeno případné navýšení nákladů vlivem inflace po r.2016 do doby předpokládané realizace vlastní stavby.

č. objektu - položky	Název	Odhad nákladů stavby v Kč (bez DPH)				
		celkem	ŘSD ČR	podíl v %	Statutární město Jihlava	podíl v %
202.2	Most ev. č. 38-069.2					
Celkem		4 824 739,51	0	0	4 824 739,51	100

III. Financování stavby

1. Finanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty účastníků nebudou sdružovány.
2. Každá ze smluvních stran bude náklady na stavbu hradit na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem stavby, a to pro každou ze smluvních stran zvlášť, a to v souladu s rozdělením podle tabulky uvedené v článku II. odst. 1 této smlouvy.
3. Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků stavby jako celku bude statutární město Jihlava informovat ŘSD ČR o nákladech své části stavby poskytováním kopií faktur za provedené práce související se stavbou.
4. Výše předpokládaných nákladů na provedení stavby, resp. na provedení opravy stavby, uváděných v článku II. odst. 1 této smlouvy je stanovena projektantem na základě dokumentace stavby ve stupni DSP, VD-ZDS, jejíž součástí je oceněný soupis prací – kontrolní rozpočet. Před realizací stavby budou náklady upřesněny nabídkou v rámci výběru zhotovitele stavby.
5. Statutární město Jihlava se zavazuje uhradit podle svého podílu (dle čl. II odst. 1 této smlouvy) případné nepředvídatelné vícepráce či méněpráce, řádně projednané a odsouhlasené oběma smluvními stranami, vzniklé na SO 202.2 Most ev. č. 38-069.2 v průběhu stavby a to na základě konkrétního dodatku ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem bude provedení stavby v této smlouvě uvedené.
6. Po dokončení stavby zpracují obě smluvní strany společně závěrečné vyúčtování skutečných nákladů stavby.

IV. Vlastnictví majetku

1. Rozdělení trvalých objektů (stavby) podle budoucích vlastníků (správců):
Česká republika (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
2. Stavební objekt SO 202.2 Most ev. č. 38-069.2 bude od zhotovitele přejímán za účasti zástupců obou smluvních stran příslušnými písemnými protokoly.

V. Ujednání smluvních stran pro fázi realizace stavby

Před zahájením stavebních prací na stavbě a v jejích průběhu se budou obě smluvní strany společně podílet na následujících činnostech, které bude koordinovat ŘSD ČR výkonem funkce hlavního inženýra stavby:

1. zpracování zadávací dokumentace a zajištění výběru **zhotovitele stavby** v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a podle vnitřních normativních aktů vydaných generálním ředitelem ŘSD ČR, za člena a náhradníka hodnotící komise navrhne ŘSD ČR rovněž zástupce statutárního města Jihlava;
2. rozhodnutí o výběru vybraného dodavatele a oznámení tohoto rozhodnutí jak vybranému dodavateli, tak ostatním účastníkům;
3. uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem;
4. předání staveniště zhotoviteli;
5. kontrola průběhu stavby při pravidelných kontrolních dnech a sledování plnění pravidelně aktualizovaného věcného a finančního harmonogramu prací na stavbě;
6. vyžadování autorského dozoru stavby v potřebném rozsahu;
7. podávání žádostí o předčasné užívání a kolaudaci stavby;
8. zajištění archivace veškeré dokumentace týkající se akce na dobu nejméně 10 let po dokončení akce včetně zajištění nezbytné součinnosti při provádění kontrol;
9. účinná spolupráce při stanovení systému oběhu příslušné dokumentace při předávání hotové stavby, a fakturaci díla, tedy stavby, v rámci smluvního závazkového vztahu mezi objednateli a zhotoviteli stavby.

VI.

Ujednání smluvních stran po dokončení stavby

1. Po dokončení stavby zajistí ŘSD ČR na své náklady a nebezpečí zpracování a zavkládování geometrického plánu u příslušného katastrálního úřadu, a to podle skutečného provedení stavby „I/38 Jihlava, mosty přivaděč“.
2. ŘSD výslovně souhlasí s vybudováním a napojením stavby „Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava“ dle projektové dokumentace zpracované Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO: 469 74 806, se sídlem Osová č. 20, 625 00 Brno.

VII.

Rozhodování smluvních stran

1. Na obstarávání činností ve fázi realizace stavby, kterými smluvní strany zabezpečují výstavbu jednotlivých objektů stavby dle čl. I. odst. 2. této smlouvy, zejména stavební dozor, kontrola kvality prací a dodržení technologie na nich, se z důvodu budoucího vlastnictví, resp. správcovství ŘSD ČR, nebude finančně podílet Město.
2. Ve věcech společně vykonávaných činností, zejména podle článku V. této smlouvy, rozhodují smluvní strany navenek společně a jednomyslně, pokud v konkrétním případě nestanoví jinak.

VIII.

Průběh spolupráce

1. Závazky z této smlouvy zanikají splněním vzájemných závazků ke dni vydání posledního kolaudačního souhlasu na objekty stavby jmenovitě uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy nebo závěrečným vyúčtováním stavby dle čl. III. odst. 6. této smlouvy podle toho, která skutečnost nastane později.
2. Povinnost plnit závazky může zaniknout i před touto právní skutečností, a to písemným odstoupením od této smlouvy doručeným druhé smluvní straně.

IX.

Ostatní ujednání

1. Vztahy smluvních stran jsou založeny na dobrovolnosti, rovnosti a právu společně rozhodovat o otázkách spolupráce stanovené touto smlouvou.

2. Smluvní strany jsou povinny řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto smlouvou.
3. Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této smlouvy.
5. V případě neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy některou ze smluvních stran bude zahájeno jednání k dosažení nápravy. Nebude-li dohody o nápravě dosaženo, má druhá smluvní strana právo od této smlouvy odstoupit podle článku VIII. odst. 2 této smlouvy. Pokud z důvodů neplnění závazků z této smlouvy nebo odstoupením od této smlouvy dojde k přerušení stavby, veškeré náklady s tím spojené ponese strana, která tento stav zavinila.
6. Po dokončení provádění stavby bude SO 202.2 Most ev. č. 38-069.2 předán písemným předávacím protokolem ŘSD ČR, a to podle čl. IV. s právem reklamovat vady tohoto objektu - stavby do konce záruční doby.
7. Veškeré majetkové vztahy mezi smluvními stranami budou výše uvedeným způsobem vypořádány a tyto nebudou vůči sobě žádné další majetkové nároky uplatňovat.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající zůstávají v platnosti i v případě eventuální změny názvu některé ze smluvních stran.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně, srozumitelně, pro obě strany určitě, na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva statutárního města Jihlava č. 100/17-ZM ze dne 11. 4. 2017
7. Tato smlouva bude zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
8. Smlouva je platná dnem podpisu smluvních stran a účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

V Jihlavě dne 15. 5. 2017

.....
.....

Ing. Marie Tesařová
ředitelka Správy Jihlava
Ředitelství silnic a dálnic ČR



V Jihlavě dne 30. 4. 2017

v-f-
.....
.....

Ing. Vratislav Výborný
náměstek primátora
statutární město Jihlava

