

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HorÚjezdVod
Stavba: **Horní Újezd - výměna vodovodu od čp. 171 po čp. 80 a směr čp. 79, dl. 100 m, DPS**

KSO:
Místo: obec Horní Újezd

CC-CZ:
Datum: 15.7.2016

Zadavatel:
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VHOS,a.s. Moravská Třebová, středisko vodovodů Polička

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Technické parametry vodárenských zařízení musí odpovídat min. parametrům Hawle

Cena bez DPH				270 986,37
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	270 986,37	56 907,14
	snižovaná	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH				327 893,51

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HorÚjezdVod

Stavba: Horní Újezd - výměna vodovodu od čp. 171 po čp. 80 a směr čp. 79, dl. 100 m, DPS

Místo: obec Horní Újezd

Datum: 15.07.2016

Zadavatel: Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko

Projektant: Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Uchazeč: VHOS, a.s. Moravská Třebová, středisko vodovodů Polička

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		270 986,37	327 893,51	
VodHorUj	Horní Újezd - výměna vodovodu od čp. 171 po čp. 80 a směr čp. 79, dl. 100 m	270 986,37	327 893,51	STA