
SMLOUVA O DÍLO č. 137/2017 

uzavřená dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník") 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Město Černošice Objednatel: 
se sídlem: 
IČ: 

Riegrova 1209, 252 28 Černošice 
00241121 

DIČ: CZ00241121 
zastoupené: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Mgr. Filipem Kořínkem, starostou 
Česká spořitelna a.s. 
9021-388063349/0800 

(dále jen „objednatel") 

a 

Zhotovitel: MOZIS s.r.o. 
se sídlem: Slezská 856/74, 130 00 Praha 3 
IČ: 28940083 
DIČ: CZ28940083 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 154512 
zastoupený: Pavlínou Trčkovou, jednatelkou 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 4917207001/5500 

(dále jen „zhotovitel") 

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen „smluvní strany" nebo 
samostatně jen „smluvní strana") 

li. 
PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva") je závazek zhotovitele provést 

stavební úpravy za účelem odstranění zemní vlhkosti v suterénu budovy B ( dříve 

budova B+C) Základní školy v Černošicích a provedení všech souvisejících prací a 

dodávek v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací 

zpracovanou ing. arch. Lukášem Velíškem, Architektonický atelier Aleš, s.r.o., Ohradní 

65, Praha 4, v únoru 2016, která je jako Příloha č.2 nedílnou součástí této smlouvy (dále 

jen „dílo"). Stavební povolení je jako Příloha č.3 nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a tyto jsou mu 

známy, a že se seznámil s obsahem stavebního povolení k realizaci díla a zavazuje se 

při provádění díla dodržovat veškeré podmínky v něm uvedené a dodržovat další pokyny 
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'Thi 

l 
příslušného orgánu veřejné správy vydané v souvislosti s prováděním díla, které bude!, ,, 
určovat podmínky pro provádění díla, a to i ty, které budou vydány v průběhu realizace\ 

díla. Objednatel se zavazuje veškeré takové pokyny bez zbytečného odkladu sdělit 

zhotoviteli. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s dalšími veškerými podklady pro 

realizaci díla převzatými od objednatele, přičemž tyto podklady jsou srozumitelné a 

dostatečné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě, termínech a sjednaných v této smlouvě. 

V případě, že zhotovitel v průběhu realizace díla zjistí jakékoliv vady týkající se 

provádění díla či projektové dokumentace, je povinen je ihned písemně sdělit (písemná 

forma je splněna v tomto případě i sdělením emailem) objednateli. 

Ill. 

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, na své náklady a 

nebezpečí, bez vad a nedodělků a ve sjednaném termínu. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se všemi relevantními právními předpisy a 

platnými evropskými a českými technickými normami, které se vztahují k předmětu 

plnění v době realizace díla; uvedené technické normy závazné pro zhotovení díla jsou 

součástí projektové dokumentace (Příloha č.2) 

IV. 

DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 1 O dnů ode dne podpisu této 

smlouvy poslední ze smluvních stran. Zahájením se rozumí započetí stavebních prací 

vedoucích k provedení díla (např. umístění zařízení staveníště, započetí stavebních 

prací atd). 

2. Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem prací, který zpracoval zhotovitel dle 

projektové dokumentace (Příloha č. 2) a předložil jej v souladu se zadávacími 

podmínkami veřejné zakázky jako součást nabídky na plnění této veřejné zakázky; 

harmonogram prací podepsaný zhotovitelem jako uchazečem, je Přílohou č. 4 této 

smlouvy. Dílo má v harmonogramu prací stanovené závazné termíny pro provádění (dále 

jen „uzlové body"). 

3. V případě, že v provádění díla překáží nevhodná věc nebo pokyn objednatele, je 

zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit a tuto skutečnost a důvody pro přerušení je 

povinen oznámit objednateli do 24 hodín od zjištění překážky. Součástí oznámení musí 

být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. 
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Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou 

dotčeny. 

4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace díla provádění díla přerušit, a to 

písemným záznamem ve stavebním deníku; po dobu přerušení realizace díla z důvodu 

na straně objednatele neběží lhůta pro provedení díla; termíny pro ukončení jednotlivých 

uzlových bodů a termín pro provedení díla se prodlouží o dobu tohoto přerušení. 

5. Po celou dobu realizace díla i v době přerušení realizace díla je zhotovitel povinen na 

své náklady zajistit ochranu a bezpečnost provedených částí díla proti zničení či 

poškození, ztrátě a odcizení; po celou dobu realizace díla i v době přerušení je zhotovitel 

povinen na své náklady zajistit ostrahu staveniště. 

6. Pokud dojde k přerušení realizace díla v souladu s touto smlouvou a toto přerušení bude 

mít za následek posunutí termínů pro dokončení jednotlivých uzlových bodů a termínu 

dokončení díla, bude nový harmonogram prací včetně závazných termínů pro dokončení 

uzlových bodů stanoven písemným dodatkem k této smlouvě bez zbytečného odkladu. 

7. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých 

okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení jednotlivých uzlových bodů a na 

termín provedení díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede nejpozději do 31.8.2017 (dále jen „provedení 

díla"). Dílo je provedeno v případě, že je dokončeno a předáno v souladu s touto 

smlouvou (čl. X). 

v. 
CENA ZA DÍLO 

1. Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za 

řádně provedené dílo ve výši: 

Cena 

DPH ve výši dle platných právních předpisů 

Cena celkem včetně DPH 

3.250.747,81 Kč bez DPH 

682.657, 1 O Kč 

3.933.404,91 Kč. 

2. Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou. DPH uvedená 

v předchozím odstavci je stanovená ve výši odpovídající právní úpravě ke dni podpisu 

této smlouvy a může být změněna pouze v případě změny právních předpisů 

stanovujících její výši. 

3. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením díla v 

rozsahu dle této smlouvy a obecně závazných právních předpisů (např. náklady na 

revize a atesty, uskladnění materiálu, veškeré práce, doprava, montáže, poplatky 

příslušným orgánům, měření médií, zaměření skutečného provedení stavby atd.). 
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4. Objednatel je oprávněn rozsah díla zúžit o některé práce (dále jen „méněpráce"); tuto 

skutečnost je povinen písemně předem oznámit zhotoviteli, který se zavazuje toto 

rozhodnutí objednatele akceptovat. Cena za dílo bude upravena s ohledem na rozsah 

provedených méněprací, přičemž soupis méněprací bude zhotovitelem předložen 

objednateli na samostatném formuláři a musí být předem odsouhlasen technickým 

dozorem investora (dále jen „TDI"). Pro ocenění méněprací se použijí jednotkové ceny 

uvedené ve výkazu výměr (Příloha č.1 ). Při vyúčtování je zhotovitel povinen méněpráce 

vyčíslit samostatně tak, aby změna ceny díla z tohoto důvodu bylo objednatelem 

přezkoumatelná. Změna ceny za dílo v důsledku méněprací bude stanovena na základě 

písemného dodatku k této smlouvě. 

5. V případě, že bude mezi stranami v budoucnu uzavřen dodatek k této smlouvě upravující 

provedení dalších prací vedoucích k realizaci díla, budou pro ocenění jednotlivých 

položek ve výkazu výměr k tomuto dodatku použity jednotkové ceny uvedené ve výkazu 

výměr k této smlouvě a cena pro stanovení položek, které nejsou součástí výkazu výměr 

k této smlouvě, bude stanovena dohodou smluvních stran tak, aby odpovídala ceně 

obvyklé v místě a čase za danou oceňovanou jednotku. 

6. Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku. 

VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za dílo bude objednatelem zaplacena postupně na základě dílčích faktur 

vystavených zhotovitelem každý kalendářní měsíc za činnosti provedené v předchozím 

kalendářním měsíci, a to za předpokladu schválení zjišťovacího protokolu postupem dle 

této smlouvy; lhůta splatnosti uvedená na fakturách nesmí být kratší než 30 dnů ode dne 

jejich doručení objednateli. 

2. Nebude-li faktura obsahovat podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji 

zhotoviteli k doplnění. V takovém případě není objednatel povinen .částku uvedenou na 

faktuře zaplatit, tato povinnost mu vzniká až na základě nově vystavené faktury 

obsahující veškeré podstatné náležitosti. 

3. Dílčí faktura bude vystavena na základě „zjišťovacího protokolu": 

a) který bude obsahovat soupis prací provedených v rámci realizace díla za 

předchozí kalendářní měsíc a 

b) který bude předem písemně odsouhlasený TDI. 
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4. Zjišťovací protokol předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 5. dne každého 

kalendářního měsíce. Objednatel písemně sdělí své připomínky k předloženému 

zjišťovacímu protokolu nejpozději do 5 dnů poté, co jej obdržel; pokud v této lhůtě 

objednatel své připomínky zhotoviteli nesdělí, má se za to, že s předloženým zjišťovacím 

protokolem souhlasí. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit nejdříve po schválení 

zjišťovacího protokolu objednatelem a TDI; přílohou každé dílčí faktury bude zjišťovací 

protokol potvrzený TDI i objednatelem. Jménem objednatele je zjišťovací protokol 

oprávněn podepsat také vedoucí Odboru investic a správy majetku Městského úřadu 

Černošice. 

5. Fakturace a úhrada ceny za dílo bude uskutečněna v korunách českých. 

6. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla předat objednateli dokumenty umožňující 

zavedení účtovaného díla do účetnictví objednatele v souladu s ustanoveními zákona č. 

586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

VII. 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (TDI) 

1. TDI je osoba pověřená objednatelem, která je oprávněna kontrolovat provádění díla po 

stránce technické a činit další kroky s tím související na základě této smlouvy. 

2. Objednatel seznámí zhotovitele s osobou TDI nejpozději do započetí provádění díla a 

sdělí mu rozsah oprávnění TDI při realizaci díla. 

3. TDI je oprávněn k zastupování objednatele ve věcech technických při kontrole provádění 

díla, v této souvislosti je TDI oprávněn přerušit provádění díla pokud: 

a) odpovědný zástupce zhotovitele ani po opakované výzvě TDI nebo objednatele 

se nedostavil ke kontrole provádění díla na staveniště, 

b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, zdraví nebo život osob podílejících 

se na provedení díla anebo dalších osob v souvislosti s prováděním díla, 

c) v důsledku způsobu provádění díla hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve 

smyslu § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, 

d) TDI nebo objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou 

dokumentací (Příloha č.2) nebo v rozporu s touto smlouvou o dílo. 

4. Ve věcech technických je TDI oprávněn vydávat pokyny zhotoviteli jménem objednatele, 

tyto pokyny musí mít písemnou formu a budou provedeny zápisem do stavebního deníku. 

Pokud je nutné ihned vydat pokyn k provádění prací v rámci realizace díla, může tak TDI 

učinit ústně a zápis do stavebního deníku provede bez zbytečného odkladu. 
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5. TDI je oprávněn požadovat na zhotoviteli vyloučení kteréhokoliv pracovníka zhotovíte 

z provádění díla, pokud má pro to vážný důvod, který sdělí zhotoviteli a učiní o tom zápis 

ve stavebním deníku (např. pracovník neplní své povinnosti anebo je plní nedbale či tak, 

že vzniká či hrozí škoda objednateli, konzumuje alkohol na staveništi anebo je přítomen 

na staveništi pod vlivem alkoholu atd.). 

VIII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ (MÍSTO PLNĚNÍ) 

1. Místem plnění je budova B Základní školy v Černošicích, ul. Pod Školou 447 na 

pozemcích parc.č. 2658/1, parc. č. 2661/1, parc. č. 2665/1 a parc. č. 2665/4 všechny 

obec a k.ú. Černošice (dále jen „staveniště"). Objednatel je povinen předat zhotoviteli 

staveniště do 5 kalendářních dnů po oboustranném podpisu této smlouvy. O předání a 

převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Protokol bude obsahovat veškeré důležité údaje o staveništi, zejména jeho 

přesné vymezení, stav ke dni převzetí atd., tj. pasportizaci staveniště, jehož přílohou 

bude fotodokumentace staveniště. Pasportizaci staveniště provede zhotovitel na své 

náklady. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 

podpisu předávacího protokolu. 

2. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými obecně závaznými 

právními předpisy; v případě potřeby označení staveniště dopravním značením zajistí 

toto zhotovitel na své náklady poté, co zajistí případné projednání umístění značení a 

souhlas veškerých dotčených osob či vydání příslušných povolení. Objednatel dle 

konkrétní oprávněné potřeby v zájmu naplnění povinností zhotovitele uvedených v tomto 

odstavci vystaví zhotoviteli potřebnou plnou moc k vyřízení potřebných povolení. 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby v průběhu provádění díla 

nedocházelo ke škodě na zdraví, životě, majetku a životním prostředí v místě provádění 

díla a v jeho bezprostřední blízkosti a byly dodržovány zásady bezpečnosti práce; za 

tímto účelem je povinen také vhodným způsobem upozornit veřejnost na rozsah 

staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen oplotit staveniště, a to v souladu s příslušnými právními předpisy 

upravujícími splnění této povinnosti. Oplocení staveniště musí být provedeno nejpozději 

do zahájení realizace díla dle čl. IV. odst.1 této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi, pozemních komunikacích 

používaných pro příjezd na staveniště nebo jiných prostranství souvisejících 

s prováděním díla po celou dobu jeho provádění a uvedení těchto komunikací a 

prostranství po dokončení stavby do původního stavu. Zhotovitel je povinen na své 
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náklady průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla v souladu s 

příslušnými právními předpisy a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

používaných komunikací či bezprostředního okolí staveniště, ke kterým dojde 

v souvislosti s prováděním díla; tyto povinnosti je zhotovitel povinen splnit i kdykoliv na 

výzvu objednatele nebo jeho TDI. 

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí zařízení staveniště. Jako součást 

zařízení staveniště zajistí zhotovitel v rámci zhotovování díla na své náklady i rozvod 

potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená majiteli či 

správci příslušných sítí. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na 

úhradu jím spotřebovaných energií a tyto úhrady provést. 

7. Zhotovitel zajistí na své náklady soustavnou ostrahu staveniště tak, aby bylo po celou 

dobu realizace díla zamezeno vstupu a vjezdu nepovolaných osob; zhotovitel odpovídá 

za škodu způsobenou porušením této povinnosti v plném rozsahu objednateli i třetím 

osobám. 

8. Do 15 dnů ode dne předání díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit a předat 

staveniště zpátky objednateli; k předání dojde podpisem přejímacího protokolu, který 

bude podepsán oběma smluvními stranami, a ve kterém bude uveden skutečný stav 

staveniště ke dni předání staveniště objednateli. 

9. Zhotovitel předá staveniště objednateli uklizené, bez odpadů a nečistot a bez jakýchkoliv 

strojů a zařízení či jiných vnesených věcí. 

10. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoliv označení zhotovitele, jeho 

subdodavatelů či třetích osob, informační nápisy reklamní povahy, reklamní plochy či jiná 

obdobná propagační označení a předměty bez předchozího písemného svolení 

objednatele. Zhotovitel je však povinen dle pokynů objednatele a na jeho náklad na 

staveništi umístit informační plochy, jejichž umístění je na staveništi pro objednatele 

povinné, zejména informační plochy v souvislosti s financováním díla. 

IX. 
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou osobně, řádně, 

s potřebnou péčí a v ujednaném čase. Povinnost osobně provádět dílo je zhotovitelem 

dodržena, pokud je dílo prováděno poddodavatelem, jehož zhotovitel uvedl ve své 

nabídce v rámci zadávacího řízení anebo jehož změna byla v souladu s touto smlouvou 
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předem odsouhlasena objednatelem. Za činnosti prováděné poddodavatelem odpovídá.\ 

zhotovitel, jakoby je vykonával sám. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele nakládat s věcmi 

demontovanými v souvislosti s prováděním díla; při nakládání s těmito věcmi se řídí 

pokyny objednatele. 

3. Zhotovitel bude dílo provádět s maximálním ohledem na životní prostředí v souladu se 

všemi relevantními právními předpisy pro tuto oblast; zhotovitel se seznámil se stavem 

zeleně v místě realizace díla a zavazuje se chránit veškerou zeleň v místě provádění díla 

po celou dobu provádění díla. Odstranění zeleně v místě provádění stavby je možné 

pouze po předchozím souhlasu objednatele nebo jím pověřené oprávněné osoby, a to na 

základě zápisu ve stavebním deníku. 

4. Zhotovitel se rovněž zavazuje zhotovovat dílo bez vytváření nepřípustných imisí ve 

smyslu § 1013 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za 

všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s vypořádáním nároku 

souvisejícího s imisemi vůči třetím osobám. 

5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne uplatněním nároku 

třetí osoby podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu 

způsobenou věcí, jež byla zhotovitelem při provádění díla užita. Smluvní strany se 

dohodly, že za škodu z provozní činnosti a škodu způsobenou provozem zvlášť 

nebezpečným vzniklou v souvislosti s prováděním díla zodpovídá třetím osobám 

výhradně zhotovitel a je povinen nahradit objednateli náklady, které případně vynaložil 

na náhradu takto vzniklé škody. 

6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla změnit poddodavatele proti 

poddodavateli, kterého uvedl v nabídce v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele 

pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů sdělit objednateli 

zamýšlenou změnu poddodavatele, sdělit mu důvody této změny a identifikační údaje o 

novém poddodavateli. Zhotovitel odpovídá za ty části díla, které prováděl poddodavatel 

tak, jakoby je prováděl sám; tím není vyloučena odpovědnost dle § 2630 odst. 1 

občanského zákoníku. V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu 

ohledně provedení části díla, závažným způsobem nebo opakovaně neplní své smluvní 

závazky, je zhotovitel povinen sám anebo na žádost objednatele učinit neprodleně 

taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s takovým 

poddodavatelem. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou k splnění svých závazků 

použil, není tímto opatřením dotčena. Souhlas objednatele se změnou poddodavatele či 

jakýkoliv požadavek objednatele na změnu poddodavatele nemá vliv na odpovědnost 
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zhotovitele za řádné provádění díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provádět tak, aby po celou dobu realizace díla 

docházelo k omezování okolí v co nejmenším rozsahu; v případě uplatnění nároků na 

náhradu škody vzniklou v souvislosti s prováděním díla či jakýchkoliv jiných nároků 

třetích osob souvisejících s prováděním díla zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel tyto 

nároky uspokojit. Zhotovitel bere na vědomí omezení stanovená v platné obecně 

závazné vyhlášce o ochraně veřejného pořádku, zavazuje se veškerá omezení 

respektovat a v případě uložení sankce za porušení některé z uložených povinností tuto 

sankci bez zbytečného odkladu uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o všech pracích, které provádí, 

stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 

(zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek 

od schváleného návrhu, záznam o povětrnostních podmínkách na staveništi). Denní 

záznamy stavebního deníku podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. 

Mimo stavbyvedoucího může záznamy v deníku provádět objednatel, zhotovitel, TDI, 

orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a zmocněnci objednatele či zhotovitele. 

Stavební deník musí být po celou dobu realizace díla k dispozici na staveništi pro 

všechny oprávněné osoby, kopie záznamů ve stavebním deníku musí být uchovávány na 

jiném, bezpečném, místě než originál, a to pro případ zničení nebo ztráty. 

9. Obě smluvní strany se zavazují kontrolovat provádění díla po celou dobu realizace díla a 

poskytnout si při provádění kontroly vzájemnou součinnost v maximálním možném 

rozsahu; kontrola provádění díla bude probíhat zejména: 

a) prostřednictvím pravidelných kontrolních dnů (dál jen „kontrolní den") 

stanovených dohodou smluvních stran minimálně jedenkrát za týden po celou 

dobu realizace díla. Kontrolní den a jakékoliv jednání o provádění díla se uskuteční 

za účasti TDI. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude 

podepsán oprávněnými zástupci obou stran odpovědnými za technické provedení 

díla a TDI; zápis a zjištění v něm uvedená jsou závazná pro obě smluvní strany; 

b) prostřednictvím individuálního kontrolního jednání, kterého je povinna se zúčastnit 

každá ze stran na písemnou žádost druhé strany doručenou min. 3 kalendářní dny 

předem. 

10. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným zástupcům objednatele kdykoliv v průběhu 

realizace díla vstup na staveniště za účelem kontroly plnění smlouvy a provádění díla. O 

provádění zkoušek a atestů, jejichž dokumentace bude předána objednateli při předání 

díla a osvědčuje plnou funkčnost díla, je zhotovitel povinen písemně informovat 
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objednatele minimálně 3 pracovní dny předem a umožnit mu účast na prováděni 

zkoušky; pokud se objednatel před konáním zkoušky nejpozději 1 pracovní den předem 

z účasti omluví, avšak na účasti při provádění zkoušky trvá, je zhotovitel povinen zajistit 

jiný termín provádění zkoušky a vyzvat objednatele k účasti na ní. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k možnosti provést technickou prohlídku před 

zasypáním či zakrytím jakékoliv části díla, a to minimálně dva pracovní dny před 

plánovaným dnem zasypání či zakrytí; pokud se objednatel nedostaví či zhotoviteli 

písemně oznámí, že této možnosti nevyužije, zhotovitel má právo určitou příslušnou část 

díla zakrýt či zasypat. Pokud ovšem zhotovitel tuto povinnost poruší, je povinen na své 

náklady umožnit objednateli tuto kontrolu provést. 

12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dbát na dodržování právních předpisů o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré relevantní předpisy v oblasti hygieny a 

požární bezpečnosti. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v důsledku nedodržení 

veškerých právních předpisů v této oblasti (např. odpovědnost za zranění, úraz, požár, 

poškození věci, zařízení atd.). 

13. Zhotovitel je povinen do 3 dnů oznámit objednateli vznik jakékoliv změny týkající se 

statusu zhotovitele (např. vstup do likvidace, insolvenční řízení na zhotovitele, změna 

právní formy, platební neschopnost atd.) 

14. Na nevhodnou povahu pokynů objednatele je zhotovitel povinen v souladu s touto 

smlouvou a občanským zákoníkem upozornit objednatele písemně. 

15. Zhotovitel bere na vědomí, že v termínu od zahájení realizace stavby do 30. 6. 2017 

budou stavební práce probíhat za provozu školu a zavazuje se tento provoz respektovat. 

16. Zhotovitel se při provádění stavby zavazuje řídit pokyny koordinátora BOZP. 

X. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel protokolárně předá dokončené dílo objednateli a zároveň mu předá všechny 

dokumenty uvedené v čl.X odst. 6 této smlouvy, které potvrzují plnou funkčnost díla a 

jeho možnost užívání pro obvyklý účel. 

2. Zhotovitel se zavazuje objednatele písemně vyzvat k protokolárnímu převzetí díla 

nejméně 14 kalendářních dnů před navrženým termínem převzetí. Objednatel je povinen 

se na řádnou výzvu zhotovitele dostavit k převzetí díla, pokud si smluvní strany písemně 

nedohodnou jiný termín. 

3. O předání a převzetí díla sepíše objednatel protokol, který bude podepsán oběma 

smluvními stranami a TDI. 
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4. Potvrzením protokolu o předání a převzetí díla přechází na objednatele nebezpečí škody 

na díle. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 

5. Při přebírání díla je zhotovitel povinen předložit objednateli: 

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě 

ve formátu dwg; 

b) geometrický plán díla potvrzený příslušným katastrálním úřadem; 

c) dokumenty potvrzující provedení všech zkoušek použitých materiálů, u nichž je to 

vyžadováno příslušnými právními předpisy anebo veřejnoprávními tituly vztahujícími 

se k provedení díla; 

d) stavební deník díla; 

e) doklad o likvidaci odpadů ze stavební činnosti; 

f) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá 

z platných právních předpisů nebo technických norem; 

g) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla včetně 

příslušných dokladů (provozní řády, návody pro montáž, obsluhu a údržbu 

jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v písemné i elektronické podobě); záruční 

listy budou dodány v originále; 

h) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a 

přístrojů; 

i) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického 

zařízení umisťovaného v rámci předmětu díla; 

j) vystavení prohlášení o shodě použitých materiálů; 

k) atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, u kterých je 

to požadováno příslušnými právními předpisy, veřejnoprávními tituly a platnými 

závaznými technickými normami. 

Veškeré předložené dokumenty musí být v českém jazyce a musí být předloženy ve 

třech vyhotoveních. 

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady (a to i ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným 

způsobem neomezují) nebo není úplné; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady 

způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory 

upozornění zhotovitele trval; 

b) zhotovitel nepředá objednateli i jen jeden z dokladů uvedených v předchozím 

odstavci. 
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7. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k převzetí díla znalce z příslušného oboru. 

V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se smluvní strany 

zavazují respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného 

objednatelem. 

8. Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně 

provozu a údržby díla (či jeho částí). Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v 

termínu do 15 kalendářních dní ode dne převzetí díla objednatelem. 

XI. 
ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem 

v záruční době. 

2. Záruční doba činí 60 měsíců; záruční doba počíná plynout dnem následujícím po 

potvrzení protokolu o převzetí díla objednatelem dle této smlouvy. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do 

doby odstranění vady. 

4. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně 

bezodkladně poté, co vadu zjistil. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla 

v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady, nebo 

b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám ani 

v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem anebo pokud objednatel odstranění 

vady provedl z důvodu neodkladnosti sám nebo 

c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla v případě 

neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran a 

uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé škody. 

5. Zhotovitel se v případě uplatnění vady objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně telefonicky nebo elektronickou poštou přijetí 

uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však 

ve lhůtě 12 hodin od uplatnění vady; v případě telefonického potvrzení přijetí 

uplatnění vady je zhotovitel povinen do 24 hodin potvrdit takové přijetí ještě 

písemně, 

b) uskutečnit prověrku k zjištění charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od 

uplatnění vady, v případě, že konec lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, 
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je zhotovitel povinen splnit svojí povinnost do 10:00 prvního následujícího 

pracovního dne, 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 80 hodin 

od uplatnění vady, 

d) odstranit běžnou vadu, která jinak nebrání užívání díla ani jeho části, bezodkladně, 

nejpozději však ve lhůtě 8 kalendářních dnů od uplatnění vady, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak, 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky 

nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 10 kalendářních dnů od 

uplatnění vady. 

6. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis 

obsahující výčet uplatněných vad, termín odstranění vady, popis způsobu odstranění 

vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu. 

7. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat 

vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. 

8. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy 

třetích osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích 

osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle 

této smlouvy, pokud objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně a 

uceleně uplatnění jakéhokoliv podobného nároku třetích osob. 

9. V případě, že objednatel v souladu s touto smlouvou odstraní vadu díla, je oprávněn 

požadovat náhradu nákladů na odstranění vady vynaložených po zhotoviteli; pokud 

zhotovitel neuhradí tyto požadované náklady objednateli ve lhůtě stanovené 

objednatelem, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku dle čl. XII této smlouvy. 

XII. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto 

bankovní záruky: 

a) Bankovní záruka č. 1 (dále jen „BZ 1") - smluvní strany konstatují, že zhotovitel 

ve své nabídce předložil čestné prohlášení o poskytnutí BZ 1; zhotovitel předložil 

originál BZ 1 ke dni podpisu této smlouvy, BZ 1 je Přílohou č. 5 této smlouvy; BZ 1 

potvrzuje připravenost banky uhradit za zhotovitele veškeré nároky týkající se 

dodržení smluvních podmínek dle této smlouvy, kvality a termínů provedení díla a 

jednotlivých uzlových bodů. 
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b) Bankovní záruka č. 2 (dále jen „BZ 2") - zhotovitel je povinen nejpozději do 10 

dnů ode dne potvrzení protokolu o předání a převzetí díla předložit objednateli BZ 

2, která potvrdí připravenost banky uhradit za zhotovitele nároky týkající se 

odstraňování vad díla v záruční době, pokud je neuhradí sám zhotovitel. 

Bankovní zárukou dle této smlouvy se rozumí originál záruční listiny vystavené bankou, která 

byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 

pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného z předložené bankovní 

záruky. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, a banka 

se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy objednatele. 

2. BZ 2 musí splňovat tyto podmínky: 

a) výše zajištěné částky bude odpovídat 5% z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

b) záruční listinu předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne 

oboustranného potvrzení protokolu o předání a převzetí díla; 

c) bankovní záruka bude platná nejméně po nejdelší záruční dobu záruky za jakost 

sjednané v této smlouvě; 

d) právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případě, že zhotovitel 

neodstraní vady díla bez zbytečného odkladu a zhotovitel si zajistí jejich 

odstranění sám; 

e) bankovní záruka bude objednatelem uvolněna dnem, kdy uplyne nejdelší záruční 

doba na dílo podle této smlouvy, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré 

vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak 

okamžikem řádného a úplného odstranění těchto vad. 

3. Objednatel je oprávněn čerpat prostředky z BZ 1 a BZ 2 ve výši, která odpovídá výši 

splatné smluvní pokuty, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených 

plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která odpovídá 

náhradě vadného plnění, kterou místo zhotovitele provedla třetí osoba. 

4. Před uplatněním plnění z výše uvedených bankovních záruk u banky oznámí objednatel, 

jako oprávněný z bankovních záruk, zhotoviteli písemně výši požadovaného plnění. 

Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu (nebo zajistit vydání nové 

záruční listiny bankou) ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši 

záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva z příslušné 

bankovní záruky objednatelem u příslušné banky. 

5. Zhotovitel se zavazuje platnost bankovních záruk dle této smlouvy udržovat tak, že jejich 

trvání bude u BZ 1 po dobu do předání celého díla a u BZ 2 po dobu do skončení záruky 
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za jakost díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen platnost bankovních záruk 

prodloužit tak, aby trvala po celou stanovenou dobu. 

6. Zhotovitel se nemůže po objednateli domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného 

nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla 

nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, či jakékoliv jiné oprávněné 

důvody čerpání upozorněn a tyto vady (či jiné okolnosti) v souladu s touto smlouvou 

bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, resp. neuvedl situaci do 

souladu s touto smlouvou. 

XIII. 
POJIŠTĚNÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Zhotovitel je povinen uzavřít na své vlastní náklady pojistnou smlouvu na pojištění 

stavebně montážních rizik a odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání ve 

výši min. 11 O% z ceny díla v korunách českých, které umožní uhradit veškeré škody, 

které na zhotovovaném díle mohou vzniknout. Jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s 

prováděním díla, které nebudou kryty pojištěním, budou hrazeny zhotovitelem. Zhotovitel 

je dále povinen, až na případy, kdy tato smlouva stanoví jinak, odškodnit objednatele za 

všechny ztráty a nároky vůči němu uplatněné v souvislosti s: 

a) úmrtím nebo zraněním a souvisejícími zdravotními následky jakékoliv osoby 

v souvislosti s prováděním díla, respektive odstraňováním jeho vad a nedodělků a 

škodu na majetku třetích osob, způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy; 

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která 

může vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku 

odstraňování vad a nedodělků; 

Zhotovitel se zároveň zavazuje uhradit objednateli náklady vzniklé v souvislosti s jakýmikoliv 

nároky, řízeními, škodami a náklady vzniklými podle písm. a) či b) tohoto odstavce. 

2. Objednatel není odpovědný za újmu či škodu způsobenou pracovním či jiným úrazem na 

staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo jakékoliv třetí osobě, pokud tato škoda nebyla 

způsobena činem nebo opomenutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je 

povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v 

souvislosti s vypořádáním takového nároku pracovníka zhotovitele či třetích osob. 

3. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající rizika z pracovních 

úrazů svých zaměstnanců na celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět práce 

na zhotovení díla, včetně odstraňování vad a nedodělků. Zhotovitel je zodpovědný za 

splnění této podmínky i u svých poddodavatelů. 

4. Zhotovitel předloží objednateli do 30 dní ode dne podpisu této smlouvy kopie pojistných 

smluv prokazující pojištění zhotovitele pro případy všech rizik uvedených v tomto článku. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby platnost pojistných smluv na výše uvedená rizika byla 
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dodržena do doby předání celého díla a také po celou dobu odstraňování vad a 

nedodělků v souladu s touto smlouvou. V případě jakékoliv změny zhotovitelem 

uzavřené pojistné smlouvy musí zhotovitel tuto změnu ohlásit objednateli bez 

zbytečného odkladu, a předložit objednateli kopii nové pojistné smlouvy. 

XIV. 

SMLUVNÍ POKUTY 

1. V případě porušení následujících smluvních povinností je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokuty: 

a) v případě prodlení zhotovitele s protokolárním předáním díla objednateli ve 

sjednaném termínu zhotovení (č. IV odst. 8) jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

10000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý započatý den 

prodlení; 

b) v případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení kteréhokoliv uzlového 

bodu sjednaného v harmonogramu prací smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý 

započatý den prodlení; 

c) za každý započatý den prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště smluvní pokutu 

ve výši 1000,-Kč; 

d) za každý započatý den prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad, jež byly 

objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, smluvní pokutu ve 

výši 3000,- Kč; 

e) za každý započatý den prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad uplatněných 

objednatelem v záruční době smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč; 

f) za každý započatý den prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny 

BZ 2 smluvní pokutu ve výši 3000,-Kč; 

g) za jednorázové porušení jakékoliv z povinností zhotovitele stanovených touto 

smlouvou, platnými právními předpisy, zejména předpisy o BOZP a požární 

ochraně, na které objednatel zhotovitele písemně upozornil (s výjimkou jinak 

výslovně uvedených), smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý případ porušení; 

h) za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním úkolu či pokynu 

stanoveného zhotoviteli zápisem do stavebního deníku či zápisu z kontrolního dne, 

smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč; 

i) v případě nedodržení povinností zhotovitele v souvislosti s vedením stavebního 
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deníku podle čl. IX této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý případ 

porušení. 

j) v případě provedení prací, které budou zakryty nebo zasypány bez vyzvání 

objednatele k účasti na kontrole provádění této části díla, smluvní pokutu ve výši 

5000,- Kč za každé takové porušení povinnosti; 

k) v případě, že zhotovitel uzavře smlouvu (písemnou nebo ústní) s novým 

poddodavatelem bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele se změnou 

poddodavatele, zaplatí smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každé takové porušení 

povinnosti; 

I) v případě, že zhotovitel neoznámí objednateli kteroukoliv skutečnost týkající se 

změny statusu zhotovitele dle čl. IX. odst. 13 smlouvy ani ve stanovené lhůtě, 

zaplatí smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý jednotlivý případ nesplnění 

povinnosti. 

2. Zhotovitel odpovídá i za porušení jakékoliv povinnosti poddodavatele tak, jakoby 

odpovídal sám; společná a nerozdílná odpovědnost dle § 2630 občanského zákoníku 

není tímto dotčena. 

3. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel podle vlastního 

uvážení oprávněn použít zápočet proti splatným pohledávkám zhotovitele na zaplacení 

ceny díla nebo její části, případně proti jiným pohledávkám zhotovitele vůči objednateli 

a/nebo uplatnit právo z BZ 1 a právo z BZ 2 dle této smlouvy. 

4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli či 

poddodavateli náhrady škody, jež mu prokazatelně porušením smluvní povinnosti 

způsobili. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů ode dne jejich uplatnění 

objednatelem u zhotovitele. 

XV. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy v souladu s příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a dále pokud zhotovitel: 

a) ani v dodatečné lhůtě poskytnuté objednatelem nebo TDI neodstraní v průběhu 

provádění díla zjištěný nedostatek zapsaný ve stavebním deníku; 

b) bez oprávněného důvodu přeruší provádění díla na dobu delší než 7 po sobě 

následujících kalendářních dnů; 
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c) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 

v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, platnými a pro zhotovitele 

závaznými technickými normami, relevantními obecně závaznými právními 

předpisy, případně pokyny objednatele, a tento stav nenapraví ani ve lhůtě 

poskytnuté mu za tímto účelem objednatelem; 

d) opakovaně, tj. minimálně v pěti případech (totožných nebo různých) poruší smluvní 

povinnosti, za jejichž porušení vzniká nárok na smluvní pokutu; 

e) nezahájí provádění díla do 10 dnů od sjednaného termínu pro zahájení díla; 

f) v souladu s čl. XIII odst. 4 smlouvy nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu nebo 

její změnu nebo předloží pojistnou smlouvu, která nesplňuje podmínky uvedené v 

čl. XIII smlouvy; 

g) bude-li z důvodů vyšší moci provádění díla přerušeno na více než 60 kalendářních 

dnů; 

h) zhotovitel prokazatelně přestal plnit svoje splatné peněžité dluhy vůči svým 

poddodavatelům podílejícím se na plnění této smlouvy; 

i) zhotovitel je v platební neschopnosti, nebo na sebe podal insolvenční návrh; 

j) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

k) bylo rozhodnuto o tom, že zhotovitel vstupuje do likvidace; 

I) zhotovitel přestal být oprávněný provozovat některou z činností, která je nutná pro 

zhotovení díla, nebo je pro jeho plnění podstatná; 

m) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena schopnost zhotovitele plnit 

povinnosti podle této smlouvy; 

n) v případě, že se po jejím uzavření stane nemožným dosažení jejího základního 

účelu v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, nebo 

v případě vyšší moci; 

o) v případě neobdržení finančních prostředků na provádění díla ze státního rozpočtu 

nebo z jiných zdrojů odlišných od vlastního rozpočtu objednatele; 

p) objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že v době trvání této smlouvy 

bude zjištěno, že předmět díla nelze realizovat podle projektové dokumentace 

(Příloha č.2). 
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2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení 

smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem je považována 

výhradně situace, kdy je objednatel v prodlení více jak 30 dnů s platbou ceny díla či jeho 

části na základě dílčí faktury oprávněně vystavené zhotovitelem v souladu s touto 

smlouvou a řádně doručené objednateli. 

3. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a 

předat objednateli staveniště a předat veškeré podklady poskytnuté objednatelem 

k provádění díla, stavební deník, doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i 

věci, jež byly opatreny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla. V případě 

odstoupení od smlouvy smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni 

odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých 

uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 

smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se 

smluvní strany na finanční hodnotě dosud provedené části díla neshodnou, nechají 

vypracovat posudek znalcem v příslušném oboru, na kterém se smluvní strany 

dohodnou; pokud se strany nedohodnou, určí znalce objednatel. Smluvní strany se 

zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. 

4. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty podle této smlouvy a na náhradu škody, ani jakékoliv záruky poskytnuté 

zhotovitelem k doposud provedeným částem díla, stejně jako nejsou dotčeny případné 

nároky objednatele na čerpání poskytnutých bankovních záruk podle této smlouvy. 

XVI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, dluhy a pohledávky z této smlouvy 

ani tuto smlouvu jako celek třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. 

2. Smluvní strany výslovně vylučují: 

a) možnost svépomocného prodeje předmětu díla zhotovitelem ve smyslu § 2609 

občanského zákoníku, 

b) aplikaci ustanovení§ 1799 až 1800 občanského zákoníku. 

3. Smluvní strany se výslovně vzdávají svých případných práv dle § 1793 občanského 

zákoníku a výslovně přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
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dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

5. Změny v členech statutárních orgánů nebo v jejich oprávnění jednat jsou smluvní strany 

povinny si navzájem bez zbytečného odkladu oznámit. 

6. Nestanoví-li tato smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně, formou vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

7. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost 

některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Ukáže-li se jakékoliv 

ustanovení této smlouvy jako neplatné, zavazují se smluvní strany k jeho nahrazení bez 

zbytečného odkladu tak, aby byl šetřen smysl nahrazovaného ustanovení. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb 

může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti 

zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu. 

9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na 

webových stránkách objednatele včetně podpisů ke smlouvě připojených. 

10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy a že ji uzavřely na 

základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

11. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo 

schváleno Radou města Černošice na její 90. schůzi konané dne 27.3.2017 (usn. č. 

R/90/3/2017) tak, jak to vyžaduje§ 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto 

právního jednání. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle§ 2 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a vztahuje se na něj povinnost 

uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany 

se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 

30 dní od uzavření smlouvy. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celého obsahu této 

smlouvy v registru smluv. 

13. Zhotovitel je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

14. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží 1 vyhotovení této smlouvy. 
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Přílohy, jež jsou nedílnou součástí smlouvy: 

Příloha č. 1 - Výkaz výměr 

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace 

Příloha č. 3 - Stavební povolení díla 

Příloha č. 4 - Harmonogram prací 

Příloha č. 5 - Bankovní záruka č.1 (B21) 

Ve- •.. hd Z0-04-2017 
ernos1c1c ne : .............. . 

r /xíua::_? 
........................... ( ...... . 

Mgr. Filip Kořínek 

starosta 
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