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D o h o d a
o provedení záchranného archeologického výzkumu

č. OLP/1709/2017

uzavřená podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Čápem, vedoucím odboru 

dopravy    

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  

číslo účtu: 107-6482590257/0100

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Martin Čáp, KSS LK, tel: 724 844 522, e-mail: 

martin.cap@ksslk.cz

dále jen „objednatel“

a

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

oprávněná podle zákona č. 20/1987 Sb. provádět záchranné archeologické výzkumy (ZAV) 

v souladu s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění ZAV, uzavřenou s AV ČR dne 19. 5. 

1999

se sídlem Skálova ul. č. p. 71,51101 Turnov

zastoupená PhDr. Vladimírou Jakouběovou, ředitelkou

IČO: 00085804

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Turnov

číslo účtu: 1260590339/0800

odborný garant: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.

dále jen „zhotovitel“
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takto:

Článek I.
Předmět dohody

1. Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) 

v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce silnice II/293 Jilemnice, humanizace“ za 

podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

2. Terénní část ZAV započne se zahájením stavebních prací. Předpokládaná realizace stavby 

je od září 2017.

Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje, že:

a) zajistí provádění ZAV v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce silnice II/293 

Jilemnice, humanizace“ na území s archeologickými nálezy v k. ú. Jilemnice

(Liberecký kraj), která se týká ulic Nádražní a Československých legií, dále budou 

dotčeny ulice Branská (silnice III/2936), V Jilmu a K Vejrychovsku – viz příloha č. 1

(„Oznámení stavebního záměru AVČR“). ZAV bude mít po odborné stránce veškeré 

náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za 

účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména 

porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých 

archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro 

vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického 

výzkumu;

b) v případě, že dojde k zjištění historických terénů (např. nález pravěkých, středověkých 

nebo novověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů atd.), jejichž 

záchrana a dokumentace by přesáhly rozsah této dohody, bude provedena druhá etapa 

ZAV formou odkryvu stavbou bezprostředně ohroženého prostoru. V takovém případě 

bude vzniklá situace řešena dodatkem k této dohodě;  

c) do šedesáti dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na ZAV

vystaví potvrzení o tom, že ZAV řádně proběhl;

d) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny 

archeologické nálezy, budou deponovány u zhotovitele a do jednoho roku po ukončení 

zemních prací bude vypracována zpráva o výsledcích ZAV;

e) jeho pracovníci budou při provádění ZAV dodržovat předpisy BOZP.

2. Objednatel se zavazuje, že:

a) oznámí odbornému garantovi zhotovitele alespoň tři pracovní dny předem zahájení I. 

etapy zemních prací a následně oznámí zahájení každé další etapy zemních prací;



Stránka 3 z 6

b) umožní pracovníkům zhotovitele přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde 

práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;

c) umožní pracovníkům zhotovitele provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a 

vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo 

ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických 

nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a 

vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu; v případě 

zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě 

s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou 

k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých 

archeologických nálezů z těchto archeologických situací;

d) uhradí zhotoviteli náklady vynaložené na provádění ZAV dohodnuté v článku III.

Článek III.
Náklady na ZAV

1. Průběh ZAV bude pro potřeby objednatele dokumentován zápisy do stavebního deníku.

2. Rozsah prací byl dohodnut v objemu nákladů maximálních 70 860,- Kč. Tato částka bude 

upřesněna podle konkrétních nákladů vynaložených na provádění ZAV- viz Příloha č. 2 

(Kalkulace ZAV).

3. Náklady uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu) vystavené 

zhotovitelem, která obsahuje všechny náležitosti stanovené příslušnými právními 

předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na 

účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

4. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.

5. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.        

Článek IV.
Zveřejnění dohody a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy (dohody) s hodnotou předmětu převyšující 50.000 

Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, 

zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na 

základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby 

tato dohoda včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 
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Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou do 31.12 2018.

2. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím 

obsahem a že nebyla sjednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, dva pro každou ze smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to 

i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem.

V Liberci dne V Turnově dne

...................... ………………………………

Ing. Ján Čáp PhDr. Vladimíra Jakouběová
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2

„Rekonstrukce silnice II/293 Jilemnice, humanizace“

I. mzdové náklady: hodiny sazba celkem

archeolog 50 500       25 000,00   

terénní technik 75 300       22 500,00   

II. další přímé náklady:

materiál a služby         5 000,00   

III. cestovné

Turnov-Jilemnice a zpět (68 km), počet návštěv-25       18 360,00   

celkem       70 860,00   


