



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

0602 4841

OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

č. objednatele: 60ZA-001383

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

ZHOTOVITEL:

Název: Vodohospodářské stavby s.r.o

se sídlem: Křižíkova 2393,415 99 Teplice

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

zastoupený ve věcech:

smluvních: [redacted]

[redacted]

zastoupený ve věcech:

smluvních: [redacted]

[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „*Smluvní strany*“)

Dle naší dohody u Vás objednáváme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. Akceptace objednávky

1. V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku podepíše a zašle písemně 2x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 1 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Objednatel a 1 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Zhotovitel.
2. Objednatel vylučuje možnost přijetí objednávky dle ust. § 1740 odst. 3, věta první, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „*Občanský zákoník*“). Přijetí objednávky s jakýmikoli, byť i nepodstatnými dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh textu smlouvy k jednání.
3. Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Zhotovitelem obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „*Smlouva*“).



II. Předmět plnění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele následující dílo: oprava AB vozovky na mostě ev. č.135.1. Vyfrézování vozovky až na izolaci mostu, oprava izolace, pokládka dvou vrstev ab krytu. (dále jako „**Dílo**“). Podrobná specifikace a rozsah Díla jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Místem provádění Díla - stavebních prací je D8 most evidenční číslo 135.1.
3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy s maximální hospodárností, účelností, efektivností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provedení Díla.
4. Zhotovitel je povinen předat spolu s Dílem Objednateli také veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu, která je obvykle s Dílem Objednateli předávána.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu Díla uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.
6. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.
7. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy na Dílu musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla po podpisu této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do **30.4.2017**.

IV. Cena

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu (dále jako „**Cena Díla**“):

Cena Díla bez DPH: 92 620 ,- Kč

DPH: 19 450,20 Kč

Cena Díla včetně DPH: 112 070,20- Kč

2. Cena Díla je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby DPH).
3. Položkový rozpočet Ceny Díla (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Díla jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem s termínem splatnosti 30 dnů ode dne odeslání (předání) faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Díla Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad provedeného Díla.
2. Fakturovaná Cena Díla musí odpovídat Ceně Díla uvedené ve čl. IV. této Smlouvy.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Díla, ani dílčí platby Ceny Díla.
5. Objednatel u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Faktury musí být vystaveny včetně DPH.

VI. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla ve smyslu ust. § 2113 a § 2619 Občanského zákoníku na dobu 24 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě vad Díla nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku.
3. Je-li provedením Díla s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel nároky z vad Díla podle ust. § 2106 Občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že za porušení Smlouvy podstatným způsobem je nutné považovat zejména následující případy provedení Díla s vadami.
4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění činí 120 000,-Kč .

VII. Smluvní sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z Ceny Díla bez DPH za každý den i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného Díla.
2. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k náhradě škody Objednateli, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k řádnému dodání Díla Objednateli.

VIII. Řešení sporů

1. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vyplývající z této Smlouvy a vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nejprve dohodou. V případě, že se spor nepodaří Smluvním stranám vyřešit dohodou, jsou příslušné k řešení sporů soudy České republiky.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Specifikace a ujednání obsažené v této Smlouvě je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v písemné formě.
2. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
3. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského zákoníku.
4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpis Ceny Díla

V Řehlovicích dne 19.12.2016

V Teplicích dne

20. 12. 2016





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č.1 k Objednávce

č. 60ZA-001383 – D8 Výtluky, údržba AB na mostě 135.1
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami.

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390

Zastoupená Petr Zajíc, SSÚD 12 Řehlovice

dále jen „objednatel“

a

Vodohospodářské stavby s.r.o.

Křižíkova 2393, 415 99 Teplice

IČO: 40233308

dále jen „zhotovitel“.

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené objednávky čl. III. Doba plnění dohodly, na uzavření tohoto smluvního dodatku – na prodloužení termínu ukončení díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek do 30.6. 2017.

I.

Ruší se část smlouvy s textem:

III. Doba plnění: odstavec 2. Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) Objednatel do 30.4.2017

a nahrazuje se textem:

III. Doba plnění: odstavec 2. .. do 30.6.2017.

II.

Ostatní články a ustanovení původní objednávky neřešené tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.