

Specifikace požadovaných prací Příloha č. 1

Název zakázky:

Číslo smlouvy:

Číslo objednávky: 49

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 28.2.2023	TÚ Hradec Králové - Praskačka	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	2x 8 hod. (19. a 20.11.2022)	ne	měsíční		114 000,00
Od účinnosti objednávky - do 28.2.2023	žst. Dobšice	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	2x 8 hod. (19. a 20.11.2022)	ne	měsíční		142 000,00
Od účinnosti objednávky - do 28.2.2023	žst. Chlumec n.C.	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	2x 8 hod. (19. a 20.11.2022)	ne	měsíční		85 150,00
Od účinnosti objednávky - do 28.2.2023	TÚ Hradec Králové - Chlumec	Úprava GPK a doplnění ŠL	2x 8 hod. (19. a 20.11.2022)	ne	měsíční		788 490,00
Od účinnosti objednávky - do 28.2.2023	TÚ Hradec Králové - Praskačka	Čištění blátnivého místa v km 25,100 v TÚ Hradec Králové - Praskačka	2x 8 hod. (19. a 20.11.2022)	ne	měsíční		350 198,98
Od účinnosti objednávky - do 28.2.2023	TÚ HK hl.n. - Chlumec n. C.	Odstranění porostu a vegetace	2x 8 hod. (19. a 20.11.2022)	ne	měsíční		114 674,00
Od účinnosti objednávky - do 28.2.2023	TÚ Chlumec n. C. - Velký Osek	Odstranění porostu a vegetace	2x 8 hod. (19. a 20.11.2022)	ne	měsíční		38 674,00
Celková cena							1 633 186,98

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: údržba, opravy a udržování zavazadlových a cestovních kolejíž - 2022 - 2023
2022 - 2023

Objekt: Úprava GPK a doplnění ŠL

Místo:

Objednatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost údržba 2022-2023 HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
TÚ Hradec Králové - Chlumec							
103	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	120,000		0,00
521	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,100		0,00
1257	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	150,000		0,00
1556	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	150,000		0,00
1584	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		0,00
							0,00000
CELKEM							788 490,00 Kč

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Objekt : Čištění blátivého místa v km 25,100 v TÚ Hradec Králové - Praskačka

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Zpracoval:

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
5 Komunikace 0,00

1	5908005420	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65	styk	4,000		0,00
2	5999010020	Výjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	12,360		0,00
3	5905050060	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d"	km	0,020		0,00
4	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2	24,000		0,00
5	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suť, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	61,560		0,00
6	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	62,000		0,00
7	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	12,360		0,00
8	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	31,200		0,00
9	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1</i>	<i>t</i>	<i>62,400</i>		<i>0,00</i>
10	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suť, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	62,400		0,00
11	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,000		0,00
12	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,000		0,00
13	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	180,000		0,00
14	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	180,000		0,00
15	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	1,000		0,00
16	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	1,000		0,00
17	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
18	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00
19	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00
20		Činnosti prováděné OŘ Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000		

Celkem

350 198,98

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022 - 2023

Objekt : Odstranění porostu a vegetace

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Zpracoval:

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV 5 Komunikace						0,00
TÚ HK hl.n. - Chlumeč n. C.						
1	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha	2,000		0,00
2	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
						0,00
TÚ Chlumeč n. C. - Velký Osek						
3	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha	2,000		0,00
						0,00

Celkem

153 348,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3150578

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 37a17ffa-e4c5-4110-bde5-2794bf9c0054

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.11.2022 09:36:01



2a0d68d4-8afe-4f7f-8258-ee7a59f629fb