Příloha č. 1           
Požadovaný rozsah prací: 
1) rozdělení původní SP na BCA a GCA – aktualizována bude pouze BCA, GCA zůstane v původní podobě
2/ aktualizace příslušných údajů pro BCA i pro rok 2020 + 2021
3) obsah aktualizované SP BCA
· [bookmark: _GoBack]Základní identifikační údaje  
0. stručný popis a postavení VVŠ

· Strategie rozvoje univerzity 
· rozvojové priority univerzity z hlediska dlouhodobého záměru s důrazem na kvantitativní a kvalitativní rozvoj infrastruktury pro realizaci hlavních úkolů, zhodnocení poptávky po studiu, vývoj počtu studentů, uplatnění absolventů  
· infrastruktura a technické zázemí univerzity a zejména pak dotčených součástí dosavadní a budoucí - ve vztahu k danému projektu
· věcná charakteristika projektu - popis činnosti dotčených součástí (i katedry), akreditované studijní programy a obory agenda související s realizací projektu, zmínit případné redislokace pracovišť (stávající a budoucí dislokace)
  
· Detailní popis projektu  
0. zdůvodnění realizace projektu 
0. stavebně-technická část (vč. přístrojového a strojního vybavení), technické údaje
0. stavební program, přehled plánovaných parametrů
0. vliv na životní prostředí (i při stavbě – zábory chodníku, přesuny hmot, zařízení staveniště, apod.)
0. zprovoznění, dislokační přesuny po uvedení do provozu (stěhování)  

· Financování projektu  
0. rekapitulace rozpočtu – položkový rozpočet v příloze – v členění na INV a NIV, příprava, stavba, vybavení
0. zdroje financování
0. financování provozní fáze – stávající a budoucí stav  

· Harmonogram projektu  
0. podrobný harmonogram projektu dle jeho jednotlivých fází (vč. popisu úz., stav. řízení, organizace jednotlivých výběr. řízení...)
0. stav připravenosti projektu (co už bylo provedeno)
0. přehled jednotlivých plánovaných výběrových řízení

· Řízení projektu  
0. projektový tým, organizační schéma
0. externí subjekty
0. dodavatelé 
0. u všech popis činností např. v členění na přípravnou a realizační část, organizace kontrolních dnů

· Analýza rizik a varianty řešení  
0. pro přípravu a realizaci projektu - např. časová rizika, vlastnické vztahy, navýšení cen stavebních prací oproti předpokladu, nedostatky v projektové dokumentaci, nekvalitně provedené výběrové řízení, nedodržení termínů realizace stavby, nekvalitně provedené tech. řešení, škody na majetku apod...

