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S M L O U V A O D Í L O

č. objednatele: 537614/2017 č. zhotovitele: ….………….………....

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Přelouč

se sídlem Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
zástupce ve věcech smluvních Bc. Irena Burešová – starostka města
zástupci ve věcech technických
a realizačních

IČ 002 74 101 DIČ CZ00274101

bankovní spojení
číslo účtu

I.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.

se sídlem Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
zástupci ve věcech smluvních Ing. Vratislav Luňák – jednatel

Roman Luňák – jednatel
zástupce ve věcech technických
a realizačních
IČ 474 73 053 DIČ CZ47473053
obchodní rejstřík Krajský soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 3165
bankovní spojení
číslo účtu

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Předmětem této smlouvy o dílo, uzavírané na veřejnou zakázku malého rozsahu pod
názvem

„Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Smetanova ve Školní ulici čp. 1510
v Přelouči„

je rekonstrukce prostor sociálních zařízení v 1. a 2. n.p. budovy základní školy po stránce
stavební i rozvodů instalací. Ve stavební části se jedná o demontáž stávajících obkladů stěn
a dlažeb podlahy a jejich nahrazení novými obklady a dlažbami včetně s tím souvisejících
prací, u rozvodů instalací se jedná o demontáž stávajících dožilých rozvodů kanalizace a
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vody a jejich nahrazení rozvody novými. To vše bude realizováno podle oběma stranami 
odsouhlaseného výkazu výměr. 

 
II.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí a za podmínek touto 

smlouvou stanovených a objednatel dílo převzít a zaplatit za něj cenu ujednanou v této 
smlouvě. 

 
II.3.  Veškerá veřejnoprávní povolení potřebná k provádění díla zajišťuje objednatel. 

III. URČENÍ DÍLA 

 
III.1. Stavba obnáší rekonstrukci stávajících prostor sociálních zařízení v budově základní školy ve 

Školní ulici čp. 1510 v Přelouči včetně rozvodů zdravotní techniky. Podrobné určení prací je 
dáno výkazem výměr, který specifikuje jednotlivé prováděné práce a jejich rozsah. 

 
III.2. Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k řádnému dokončení díla, specifikované 

oceněným výkazem výměr. 
          
III.3. Zhotovitel se zavazuje dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické 

předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
životního prostředí a bezpečnosti práce, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 
Zhotovitel je povinen v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vést stavební 
deník, který po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je 
podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 
10 let od dokončení stavby.   

IV. DOBA PLNĚNÍ 

    
IV.1. Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 
 

        Zahájení prací:           1. 7. 2017                
        Dokončení prací:     14. 8. 2017  
 

IV.2. V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 
pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně 
dílo zhotovovat. O prodloužení doby plnění bude sepsán písemný číslovaný dodatek k této 
smlouvě.   

 
IV.3. Splněním předmětu díla se rozumí den podpisu zápisu o předání a převzetí díla 

objednatelem. Smluvní strany konstatují, že vzhledem k povaze díla nebude požadováno 
jeho předvedení. Dílo tedy bude dokončeno a splněno dnem podpisu zápisu o předání a 
převzetí díla. Převzetí díla nebrání drobné vady a nedodělky, zjištěné při přejímacím řízení, 
nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje. Vady a 
nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými 
normami či standardy. 
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IV.4. Objednatelem požadované nebo z povahy prací plynoucí vícepráce do hodnoty 10 % 
sjednané ceny díla bez DPH nezavdávají zhotoviteli důvod k požadavku na prodloužení 
termínu dokončení díla dle odst. IV.1. 

V. CENA 

 
V.1. Cena díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou konečnou, maximální a nejvýše 

přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:  
 

                   Nabídková cena bez DPH                       1,438.993,04 Kč 
          DPH 21 %                                                      302.188,54 Kč 
          Cena celkem včetně DPH                       1,741.181,58 Kč 

 
                  Tato cena je doložena kalkulací zhotovitele, tvořící přílohu č. 1 k této smlouvě, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré nezbytné náklady k řádné 
realizaci díla dle oceněného výkazu výměr. Vzniknou-li ohledně celkové ceny díla 
pochybnosti, že některé náklady na jeho zhotovení nebyly v rozpočtu zahrnuty, má se pro 
účel této smlouvy za to, že cena díla obsahuje veškeré náklady.  Úhrada za plnění smlouvy 
se provede v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou výhradně v české 
měně.  

 
V.2. Zhotovitel se zavazuje uzavřít s objednatelem na základě jeho výzvy písemný dodatek k této 

smlouvě, kterým dojde k přiměřené úpravě rozsahu stavebních prací dle aktuálních potřeb 
objednatele, za současného respektování kogentních ustanovení zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Případné rozšíření nebo zúžení předmětu díla bude na základě tohoto 
dodatku účtováno dle skutečného rozsahu provádění díla, který bude vymezen v dodatku o 
rozšíření nebo zúžení předmětu díla, a za pomoci nabídkových jednotkových cen, v případě 
jejich absence za pomoci aktuálních ceníků URS Praha.  

 
V.3. Shora ujednaná cena se změní v případě objednatelem požadovaných změn předmětu a 

rozsahu díla, technického řešení a dalších podmínek zhotovení díla nebo dojde-li ke zdržení 
či zastavení prací z příčin neležících na straně zhotovitele. 

VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
VI.1. Objednatel prohlašuje, že financování akce je řádně zajištěno.   
 
VI.2. Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
VI.3. Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených prací a 

dodávek a zjišťovacího protokolu potvrzeného zástupcem objednatele až do výše 90 % 
ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků, 
prokazatelně způsobených zhotovitelem, vzešlých z přejímacího řízení díla.     

 
VI.4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dní od doručení zhotovitelem. Dnem doručení faktury se 

v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky 
poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí 
den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 
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VI.5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních 

předpisů. V případě, že bude doručená faktura neúplná, formálně nebo obsahově 
nesprávná, vrátí ji objednatel zhotoviteli k přepracování. Doručením opravené faktury 
počíná běžet lhůta k splatnosti. 

 
VI.6. Zhotovené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti objednatele ve smyslu informace 

GFŘ a MFČR ze dne 09. 11. 2011 a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován 
režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH. 

 
VI.7. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit vystavené faktury, pokud bude úhrada směrována 

na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH 
na účet správce daně v souladu s § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH. 

VII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

 
VII.1. Provádění tohoto díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými 

předpisy a technickými normami (ČSN). 
 
VII.2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště či místo pro provádění prací 

vyklizené, prosté všech vad formálních i technických, zbavené práv a nároků třetích osob, 
způsobilé a připravené k provádění prací, a to nejpozději do 30. 6. 2017. Objednatel je 
povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště.   

 
VII.3. Zhotovitel se zavazuje při veškerých prováděných pracích dodržovat technické 

(technologické) požadavky, normy a předpisy vztahující se k předmětu díla.   
 
VII.4. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a na své náklady. Zhotovitel je povinen sdělit 

objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění. 
 
VII.5. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech s prováděním díla souvisejících nese 

zhotovitel, a to až do předání a převzetí hotového díla. Pokud činností zhotovitele dojde ke 
způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo 
nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak je povinen škodu uhradit finančně. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

 
VII.6. K ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově 

vzniklých situací aj. mohou být svolávány objednatelem dle konkrétní potřeby kontrolní 
dny. 

 
VII.7. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří 

objednatel neprodleně, maximálně do tří pracovních dnů po výzvě zhotovitele ve 
stavebním deníku, a učiní o tom zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel neučiní, 
může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné 
následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel. 
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VII.8. Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 dnů ode dne, 
kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Vzhledem 
k charakteru a účelu stavby je přípustné předávat dílo etapově či po jednotlivých částech. 
Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i doklady o osvědčení jakosti výrobků, 
materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, písemné prohlášení výrobce 
nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu 
posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. 
Veškeré písemné doklady, předávané zhotovitelem objednateli, musí být vyhotoveny 
v českém jazyce a autorizované. 

 
VII.9. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol. Dílo bude převzato i v případě, že 

v zápise budou uvedeny vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání díla, se 
stanovením termínu jejich odstranění. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a 
parametrech díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí 
nedokončené práce oproti projektu. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že by 
vady nebo nedodělky jednotlivě či v souhrnu bránily řádnému užívání díla nebo by takové 
vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 

 
VII.10. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené 
třetím osobám. Práce budou prováděny dle aktuálně platných ČSN. Škody, které zhotovitel 
způsobí, hradí ze svých prostředků.  Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má 
uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu do výše minimálně 10 milionů Kč. 

 
VII.11. V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude 

dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických 
norem, se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo 
soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti 
„standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu 
díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. 
Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
VII.12. Pokud budou při přejímacím řízení díla zjištěny neodstranitelné vady díla, které však 

nebrání užívání díla, poskytne zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z ceny díla, přičemž 
výše slevy bude určena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. 

 
VII.13. V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 Sb., 

v platném znění, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy. K případnému uložení vybouraného materiálu dle 
výkazu výměr na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a 
specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Po celou 
dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a 
v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že 
v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících 
za zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díle je právně 
odpovědný zhotovitel. 

 
VII.14. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do 5 ti 

pracovních dnů.  Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění 
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díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo 
zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu. 

VIII. ZÁRUKA 

 
VIII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle postoupené 

projektové dokumentace a podmínek smlouvy a že po dobu záruční lhůty bude mít 
zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době 
předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel za 
podmínek stanovených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku a jiných obecně 
závazných právních předpisech.  
 

VIII.2. Smluvní strany si ujednaly záruku na provedené dílo v délce trvání 60 měsíců. 
 
VIII.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla. 
 
VIII.4. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat 

z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby 
se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem, prostřednictvím datové schránky či písemně 
objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění 
reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
VIII.5. Případné vady díla, zjištěné v záruční době, objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 5 pracovních dnů od nahlášení vad díla prokazatelným 
způsobem sdělí objednateli termín nástupu na provedení opravy, který však nesmí být delší 
než 10 pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. U vad označených jako havarijní 
nastoupí zhotovitel na jejich odstranění do 24 hodin od doby jejich prokazatelného 
nahlášení. Při nedodržení termínu opravy, sděleného závazně zhotovitelem objednateli 
nebo při nenastoupení na odstranění havarijní vady v uvedené době 24 hodin od jejího 
prokazatelného nahlášení zhotoviteli, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli dále 
uvedenou smluvní pokutu do doby odstranění vady nebo do doby, kdy zhotovitel písemně 
sdělí objednateli, že si odstranění vady může zajistit na náklady zhotovitele jiným 
zhotovitelem. 

 
VIII.6. Pokud se vyskytnou v záruční době díla vady takového charakteru, které znemožní jeho 

řádné užívání i po provedených opravách díla v rámci poskytnuté záruky, zavazuje se 
zhotovitel provést objednateli nové bezvadné plnění v rozsahu vadného plnění. 

IX. SMLUVNÍ POKUTY 

 
IX.1. Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

– při nesplnění termínu dokončení díla dohodnutém v smlouvě o dílo z viny zhotovitele se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; tato 
smluvní pokuta bude uplatněna započtením vzájemných pohledávek obou smluvních 
stran; 

– při prodlení objednatele s platbou vystavené faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 
0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení; 
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– při nesplnění dohodnutého termínu na odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení 
díla ze strany zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení a vadu; tato smluvní pokuta bude uplatněna započtením 
vzájemných pohledávek obou smluvních stran; 

– při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla zjištěné v záruční době dle bodu 
VIII. 5. ze strany zhotovitele se sjednává smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i 
započatý den prodlení a vadu. 

IX.2. Zaplacením smluvních pokut dle odstavce IX. 1 nejsou dotčeny nároky smluvních stran na 
náhradu případně vzniklé škody. 

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 
X.1. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o 

svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 
 

X.2. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o všech informacích, které se v průběhu 
realizace díla dozvědí. 

 
X.3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s 

 jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

 
X.4.  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění veřejné zakázky nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. 

 
X.5. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
X.6. Objednatel umožní zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie a vody pro provádění 

prací.  

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
XI.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že: 

a) zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu; 
b) příslušný odborník či soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu; 

c) zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy i přes písemné upozornění 
objednatele, který mu k nápravě poskytne dostatečnou lhůtu; 



 
 
 

8 

d) v případech stanovených občanským zákoníkem. 
 

XI.2. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět 
dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 
XI.3. Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit 

po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy 
je následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany 
se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, 
je-li písemnost zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, 
uvedených v záhlaví této smlouvy, případně je zaslána prostřednictvím datové schránky. 
V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za 
doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně 
podána k poštovní přepravě. 

 
XI.4.  V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. 

 
XI.5. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín provádění prací, provádět 

změny postupu prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro jejich 
financování, zmenšit rozsah zakázky, vždy formou písemného dodatku k této smlouvě, 
který je zhotovitel povinen s objednatelem uzavřít vždy na základě objednatelovy výzvy. 
Objednatel si vyhrazuje rovněž právo práce vůbec nezahájit, práce přerušit nebo zcela 
ukončit před jejich dokončením, to vše v případě nedostatku finančních prostředků. 
V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato 
práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky, plynoucí 
z nezahájení, posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení prací, vyjma uhrazení 
prokazatelných nákladů spojených rozpracovaností prací. 

 
XI.6. Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 

dohody obou stran, formou postupně číslovaných písemných dodatků, které rovněž 
podléhají schvalovacímu procesu orgánů objednatele, jako by šlo o samotnou smlouvu o 
dílo. Ujednání o změnách (lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako 
dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny 
smlouvy. 

 
XI.7. Pro záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené si smluvní strany výslovně sjednaly 

užití občanského zákoníku, jakož i dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se 
právních předpisů s materií smlouvy souvisejících, v aktuálním znění.     

 
XI.8. Tato smlouva se zpracovává ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, přičemž každá 

smluvní strana obdrží po podpisu dvě vyhotovení. 
 

XI.9. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

 
XI.10. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím 

registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o 
registru smluv), se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy město Přelouč. 
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XI.11. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy o dílo nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve 

smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

XI.12. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv. 
 

XI.13. Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 77/20 ze dne 15. 5. 
2017. 

 
XI.14. Příloha č. 1 tvořící nedílnou součást této smlouvy: 

položkový rozpočet díla. 
 
         Odpovědní zástupci obou smluvních stran si smlouvu přečetli, prohlašují, že text smlouvy 

vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a určitou vůli, všechna ustanovení jsou dostatečně určitá a 
smluvním stranám srozumitelná. Smluvním strany dále prohlašují, že smlouva není uzavřena 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran a na znamení 
souhlasu s jejím obsahem a připraveností ji naplňovat připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Přelouči dne ..........................                                                          V Přelouči dne ................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     Bc. Irena Burešová                                                                            Ing. Vratislav Luňák                                                                      
 starostka města Přelouč                                                                               jednatel   
 
     
 
 
                                                                                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                                                                      Roman Luňák 
                  jednatel   

                                                                                                                           
                                  
 
 
                                                                                                                                                                                 


