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SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENI PROJEKTOVE

DOKUMENTACE STAVBY

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢.
89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen ,,obfansky zakonik*) mezi:

OBJEDNATEL:

se sidlem:

Zastoupeng:
Opravnény zastupce:

- ve v€cech smluvnich:
Tel/fax:

E-mail:

- ve vécech technickych:

Tel:
E-mail:
Mobil:

Tel:
E-mail:
Mobil:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Identifikacni ¢islo:
DIC:

dale jen ,,objednatel*

ZHOTOVITEL:

Se sidlem:

tel.:
¢-mail:

ve vécech technickych:
tel.:
e-mail:

L. Smluvni strany

Mésto Zatec
namésti Svobody 1, 438 24 Zatec

Mgr. Zdenka Hamousova, starostka mésta
Mgr. Zdenika Hamousova, starostka mésta

+420 415736 111, +420 415 736 148
hamousoval@mesto-zatec.cz

I - cdouci odboru rozvoje mésta

referent odboru rozvoje mésta

Komeréni banka a.s., pobocka Zatec
9005-422481/0100

00265781

CZ00265781

Zastoupeny ve vécech smluvnich: [ KGN TR
L1
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IC:

06265359

DIC :
Bankovni spojeni: Airbank a.s.

Ci

da

sove:

le jen ,,zhotovitel*

Dale také obecné jako ,,smluvni strany*

l.

1. Pfedmét smlouvy

Objednatel se zhotovitelem se dohodli, Ze zhotovitel pro objednatele zhotovi dilo, a to
projektovou dokumentaci vcetn¢ stavebniho povoleni nesouci nazev: ,,Projektova
dokumentace — oprava pamatky kaple sv. Anny v Bezdékové®, dle specifikace uvedené
nize (dale jen ,,dilo*) dle predlozené cenové nabidky, ktera je nedilnou soucasti SoD.

Zhotovitel se dale zavazuje, ze bude na stavbé dila vykonavat autorsky dozor v rozsahu
stanoveném touto smlouvou a dale za podminek stanovenych touto smlouvou.

111. Rozsah dila

Dilo bude zpracovano v tomto rozsahu:

A. PD bude vypracovana ke stavebnimu povoleni dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb ve znéni pozdé¢jsich predpisi a dle vyhl. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a vykazem vymeér.

B. Soucasti bude také zajisténi vydani stavebniho povoleni v pravni moci.

Objednatel se zavazuje, ze dokonceny projekt pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli nezbytnou sou¢innost potiebnou pro fadné
vyfizeni zalezitosti, které jsou pfedmétem této smlouvy.

Objednatel se zavazuje, ze se zu€astni jednani, které svola zhotovitel v pfipad¢, bude-li ze
strany objednatele tieba odsouhlasit dal$i postup praci ve smyslu této smlouvy. Zhotovitel
je v takovém pfipad€ povinen oznamit objednateli misto a termin jednani nejméné 2 dny
piedem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Obc¢asny autorsky dozor bude zhotovitel vykonavat po celou dobu stavby v potfebném
rozsahu dle harmonogramu kontrolnich dni uréenych pii pfedani stavby.

IV. Zpisob vypracovani projektu

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni v rozsahu dokumentace ke stavebnimu
povoleni bude provedena v poctu 5 paré:

— vykaz vymér (slepy) pfeda zhotovitel objednateli v elektronické podobé (editovatelné)
v programu Microsoft Windows Word ¢i1 Excel; polozkovy rozpocet bude v
rozpoCtovém formatu * XC4 — jedna se o otevieny elektronicky format ve struktuie
XML;

— cela dokumentace pro vybér zhotovitele bude pfedana v jednom vyhotoveni na nosici
CD-R ve formatu dwg., dgn a povinn¢ ve formatu pdf.,

— vprvnim paré¢ bude zvlast' pfiloZzen ocenény vykaz vymér po polozkach podle
jednotného ceniku stavebnich praci v aktualni cenové urovni ve formé ocenéného
soupisu praci potvrzen¢ho autorizovanym projektantem.
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Nedilnou soucasti projektové dokumentace bude projednani se vSemi zainteresovanymi
organy statni spravy, spravci siti a popt. t€astniky fizeni, dale bude soucasti projektové
dokumentace stavebni ¢i jiné povoleni umoznujici jeho realizaci. Soucasti projektové
dokumentace budou i dalsi predvidatelné prace.

Objednatel dale pozaduje v priabehu vypracovavani projektové dokumentace svolat min.
2x kontrolni schlizku za ucelem kontroly rozsahu provedenych praci a za ucelem
upfesnovani piipadnych pozadavki objednatele za ucasti :

- projektanta,

- zastupce objednatele tj. pracovnika ORM

- zastupce NPU

Kazdy z ucastnikti si miize pozvat dalsi osoby, které¢ bude povazovat za zptisobilé jednat
v dané véci.

2. Projektova dokumentace musi mimo jiné fesit nasledujici body:

— projektova dokumentace nesmi obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni jména a
prijmeni, specifickd oznaceni vyrobku, které plati pro ur¢itého podnikatele nebo jeho
organiza¢ni sloZku za pfiznacné, patenty na vyndlezy, uzitné vzory, ochranné zndmky
nebo oznaceni ptivodu;

— PD bude zpracovana v souladu s platnou legislativou, ptislusnymi technickymi ptedpisy
a normami CSN- EN;

V. Cas a misto pInéni
1. PInéni dila bude zahajeno nésledujicim dnem po podpisu smlouvy o dilo.

2. Zhotovitel pfeda vysledky Cinnosti uvedenych v €L III. bod 1. a dle ¢l. IV. bod 1. teto
smlouvy v sidle objednatele — ndm. Svobody ¢p. 1, Zatec.

Predpoklad zahajeni praci: 11 /2022

Termin dodani PD vcetné rozpoctu a potvrzené zadosti o vydani stavebniho povoleni

dle ods. 3 tohoto ¢lankii : nejpozdé&ji do 31. 03. 2023

Termin dodani vydaného stavebniho povoleni v pravni moci : do tii pracovnich dnu
od pravni moci stavebniho povoleni

3. Splnéni dodavky se rozumi v 1. Féazi pfedani péti paré projektove dokumentace a
pozadovanych vykazii vymeér, v€etné kompletni projektové dokumentace na el. nosici tj.
CD-R a dodani potvrzené Zadosti o vydani stavebniho povoleni v€etn€ nezbytnych kladnych
vyjadieni dot¢enych orgéni a organizaci, ve 2. Fazi vyfizeni a pfedani stavebniho povoleni
v pravni moci. VSechna paré¢ dokumentace budou podepsana zodpovédnym projektantem a
oznacena autorizacnim razitkem.

4. O predani a prevzeti dila 1 jeho dil¢im plnéni se provedou pisemné zapisy s uvedenim
soupisu provedenych praci nazvané jako "Pfedavaci protokol", které budou potvrzeny
zhotovitelem a objednatelem. Pfi protokolarnim ptevzeti dokonc¢eného dila bude provedena
kontrola jeho tplnosti v den piedani dila.

5. Termin dokonceni praci dle této smlouvy lze zménit pouze na zakladé pisemného dodatku
této smlouvy podepsaného obéma smluvnimi stranami.
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VI. Cena plnéni a platebni a faktura¢ni podminky

1. Cena za provedené dilo specifikovaného v ¢lanku III. Odst.1pism.A a pism. B této smlouvy
se zjednava jako nejvyse pristupna a Cini:

Cena bez DPH v K¢

DPH 21 % v K¢

Cena K¢ vé. DPH

Cena celkem

121.500,- K¢

2. Dilo bude uhrazeno ve vysi 80 % ceny po kompletnim pieddni a pievzeti projektoveé

dokumentace stavby vcetné rozpoctu a vykazu vymeér a potvrzené zadosti o vydani
stavebniho povoleni zbyvajicich 20 % ceny bude uhrazeno po obdrZeni stavebniho povoleni
v pravni moci.

Zalohy nebudou poskytovany.

Zpisob a rozsah stanoveni navrhované ceny je mozné upravit formou dodatku ke smlouvé
o dilo pouze v piipadé, jestlize by doslo ke zméné obecné zavaznych pravnich nebo
finan¢nich ptfedpisti, nebo na zédklad¢é pozadavku objednatele k rozsifeni ¢i zazZeni rozsahu
predmétu dila.

Obcasny autorsky dozor bude zhotovitel vykonavat za platu a to za celkovou cenu:

Cena bez DPH v K¢ DPH 21 % v K¢ Cena K¢ vé. DPH

Cena celkem 39.000,- K¢ (10xKD)

Fakturace probéhne aZ po pfedani a kolaudaci dokonceného dila budoucim zhotovitelem
stavby.

Platby za pfedmét plnéni provadi objednatel formou bezhotovostniho platebniho styku na
ucet zhotovitele v penéznim ustavu uvedeném v této smlouvé. Splatné jsou pouze faktury,
které maji vSechny nalezitosti. Splatnost faktury je 30 dni ode dne doruceni objednateli.

V pfipadé, Ze dojde ke zruSeni nebo odstoupeni od této smlouvy z divodii na strané
objednatele, bude zhotovitel prace rozpracované ¢i dokoncené ke dni odstoupeni od
smlouvy nebo ke dni zruSeni smlouvy fakturovat objednateli ve vysi vzdjemné
dohodnutého rozsahu vykonanych praci ke dni zruseni ¢i odstoupeni od této smlouvy, a to
podilem z ujednané ceny za dilo dle ¢l. VI za prace uvedené v €l. III. V ptipadé, Ze nedojde
mezi zhotovitelem a objednatelem k dohod¢ dle predchazejici véty, pozada zhotovitel o
rozhodnuti pfislusny soud.

VII. Smluvni pokuty

Pokud bude zhotovitel v prodleni s terminem plnéni, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den kalendarni
prodleni.

V piipadé prodleni objednatele se zaplacenim faktury je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli Urok z prodleni dle obecnych pravnich piedpisi. Narok na urok z prodleni
nevznikne po dobu, po kterou zdrzeni proveditelné platby zavinil penézni ustav.
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Smluvni pokuty a urok z prodleni se zavazuji smluvni strany uhradit nejpozdéji do 30-ti
kalendarnich dnti po doruceni vyzvy k uhrade¢.

Uhrada smluvni pokuty nevyluéuje pravo vymahat $kodu, ktera vznikla jedné ze smluvnich
stran v dasledku poruseni smlouvy druhou smluvni stranou

VIII. Odpovédnost za vady

Zhotovitel ruc¢i za kvalitu jim provedenych praci, za to ze provedené prace budou provedeny
vCas a fadn¢ dle pozadavkl objednatele a v souladu s platnymi pravnimi piedpisy,
technickymi a jinymi normami.

Zhotovitel odpovida za vady, které mé projekt v Case jeho odevzdani objednateli. Za vady
vzniklé po odevzdani projektu odpovida jen tehdy, kdyz byly zptsobeny porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladii ptrevzatych od
objednatele a ani pfi vynalozeni veskeré odborné péCe nemohl zjistit jejich nevhodnost,
ptipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

Pro ptipad vady projektu sjednavaji smluvni strany pravo objednatele pozadovat a
povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranéni vady. Zhotovitel se zavazuje
pfipadné vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu po uplatnéni opravnéné reklamace
objednatelem, u¢inéném pisemnou formou.

V piipadé, Ze se v dobé provadéni dila, popf. pfi zpracovani nabidek na zhotoveni dila dle
PD vypracované dle této smlouvy, zjisti, ze PD ma vady z hlediska své Gplnosti, a to véetné
vykaz( materidlu, ktery je jeji soucasti, ma objednatel pravo pozadovat jednak slevu z ceny
dila v poméru odpovidajicim rozsahu dila a opomenutim v Gplnosti PD ¢i vykazu materidlu
a dale ma pravo na nahradu vSech Skod, v¢etné postihli ze strany kontrolnich organi, které
v disledku téchto vad projektu vzniknou.

IX. Zaruéni doba
Zaru¢ni doba projektu obecné odpovida Zivotnosti dila, které z néj vychazi.

X. Vlastnické naroky

Vlastnické pravo k dilu pfechazi na objednatele dnem podpisu piedévaciho protokolu
ptislusné ¢asti pfedmétu plnéni smlouvy obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel prohlasuje, Ze zhotovené dilo nebude pfedmétem autorského prava a po jeho
zaplaceni objednatelem se stane vyluénym vlastnictvim objednatele, k vyuZiti bez
jakéhokoliv omezeni.

XI. Zména zavazku

Objednatel se zavazuje, ze pfistoupi na zménu zavazku v piipadech, kdy se po uzavieni
smlouvy zméni vychozi podklady rozhodujici pro uzavieni této smlouvy, nebo vzniknou na
jeho stran€ nové pozadavky.

K navrhiim dodatkii k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve lhut€¢ 5 dni od
doporuceného odeslani dodatku druhé strané. Po tuto dobu je timto ndvrhem véazana strana,
kterd ho podala. V ptipad€, Ze nedojde k dohod¢€ o znéni dodatku ke smlouvé, opraviiuje to
obé¢ strany, aby kterakoliv z nich pozadala soud o rozhodnuti.

Obé& smluvni strany se zavazuji zajistit, aby nedoSlo ke zvetejnéni informaci, které tvofi
obchodni tajemstvi druhé smluvni strany, jeho know-how nebo se jedna o udaje podléhajici
ochrané dle zvlastnich pravnich ptedpist. Takto ziskané informace pouZiji pouze pro ucely
splnéni zédvazku z této smlouvy. Poruseni téchto povinnosti se fidi obecnymi ustanovenimi o
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odpovédnosti za Skodu, popf. ustanovenimi o odpovédnosti dle zvlaStnich pravnich
ptedpisii, je-li v nich upravena. Toto neplati, pokud povinnost zvetejnit informaci ukladaji
smluvnim stranam obecné zdvazné pravni predpisy.

XII. Odstoupeni od smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, nezavinéné
touto stranou, je povinna to ihned bez zbytecného odkladu ozndmit druhé stran¢ a vyvolat
jednani zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Objednatel a i1 zhotovitel maji pravo odstoupit od smlouvy, zméni-li se po uzavieni
smlouvy jeji zakladni tcel, v dasledku podstatné zmény okolnosti, za nichz byla smlouva
uzaviena nebo v ptfipadé zdsahu vyssi moci. Objednatel mize odstoupit od smlouvy v
piipade prodleni zhotovitele s predanim dila, at’ jiz jako celku ¢i jednotlivych casti, které
bude delsi nez 30 dn.

Je-li nékterd ze stran opravnéna od této smlouvy odstoupit a toto pravo uplatni na zakladée
tohoto bodu smlouvy, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané,
s uvedenim diivodu, pro ktery strana od smlouvy odstupuje s uvedenim bodu smlouvy,
ktery ji k takovému kroku opraviuje.

Odstoupenim smlouva o dilo zanikd dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doruceno
druhé smluvni strané. V ptipade odstoupeni je zhotovitel povinen ihned po obdrzeni
pisemného ozndmeni o odstoupeni od smlouvy piedat objednateli nedokoncené dilo, véetné
veéci, které opatfil a které jsou soucasti dila.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pifed dokonfenim dila, bude vzijemné financni
vyrovnani provedeno ocenénim soupisu provedenych praci.

XIII. Ujednani vSeobecna
Vychozi podklady zlistavaji uloZeny u zhotovitele.

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb. Obcansky zékonik, v platném znéni a
udé@luji svolenti j jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek.

Vychozi podklady zlistavaji uloZeny u zhotovitele.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a
srozumitelng a jeji autenti¢nost stvrzuji svymi podpisy.

Ptijeti navrhu, ktery obsahuje dodatky, vyhrady nebo jiné zmény, je odmitnutim
ptedlozeného navrhu smlouvy a povaZuje se za navrh novy.

Ostatni prava a povinnosti vyplyvajici obéma smluvnim stranam z této smlouvy se fidi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

Tato smlouva je sepsana ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi
dvé vyhotoveni.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma stranami a U¢innosti dnem uvetejnéni
v registru smluv v souladu sust. § 6 odst.1 zdkona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv,
v platném znéni. Zhotovitel bere na védomi, ze uvefejnéni vtomto registru zajisti
objednatel.
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10. Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Zatce dne 24. 10. 2022 usnesenim ¢&. 775/22.

V Zatcidne: .............. Voo dne:.................

Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Zdeitka Hamousova
starostka mésta
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