

## Dohoda č. 16339

### o úpravě vodního díla z důvodu činnosti a umístění stavby v jeho ochranném pásmu

**Investor stavby:** **Město Nový Jičín**  
 se sídlem: Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín  
 Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Stanislav Kopecký, starosta  
 Zástupci při jednáních ve věcech technických: Mgr. Stanislav Kopecký, starosta  
 IČ: 00298212  
 DIČ: CZ00298212  
*dále jen „město Nový Jičín“*

**Vlastník:** **Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.**  
 se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel na základě pověření uděleného představenstvem společnosti dne 21.04.2015  
 Zástupci při jednáních ve věcech technických:  
 ředitel kanalizací: xxxxxxxxxxxxxx  
 vedoucí provozu: xxxxxxxxxxxxxx  
 vedoucí střediska: xxxxxxxxxxxxxx  
 Bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka, č.ú. xxxxxxxxxxxxxx  
 IČ: 45193665  
 DIČ: CZ45193665  
 Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347  
*dále jen „SmVaK Ostrava a.s.“*

Výše uvedené strany uzavírají ve smyslu § 23 v návaznosti na §24 zákona č. 274/2001 Sb. (dále jen „zákon“) tuto dohodu:

#### I. Úvodní ustanovení

Město Nový Jičín prohlašuje, že je investorem stavby s názvem „**Obnova školního hřiště u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66**“, v rámci které mimo jiné dojde k výstavbě nových sportoviště (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 176/11 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, ve kterém je uložena stávající kanalizační vejčitá stoka AH-1 DN 500/750 materiál beton (dále jen „vodní dílo“) v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s.. Předmětná stavba města Nový Jičín je částečně situována v ochranném pásmu předmětného vodního díla a zároveň touto stavbou dojde k omezení přístupnosti stávajících revizních kanalizačních šachet č. 674 a č. 673.

SmVaK Ostrava a.s. prohlašuje, že je investorem stavby č. 4736 - „**Nový Jičín, ul. Žižkova, Nábřeží – rekonstrukce stoky AH-1**“, na základě které dojde k sanaci předmětného vodního díla v délce cca 272 m bezvýkopovou technologií – vtažením textilního sanačního rukávce. Dále bude provedena rekonstrukce stávajících revizních kanalizačních šachet na dotčené části stoky.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, že budou obě stavby vzájemně koordinovat. Město Nový Jičín objedná u SmVaK Ostrava a.s. práce spojené s úpravou vodního díla nezbytné k provedení realizace sportoviště, tj. zrušení dvou stávajících revizních šachet č. 673 a č. 674 a úpravu stávající revizní šachty č. 673a, to vše dle podmínek uvedených v této dohodě.

#### II. Povinnosti účastníků dohody

##### A. SmVaK Ostrava a.s.

Při plnění této dohody se zavazuje:

1. Pořídít projektovou dokumentaci pro rekonstrukci vodního díla, která bude v rozpočtové části rozdělena na část SmVaK Ostrava a.s. a část města Nový Jičín.
2. Vybrat zhotovitele pro rekonstrukci vodního díla na základě výběrového řízení dle směrnic SmVaK Ostrava a.s.
3. Zajistit odborný technický dozor na stavbě.

4. Vystavit po ukončení realizace předávací protokol rekonstrukce vodního díla specifikované v čl. I. této dohody.

**B. město Nový Jičín.:**

Při plnění této dohody se zavazuje:

1. Uhradit společnosti SmVaK Ostrava a.s. náklady na přeložku kanalizace ve výši 853 110,18 Kč bez DPH dle doložené cenové nabídky zhotovitele stavby, která je řešena v rozpočtových položkách uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy.

Město Nový Jičín se zavazuje částku uvedenou v Příloze č. 2 uhradit na účet společnosti SmVaK Ostrava, a.s. uvedený v záhlaví této smlouvy po ukončení rekonstrukce kanalizace, přičemž podkladem k úhradě bude daňový doklad vystavený společností SmVaK Ostrava a.s.

Splatnost vystaveného daňového dokladu se sjednává na 30 dnů. Daňový doklad bude splňovat podmínky stanovené platnou právní úpravou, v opačném případě bude vrácen výstavci.

### III. Ostatní ujednání

1. Účastníci této dohody prohlašují, že vlastnictví vodního díla se po provedení jeho úpravy nemění a zůstává stále ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. Její realizací ze strany SmVaK Ostrava a.s. a úhradou všech závazků ze strany města Nový Jičín budou vyrovnány veškeré nároky obou účastníků dohody vyplývající z této dohody. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody vůči investorovi ze strany SmVaK Ostrava a.s. v případě nedodržení závazků plynoucích z této dohody a navazující smlouvy o dílo.
2. Oba účastníci dále prohlašují, že platební podmínky a termíny realizace úpravy vodního díla se budou řídit příslušným ustanovením samostatné smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Nový Jičín jako objednatel a SmVaK Ostrava a.s., jako zhotovitelem, která navazuje na tuto dohodu o úpravě vodního díla z důvodu činnosti a umístění stavby do ochranného pásma vodního díla.
3. Nedílnou součástí této dohody je orientační situační výkres, který je přílohou č. 1 této dohody.
4. Pro účely plnění této dohody a pro zajištění efektivní komunikace s investorem, společnost SmVaK Ostrava a.s. v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, osobní údaje kontaktních osob nebo jiných subjektů uvedených v této dohodě či se jinak podílejících na plnění této dohody. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s touto dohodou, a to po celou dobu platnosti této dohody a dále po dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností z dohody a dále po dobu nutnou pro jejich archivaci v souladu příslušnými právními předpisy. Investor se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a předat jim informace dostupné na internetové adrese společnosti SmVaK Ostrava a.s.: [www.smvak.cz](http://www.smvak.cz).
5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), tj. uveřejnit smlouvu v registru smluv, nese vyplnit investor jakožto subjekt dle § 2, odst. 1 citovaného zákona a že tuto povinnost splní nejpozději do 20 dnů od oboustranného podpisu této smlouvy s tím, že tato smluvní strana se zavazuje zaslat SmVaK Ostrava a.s. kopii potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv zaslané správcem registru dle § 5, odst. 4 zákona o registru smluv, a to v termínu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto potvrzení. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3, odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.
6. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nebude-li dohoda podepsána oběma účastníky téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu pozdějšího. / dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. V ostatním se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
8. Uzavřením této dohody se zároveň ruší Dohoda o úpravě vodního díla č. 261/PR/NJ/2008 ze dne 17.6.2009 mezi SmVaK Ostrava a.s. a městem Nový Jičín.

9. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý účastník dohody obdrží jedno vyhotovení. Dohodu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky v písemné formě.
10. Tato dohoda byla odsouhlasena radou města Nový Jičín usnesením č. 2116/64R/2022 dne 24.08.2022.

**V Ostravě dne 07.11.2022**

**V Novém Jičíně dne 27.09.2022**

**Za vlastníka:**

**Za investora:**

**Ing. Anatol Pšenička**  
generální ředitel

**Mgr. Stanislav Kopecký**  
starosta města