
MHMPP08F0ZV6 

Stejnopis č. /J

Smlouva o dílo
č. smi. objednatele: 

011^54/12/022361/2022

Identifikační číslo v programu Tender aréna: 
OCP/MZ'0070/22

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva*4),
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP 

00064581 
C700064581

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
číslo účtu: 27-5157998/6000

IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel")

a

2. SKJ s.r.o., se sídlem Žitavská 204, 463.34 I Irádek nad Nisou
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem oddíl C vložka 43015 
zastoupená 
IČO:
DIČ:

078 07 716 
CZ07807716 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-8580700287/0100

(dále jen „dodavatel“)

(Společně dále též jako „smluvní strany" nebo jednotlivě též jako mluvní strana“)

I. Veřejná zakázka
Tato smlouva je uzavřena na základě výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Polní cesty 
Lítožnice“, zahájenou dne 17.10.2022 uveřejněním výzvy k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon**).

II. Předmět smlouvy
1. Dodavatel se zavazuje pro objednatele provést stavební práce: „Polní cesty Lítožnice** spojené s spojené s 

vybudováním polních cest na Lítožnici, v délce 970 m na pozemcích 1465/1, 1473, 1600/4, 1470/3, 1470/2 
a 1470/1 v k.ú. Běchovice, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností Envicons 
s.r.o. v 08/2022 a v souladu s časovým harmonogramem dle čl. IV. a přílohy č. 2 této smlouvy (dále jen 
„dílo**).

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy a rovněž s pokyny objednatele udčlenými 
v průběhu provádění díla. Smluvní strany jsou vázány zadávacími podmínkami uvedenými ve výzvě
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k předložení cenové nabídky a přijatou nabídkou dodavatele, předloženou dne 31.10.2022 na tuto veřejnou 
zakázku malého rozsahu.

III. Vymezeni díla
1. Dílo j e vymezeno:

a) projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, které byly součástí zadávací dokumentace pro výběr 
dodavatele ke shora uvedené veřejné zakázce;

b) nabídkou dodavatele předloženou dne 31.10.2022 do výběrového řízení na uvedenou veřejnou zakázku; 
nabídka dodavatele je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky malého rozsahu uvedenými ve výzvě 
k předložení cenové nabídky, přijatou nabídkou dodavatele, schválenou projektovou dokumentací a právními 
a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny a se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, vše ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Provedením části díla může dodavatel 
pověřit třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele (netýká se poddodavatelů, které 
dodavatel uvedl ve své nabídce).

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. V. této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené 
se zhotovením díla; i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny 
jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:

a) náklady na skládku přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zatřídění 

v projektové dokumentaci,
c) likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy,
d) úklid dotčeného okolí stavby,
e) náklady na zařízení staveniště a zřízení staveniště vč. veškerých energií, náklady na řádné označení 

stavby a zařízení staveniště (způsobem dle čl. VI. odst. 8. této smlouvy),
f) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, 

výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
g) zajištění geodetického vytyčení stavby, pozemku a dalších geodetických činností souvisejících se 

stavbou,
h) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
i) kontrolní prohlídka hotového díla,
j) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření digitální formou 

podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve dvojí tištěné podobě a v digitální formě,
k) projednání záborů veřejných prostranství,
l) vytyčení inženýrských sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,
m) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace a zajištění vydání 

pravomocného kolaudačního rozhodnutí,
n) zajištění vstupů na staveniště, v případě potřeby též přes soukromé pozemky,
o) zajištění staveniště proti vstupu veřejnosti z důvodu nebezpečí úrazu po celou dobu stavby;
p) ostraha staveniště zejména v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.
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IV. Doba a místo plnění
1. Do 15 dnů od účinnosti této smlouvy podepíší smluvní strany předávací protokol, kterým objednatel předá 

staveniště dodavateli a dodavatel je převezme. Při předání staveniště dále objednatel předá dodavateli:
- příslušná povolení ke stavbě dle projektové dokumentace,
- příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních.

2. Dodavatel zahájí dílo do 5 dnů od předání staveniště dle předchozího odstavce.
3. Doba provádění díla je nejdéle 17 kalendářních dnů od zahájení díla dle odst. 2. tohoto článku smlouvy.

Doba provádění díla se řídí časovým harmonogramem provádění prací, který je uveden v příloze č. 2 této 
smlouvy.

4. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, jsou smluvní strany po vzájemné dohodě 
oprávněny prodloužit dobu provádění díla dle předchozího odstavce o technicky zdůvodněnou lhůtu. 
Prodloužení doby provádění díla může být v takovém případě provedeno i pouze formou vzájemného 
písemného souhlasu smluvních stran (např. zápisem do stavebního deníku).

5. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na provádění 
díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také nepříznivé klimatické podmínky (např. silné mrazy, 
velké dlouhotrvající dešťové nebo sněhové srážky apod.) znemožňující pokračování některých druhů prací 
v období delším než 3 dny, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele.

6. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně 
písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

7. Místem provádění díla jsou pozemky č.p. 1465/1, 1473, 1600/4, 1470/3, 1470/2 a 1470/1 v k.ú. Běchovice.

V. Cenové ujednání a platební podmínky

Objednatel zaplatí dodavateli smluvní cenu díla stanovenou v souladu s nabídkou dodavatele (oceněným 
výkazem výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1. této smlouvy. Celková cena ve vyjádření 
bez DPH je koncipována jako maximální, tzn., může být i nižší, v závislosti na objemu prací skutečně 
poskytnutých. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky. Náklady 
spojené s provedením díla, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) samostatně, tvoří 
součást ceny jednotlivých rozpočtových položek.

1.

Cena díla:

Cena celkem bez DPH 3 265 112,07 Kč

Cena celkem bez DPH slovy: tři miliony dvě stě šedesát pět tisíc jedno sto dvanáct korun českých a 
sedm haléřů

DPH ve výši 21 % 685 673,53 Kč

Cena celkem vč. DPH 3 950 785,60 Kč

2. Úhrada ceny díla bude provedena jednorázově po předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a 
nedodělků. Fakturu vystaví dodavatel a doručí objednateli po předání a převzetí díla a odstranění vad a 
nedodělků, nejpozději do 15 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí 
díla, příp. po protokolárním potvrzení odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu, bylo-li s nimi dílo 
převzato. Zjišťování rozsahu a ceny plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem 
provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, 
jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a
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soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká dodavateli právo fakturovat odsouhlasenou cenu 
plnění.

3. Faktura bude vyhotovena buď elektronicky anebo v listinné formě ve třech vyhotoveních a nejpozději do 15 
dnů od dokončení zakázky bude doručena objednateli, a to podle formy buď elektronicky do datové 
schránky, nebo na adresu:

Hlavní město Praha 
Odbor ochrany prostředí MHMP 
Mariánské nám. 2 
110 01 Praha 1

Faktura bude doložena kopií zjišťovacího protokolu a soupisem provedených prací.

4. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Dále musí obsahovat:
- číslo smlouvy,
- údaj o zápisu dodavatele v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo ve spolkovém 

rejstříku případně jiném veřejném rejstříku, včetně spisové značky, podnikatel nezapsaný ve veřejném 
rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence,

- číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata; toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu 
správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH.

5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit 
fakturu dodavateli k doplnění bez proplacení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

6. Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde 
ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) 
ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla bude pro tento případ 
řešena změnovým listem a dodatkem ke smlouvě.

7. Objednatel uhradí fakturu do 21 dnů po jejím obdržení převodem na účet dodavatele uvedeného v záhlaví 
smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy.

8. Smluvní strany jsou si vědomy, že tyto práce nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e 
zákona o DPH, z důvodu využití pro veřejnoprávní účely.

VI. Další povinnosti a závazky dodavatele
1. Dodavatel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě a dohodnutém termínu. Kvalita 

prováděných prací bude odpovídat systému jakosti ČSN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla 
zajistí dodavatel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové 
dokumentaci.

2. Dodavatel se bude při své činnosti řídit touto smlouvou, výchozími podklady od objednatele, jeho pokyny, 
zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

3. Dodavatel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických 
předpisů na staveništi a v daném smyslu je povinen poučit o dodržování předpisů a bezpečnosti práce veškeré 
své zaměstnance a další osoby, které se na staveništi budou vyskytovat. Dodavatel je povinen se řídit pokyny 
koordinátora BOZP.

4. Podpisem této smlouvy dodavatel potvrzuje, že se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se 
všemi podmínkami, že je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce a že souhlasí se všemi podmínkami 
stanovenými v této smlouvě, ve výzvě k předložení cenové nabídky a v projektové dokumentaci. Dodavatel 
bude při realizaci prací postupovat podle zpracované projektové dokumentace; jakékoliv odchylky od ní bude 
předem konzultovat s objednatelem.
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5. Dodavatel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození.

6. Dodavatel si vyjedná na své náklady potřebné vstupy na staveniště přes všechny potřebné pozemky včetně 
soukromých.

7. Dodavatel si sám zajistí zařízení staveniště a jeho provoz. Po dokončení díla dodavatel vyklidí staveniště 
a uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od 
předání a převzetí díla ve smyslu článku IX. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
O předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat název a účel 
stavby, dobu jejího provádění a kontakt na odpovědné zástupce objednatele a dodavatele a další údaje 
dle „Grafického manuálu pro tvorbu informačních panelů u dopravních staveb11 schváleného usn. Rady 
hl. m. Prahy č. 1274 ze dne 30. 5.2022. Tento manuál je dostupný na internetové adrese 
https://drive.google.com/drive/folders/lMapPyC3Q_YgaVlJsaQmZGYgr2YK4UWT2.

9. Dodavatel zajistí účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny 
budou písemně oznámeny nejméně s třídenním předstihem technickým dozorem objednatele.

10. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud dodavatel pověří třetí osobu 
(poddodavatele) provedením části díla, odpovídá za výsledek těchto činností objednateli stejně, jako by je 
provedl sám.

11. Dodavatel bude denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště v řádném stavu, neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození související se stavbou.

12. Dodavatel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí 
a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových 
nebo podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li k úniku těchto látek, je dodavatel povinen provést 
na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito 
látkami. Dále je dodavatel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby 
nedošlo k jejich poškození.

13. Dodavatel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadu ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech.

14. Dodavatel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, 
vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele 
v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je dodavatel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele, popřípadě na své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.

15. Dodavatel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu 
ustanovení čl. IX. této smlouvy.

8.

VII. Další nráva a povinnosti objednatele
1. Objednatel je oprávněn:

a) Provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy.
b) Nejméně jednou za týden pořádat kontrolní den za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti zástupců 

dodavatele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů.
c) Písemně vyzvat dodavatele k poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad v plnění předmětu 

této smlouvy a určit termín pro poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad.
d) Přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plnění.

2. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel. Objednatel nepřevede vlastnické právo ke zhotovené stavbě na 
třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

3. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.
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VIII. Řízení stavby, stavební deník, technicky dozor
1. Dodavatel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených 

pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, 
časového harmonogramu a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité 
pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný 
zástupcům objednatele na pracovišti dodavatele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem 
odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku 
je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z. něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího 
dodavatele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající 
funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

2. Stavbyvedoucím dodavatele je
3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen 

do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí dodavatele, 

zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí.

5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru:
Technický dozor objednatele: bude určen objednatelem před zahájením prací 
Autorský dozor projektanta:
Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, 
technických norem a jiných předpisů,

b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací 
a zjišťovací protokoly,

c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které musí následně 
písemně předložit k odsouhlasení objednateli,

d) je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce dodavatele 
není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však 
oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti dodavatele,

e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
6. Dodavatel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
7. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele, 

je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy a jiná právní jednání (řízení).
8. Dodavatel je povinen předat po odstraněni vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby 

objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

IX. Předáni díla a převzetí díla

1. Dílo bude předáváno měsíčně na základě dílčích plnění v souladu s časovým harmonogramem prací formou 
předávacího protokolu.

2. Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli (zápisem vc stavebním deníku a dopisem, případně 
prostředkem elektronické komunikace), minimálně 14 dnů předem, k jakému datu bude dílo připraveno 
k přejímacímu řízení. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

3. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen protokol o předání a převzetí, podepsaný zástupci obou smluvních 
stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených 
prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad 
a nedodělků.
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4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí (zejména kvůli 
vadám díla). Dodavatel je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit a neprodlužovat 
tak přejímací řízení.

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové 
dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.

6. Dodavatel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl, a to bezodkladně po tom, co 
tyto vady zjistil.

7. Dodavatel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle této smlouvy a jeho 
řádným předáním objednateli.

8. Při přejímacím řízení předá dodavatel objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné podobě 
i v digitální formě. Dodavatel dále předá objednateli veškeré protokoly o přejímkách prací od svých 
poddodavatelů, protokoly zkušeben (certifikáty / prohlášení o shodě) spolu s ostatními doklady a 
potvrzeními. Do jednoho měsíce od dokončení stavby (podpis protokolu o odstranění vad a nedodělků) budou 
objednateli předány ve třech vyhotoveních úplné kontrolní dokumenty ke stavební části akce a výkresy 
skutečného provedení celé stavby včetně všech profesí.

X. VvnovědVOdstoupení od smlouvy
1. Práce dodavatele, které vykazují již v průběhu provádění vady nebo jsou prováděny v rozporu s touto 

smlouvou, je dodavatel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud dodavatel ve lhůtě písemně stanovené 
objednatelem takto zjištěné vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 
důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen 
je uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním díla v porovnání s časovým harmonogramem prací z důvodu na straně dodavatele, nebo že na 
stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví dodavateli písemně lhůtu, do kdy 
má nedostatky odstranit. V případě, že dodavatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel 
od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní 
pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen je uhradit.

3. Jestliže dodavatel včas nesplní svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, ačkoliv ktomu byl řádně 
a včas vyzván objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto 
důvodů vznikne, je dodavatel povinen uhradit.

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí insolveněního soudu o prohlášení konkursu na majetek dodavatele,
b) insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele,
c) nastane vyšší moc uvedená v čl. IV. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 5 měsíců znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy.

5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4. tohoto článku je dotčená smluvní strana povinna bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná strana smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy.

6. Pokud některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupí z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní strany 
sepíší protokol o stavu provádění díla ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany 
uvedou finanční hodnotu dosud dokončeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 
neshodnou, nechají vypracovat za uvedeným účelem znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty reálně provedené části díla. 
K určení znalce a zajištění znaleckého posudku je příslušný objednatel. Na úhradě ceny za zpracování 
znaleckého posudku se podílejí objednatel a dodavatel rovným dílem. Objednatel zajistí celou úhradu ceny
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znaleckého posudku svým jménem a uplatní vůči dodavateli svůj nárok na úhradu poloviny ceny znaleckého 
posudku ve formě započitatelné pohledávky dle tohoto článku.

7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným 
zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní 
strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIII. této smlouvy. Odstoupením od 
smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven 
protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky 
smluvních stran.

10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet dodavateli veškeré fakturované a splatné platby. V takovém 
případě se objednatel neocitne v prodlení s úhradou faktury.

11. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o tomto úkonu druhé 
smluvní straně.

12. Kterákoli ze smluvních stran je též oprávněna smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 10 % z celkové 
ceny díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy (včetně DPH). Pokud oprávněná osoba oznámí druhé smluvní straně, 
že tohoto svého práva využívá, a stanovené odstupné zaplatí, nastávají účinky odstoupení dnem doručení 
tohoto oznámení, nejdříve však dnem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany. Odstoupením od 
smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením této smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

13. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že jejím dalším plněním by byla 
porušena pravidla uvedená v § 222 zákona, a to zejména navýšením nebo snížením ceny díla dle čl. V. odst. 
1. této smlouvy o 15 a více procent.

14. Objednatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez 
zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť

a) dodavatel měl být vyloučen z účasti v procesu výběru dodavatele,
b) dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, vzorky nebo modely, které 

neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.
15. Výpovědní doba činí jeden týden a začíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi 

dodavateli.

16. Odstoupením od smlouvy ani výpovědí nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody.

XI. Odpovědnost za vady
Dodavatel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle smlouvy a projektové dokumentace a že po celou 
záruční dobu bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a stanovené právními předpisy, technickými 
normami, případně vlastnosti obvyklé.

2. Dodavatel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání 
a převzetí celého a dokončeného díla bez vad podle čl. IX. této smlouvy.

3. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborných zásahů ze strany jiných subjektů než jeho 
samotného, avšak pokud dodavatel nechá třetí osobu provádět část díla, odpovídá za takto vzniklé vady 
objednateli stejně, jako by zásahy provedl sám.

4. Objednatel je v záruční době oprávněn písemně reklamovat u dodavatele bezplatné odstranění vad 
s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den 
záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání reklamace dodavateli.

5. Dodavatel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 21 dnů od uplatnění reklamace 
nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel písemně sjednána.

1.
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6. Pokud dodavatel ve stanovené nebo sjednané lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, 
je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady dodavatele.

7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 tohoto článku dodavatel neodpovídá jen v případě, že 
prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

8. V případě, že dodavatel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce 
provedené do doby ukončení prací.

XII. Smluvní pokuty, náhrada škody
1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 

sjednávají tyto smluvní pokuty:

a) Při prodlení dodavatele s předáním řádně dokončeného díla v době provádění díla dle čl. IV. odst. 3. této 
smlouvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH a to za 
každý kalendářní den, v němž bude prodlení trvat.

b) Při prodlení dodavatele s vyklizením staveniště ve smyslu článku VI. odst. 7. této smlouvy zaplatí 
dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý m2 staveniště denně až do úplného 
vyklizení a protokolárního předání staveniště.

c) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí 
dodavatel (pokud nedodrží lhůtu kjejich odstranění stanovenou objednatelem v protokolu předání a 
převzetí) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek, u nichž je dodavatel v prodlení, 
a za každý kalendářní den prodlení.

d) Neodstraní-li dodavatel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5. této smlouvy tj. do 21 dnů od doručení 
písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínuje dodavatel objednateli povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je dodavatel v prodlení, a za každý 
kalendářní den prodlení.

e) Neoznačí-li dodavatel zařízení staveniště a stavbu dle článku VI. odst. 8. této smlouvy, je dodavatel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s plněním 
této povinnosti.

f) Nedodrží-li dodavatel své povinnosti ohledně plnění poddodavateli dle čl. III. odst. 3. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla vč. DPH.

2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti dodavatele a to 
zejména porušení ostatních ustanovení čl. VI., ustanovení čl. VIII. odst. 1., 6., 8. a dále porušením ustanovení 
čl. IX. smlouvy, je objednatel povinen na tyto skutečnosti dodavatele písemně upozornit. Pokud dodavatel 
nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy, je povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý den, ve 
kterém bude tento nedostatek trvat, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy dle ust. čl. XIII. 
této smlouvy.

3. Smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
k úhradě. Smluvní pokutu uhradí vyzvaná smluvní strana převodem na účet vyzývající smluvní strany. Dnem 
úhrady se rozumí den připsání smluvní pokuty ve prospěch účtu vyzývající smluvní strany. Možnost námitek 
proti pohledávce dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tím není dotčena.

4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody převyšující smluvní pokutu.

XIII. Doručování
1. Veškeré písemnosti kromě faktur se doručují na adresu objednatele nebo dodavatele uvedenou v této smlouvě 

nebo do datové schránky, má-li ji smluvní strana zřízenu. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke 
změně doručovacích údajů některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně 
informovat druhou smluvní stranu o této změně.
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2. Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny objednateli na adresu:

Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
IDDS: 48ia97h

Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny dodavateli na adresu:
SKJ s.r.o.
Žitavská 204 
463 34
Hrádek nad Nisou 
IDDS: ku7tbru

3. Písemnosti zasílané na adresu budou zaslány na dodejku, tj. tak, aby v případě nezastižení adresáta byla 
písemnost uložena na poště, která adresáta o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 
10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát 
o doručení nedozvěděl.

4. Písemnost dodaná do datové schránky je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná 
osoba. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání, považuje sc 
písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

XIV. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené hl. m. Prahou. Tato evidence je veřejné přístupná; obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

2. Dodavatel při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví 
pracovníků na stavbě. Rovněž bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele ani třetích 
osob.

3. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do protokolárního předání a převzetí celého 
a dokončeného díla. Pokud bylo dílo protokolárně předáno a převzato s vadami a nedodělky, nese dodavatel 
nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku.

4. Pro případ vzniku škody v době plnění předmětu této smlouvy je dodavatel povinen uzavřít pojistnou 
smlouvu za podmínky jejího trvání po celou dobu zhotovování díla až do jeho převzetí objednatelem a 
odstranění poslední vady a nedodělku. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. V. 
odst. 1 teto smlouvy. Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich zničením, 
poškozením nebo ztrátou a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, 
vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku 
svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Z uzavřené pojistné smlouvy musí vyplývat, že pojištění 
kryje případné škody vzniklé na stávající nemovitosti, na narůstajícím nemovitém majetku v průběhu 
realizace stavby (rekonstrukce), škody vyplývající z živelných pohrom a škody vzniklé v důsledku stavební 
činnosti na majetku a zdraví třetích osob.

5. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez. písemného souhlasu 
druhé strany.

6. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:

a)

b)
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7. Ve věcech souvisejících s plněním teto smlouvy je za dodavatele oprávněn jednat:

a)

b)

XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými 
právními předpisy.

2. Veškeré změny a doplňky tělo smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, který se 
stává po nabytí účinnosti nedílnou součástí této smlouvy.

3. Smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje bez příloh 11 stran textu. Objednatel 
obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněni této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomi, 
že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojdc-li z nějakého důvodu 
k uveřejnění smlouvy v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavřeni, bude smlouva zrušena od 
počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost 
k nápravě tohoto stavu a uzavření nové smlouvy o stejném obsahu.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv.

6. Smluvní strany výslovně prohlašuji, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily svoji vážnou vůli. 
Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.

7. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy. Bližší informace o zpracováváni osobních údajů jsou uvedeny na webu 
http://w\v\v.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/indcx.html.

o»e±J.£,3o? 1£
5
X

:r\

-147

r.o.

Přílohy smlouvy: l. Nabídka dodavatele (oceněný výkaz výměr) 
2. Časový harmonogram dle Čl. IV
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka zadávaná jako zakázka malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znční pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky Polní cesty Lítožnice 
malého rozsahu

Základní identifikační údaje
Zadavatel:
Název: Hlavní město Praha

Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01Sídlo:
IČO: 00064581
Zhotovitel:

S/4 J ShúNázev:

ZoH % ^b 3 3^ UHKi/cfc-Sídlo: AJ/X/c\
i

IČO: o?

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

3 2CS- '111,0*,- k£Celková nabídková cena za plnění v Kč bez DPH

C?i,S i,- k£DPH 21%

3 ‘ISO *ss,60- L.C,Celková nabídková cena za plnění v Kč:

Dne: 31 1o. Zo2.L

povát
účastníka zadávacího řízení a její podpis

34

Jm.



REKAPITULACE STAVBY
18/2017_08
Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Řičanekého potoka

Kčd:
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
1.8. 2022Místo: Hlavni město Praha

IC:Zadavatel:
Hlavni města Praha DIČ:

Ič: Vyplň ůda| 
Vyplň úda|

Uchazeč: 
Vyplň údaj DIČ:

IČ:Pj
DIČ.

IČ:
DIČ:

3 265 112,07Cena bez DPH

Vysedané 
685 673,53

Zéklad daně 
3 265112,07

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

DPH základní 
snížená 0,000,00

950 785,603CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazllkoDatum a podpis:

UchazečObjednavatel

Ě
+4;

Datum a podols: -10.ZO RazitkoRazítkoDatum a Dočtete:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
18/2017 08

Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Řlčanského potoka

KĎd:

Stavba:

1.8. 2022Hlavni méato Praha Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Hlavni mfista Praha

Cena s DPH [CZK]1 Cena bez DPH ICZKJPopisKód

3 265 112,07 3 950 785,60Náklady z rozpočtu

SO 07.4 Pééíny - Úsek Č.4 

SO 07.6 PMIny - Osek č.5

SO 07.4_5 Vedtejél rozpočtové náklady

1 839 991.B51 520 654,42

1 594 457.65 1 929 293,76

150 000.00 181 500,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Řlčanského potoka
Objekt:

SO 07.4 - Pěšiny - Úsek č.4

CC-CZ:
Datum:SSc 1.8. 2022Hlavní mésto Praha

IC:Zadavatel:
Hlavni mésta Praha

Uchazeč:
Vyplň údaj

DIČ:

IC: Vyplň údaj 
Vyplň údajDIČ:

IC:nt:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

1 520 654,42Cena bez DPH

Výše dané 
319 337.43

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
1 520 654,42dph základní 

snížená 0,000,00

1 839 991,85v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpisy

UchazečObjednavatel

)

RazítkoDatum a podpis: 21 íů 202- ^RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka
Objekt:

SO 07.4 - Pěšiny - Úsek č.4

Hlavní město Praha

Hlavní města Praha 
Vyplň údaj

1. 8. 2022Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Cena celkem [CZKjKód dílu - Popis

1 520 654,42

1 520 654,42
Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce _____________

5 - Komunikace pozemní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
997 - Přesun suté

202 678,41

1 233 106,72
59 029,92 
17 180,55
8 658,82998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Řlčanského potoka

SO 07.4 - Pěšiny - Úsek č.4

Hlavní město Praha 
Hlavni města Praha 
Vyplň údaj

Objekt:

22Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]MJ Množství J.cena [CZKJPopisPČ Typ Kód

1 520 654,42Náklady soupisu celkem

1 520 654,42
Práce a dodávky HSV

Zemni práce_____________ ______ _____________________
i Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl přes 100 ^
I do 200 mm strojně pl ples 50 do 200 m2_____________|

o HSV
202 678,41 

5 409.00
O 1

60,1090.0001 K 113107162

JQOoV*»PSC
O.Technické zpráva 
15-3*2__________

W 90.000
W

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně p! přes 50 do 200 m2

8 028,0089.2090,000m22 K 113107163

Online PSC
□.Technické zpráva
16"3'2___________________________________________ ._____
Sejmuti omice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do i ^ 
300 mm strojně________________________________ !---------

výkresC 07.2 
466-3.7
Vodorovné přemístěni přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3

w 90.000w
33 939,36119,601 731,6003 K 121151125

CnhnePSC
W 1 731 600
W

43 456.6187,60496,0801623511034 K
až 3

Orfnc PSC
výkres č.07.2
5* 9.48-23.4*odvoz přebytečné omice'
Součet_______________________________ ________ ■—-
Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3 přes 100 m3

w 496,080
496.080W

W
26 937.1454,30496,0805 K 167151111

Ónlina PŠC

m3

OI/KZ15III1
výkres č07.2
519.48-23.4-odvoz přebytečné omice'
Součet
Uloženi sypaniny na skládky nebo mezisktádky

w 495.080
498,080W

W 22.80Í 11 310.62496,080m3|~6 | K [171251201
K C/A?5 20.Cnlioe PSC

výkres č 07.2
519,4 0-23,4“přebytečná orrvce"
Součet
Rozprostření orntce tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině netx> ve svahu do 1:6 strojní

w 496,080
496.080W

W
28 922.4061.80468.000m27 K 181351103

OilinePSC
výkres č 07.2 
468*(0.S«0,5)
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ^
se zhutněním strojně___________________ _________ l--------

w 468.000
w

44 675,28125,801 731,6008 K '181951112 
Or*™ PSC Z0Z7 Oj,/Čí ufi5

výkres č 07.2 
468-3.7

W 1 731.600
W

1 233 106,72
Komunikace pozemnío 5 Trzřizenl podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivý tl přes 350 do 400 mm pl 
přes 1000 do 5000 m2______________________

121 004,6470,401 731,600m29 K 561061121

JQ6UZ1_________
|”fč" Af 158591002 |pp;/vo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna

Pointmk* * potofeo
V PO se Mi uf* DCROSOL CS0 - Mvkovén) 3.5 %
□.Technická zpráva 
(460* 1.4-190O*C,035yi 000

úi/ifOnline PSC
160 341,283 680,0043,571I

p

w 43.571
W



J.cena [OZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPČ Typ PopisKód

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-200 mm 305,00 526 138,001 731,600m211 K 564681111R plochy přes 100 m2 tl 300 mm
výkres č. 07.2w

1 731.600<168*3.7W
Podklad ze štěrkodrtě SD plochy přes 1Ó0 m2 tl 150 149,00 245 760,601 649,400m212 K 564651111 jTim
hltaiV/ciodfnlnív.ufi a/llem/CS URS ZOJ? 01/564B51J1JOnline PSC
výkres č 07 2,07.3
90-(72*0,3)"frakce kameniva 0-32 mm - podklad štětované 
komunikace"
234/0,15"frakce kameniva 0-32 mm”
21"oprava navazujících komunikaci"
Součet  
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým pres 
45 do 50 kg/m2

w
68,400

1 560,000 
21,000 

1 649,400

W

W
W
W

49 875,0035,001 425,000m213 K 571907114

httrxV/oarimtnkv utf.cj/ntm/CS UR5 20?? 0J/*>7J9071 i<1
výkres č. 07,2
21"oprava navazujících komunikací"
468*3
Součet

Online PSC
W

21,000 
1 404,000 
1 425,000

w
w
w

Štětovaná komunikace - kompletní položka, materiál + 
montáž + dodávka materiálu (bude použit čedič)

79 207,201 158,0068,400m2594111111RK14

D.Techmcká zpráva, výkres č. 07 3 
68,4

w
68.400W

47 880,001 710,0028,000Svodnice ocelová š 95 mm kotvená do sypaniny15 K 597311111 m

hrtnt //oodminkv.ufi.a/ltem/CS UHS 20?? 01/597311111

výkres č. 07,2 
4*7"7 ks svodnic"

Online PSC
W

28,000W

59 029,92Ostatní konstrukce a práce, bouránj 
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opérou do lože z betonu prostého 
httc'.//iwUnlnl.vM’i.C2/ltim:/C5 UHS 1011 01/9162-11113

D.Technická zpráva, výkres č, 07,3

D 9
19 584,00272,0072,00016 K 916241213 m

Online PSC
W

72,00072w
73,4401i 21 150,72288,00krajník kamenný - čedič17 M 58380203R m
73.44072*1,02 'Přepočtené koeficientem množstvíW

3 630,00'Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého 

18 295,205,040m318 K 916991121

hlte, l/ooómmks, ungMrm/CS IMS }0}} 01/916991111Online PSC
D Technická zpráva, výkres č 07.3 
72*0,07

W
5,040W

17 180,55Přesun sutěd 997

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 3 449,2552,5065,700t19 K 997221551

hiiniM^mlnivuna/íiem/g USÍ li>!‘
Poznámka k položce:
Odstraněni stavějící penny____________________________

| Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
[dopravu________________________________________
hltnr//nn-tminlv uri ri/nrm/CÍ UIU 107> 01/997121011

Online PSC

P

13 731,30209,0065,700t20 K 997221611

Online PSC
Poznámka k položce: 
Odstraněni stávajici pěiinyP

6 658,82Přesun hmotd 998
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

8 658,8276,70112,892t996225111K21

httcn //podmlnkv uta a/rtrnt/CS UPS 2022 0Í/9Q8715J11Online PSC



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Řlčanskóho potoka
Objekt:

SO 07.5 - Pěšiny - Úsek č.5

CC-CZ:
Datum:KSO:

Místo: 1.8. 2022Hlavni mésto Praha

IC:Zadavatel:
Hlavni města Praha

Uchazeč:
Vyplň údaj

DIČ:

IC: Vyplň údaj 
Vyplň údajDIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

1 594 457,65Cena bez DPH

Výše dané 
334 836.11

Sazba daně 
21.00% 
15,00%

Základ daně 
1 594 457.65dph základní 

snížená 0,000,00

1 929 293,76v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis;RazítkoDatum a podpis;___

UchazečObjednavatel

fo- ZOITL. RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Řlčanského potoka
Objekt:

SO 07.5 - Pěšiny - Úsek č.5

Hlavni město Praha

Hlavní města Praha 
Vyplň údaj

1.8. 2022Datum: 
Projektant: I 
Zpracovatel

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dílu-Popis

1 594 457,65

1 594 457,65

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV
284 162,491 - Zemni práce

556,004 - Vodorovné konstrukce
1 193 242,465 - Komunikace pozemní

80 755,008 - Trubní vedení
29 514,989 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
6 226,74998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Řičanského potoka

Objekt:

SO 07.5 - Pěšiny - Úsek č.5
Hlavní město Praha

Hlavní města Praha 
Vyplň údaj

1. 8. 2022Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MJ Množství J.cena (CZKJ Cena cekem [CZK]PČ Typ PopisKód

Náklady soupisu celkem 1 594 457,65

1 594 457.65

284 162.49 
6 240,00

o HSV Práce a dodávky HSV 

Zemní práce_________________
Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok přes 500 do 1 000 l/mjn 1

D 1

156,0040,0001 K 115101202

Onllno PSC
□.Technické zprávaW

<0,00040W
Sejmuti omice plochy do 500 m21) vrstvy do 200 mm 
strojně____
*Un.//w*n-U
□.Technické zpráva
120*tůň* 
'Sejmuti omice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 
300 mm strojně_______________________________

3 516,0029,30120,0002 K 121151113

Onlne PSC /itnVIS
w

120,000W

19,60 36 405.04m2 1 857.4003 K 121151125

Online PSC
výkres 6 07 4_D Technické zpráva
502*3.7________ ___________________________

Vykopávky pro koryta vodoteči v hcrnně třídy 
téžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

w
1 857.400w

201,00 9 246,0046,000m34 K 124253100

Online PSC
□.Technická zpráva

______________________________________
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy téžitelnosti I ^ 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

58,5* 1 ,S'IUedánl polrubl HOZ*

Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině ^ 
třídy téžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

w
46.000w

334,00 29 308,5087,7505 K 131251103

Omine PSC > Q}/1 \i25l)Q3
87.750W

13 477,50599,0022,5006 K 132251252

Online PSC iifn» //i»»tf»rin*v UZD .~P.
□.Technická zpráva
16*1*1.5___________________________________________
Vodorovně přemístěni přes 50 do 500 m 
výkopku/sypanlny z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 m3

w
22.500w

87,60 46 635,61532.3707 K 162351103
až3

Online PSC
výkres č 07 4
567,22-24.85-otJvuz přebytečné ornlce"
Součet
Vodorovné přemístěni přes 1 000 do 150C m 
výkopku/sypanlny z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1

w
532.370
532.370

W
W

9 615,9084,350 114,00m3K 1624511058
až3

omne PSC
D.Technická zpráva 
14.35'‘odvoz přebytečné zeminy 
46+24'naloženi přebytečné zeminy a orrúce z túné a odvoz"

Součet_____________________________________
Nakládáni výkopku z hornin třídy téžitelnosti I skupiny 1 ^
až 3 přes 100 m3

w
14.350 
70,000

84.350

W

W

W
33487.90616,720 54,30K 1671511119

» at/u,nstinOnline PSC MIK //n-tm.Mv un etAttrr/CS řOř.
Výkres č 07 4
557,22-24.85'odvoz přebytečné omice" 
14*0.35"odvoz přebytečné zeminy"

w
532.370

14,350
70.000

616.720

w
w

46+24'naloženl přebytečné zeminy a ornice z túné a odvoz1

Součet__________________________________________ .
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky

w

w
22,80[ 12 465,22.m3 546,72010 K 171251201

UPS *012 Ql/IWHXIO Cftr* PSC



J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPopisPČ Typ Kód

výkres č.07.4
557,22-24,S5"odvoz přebytečné ornice"

14+0,35"odvoz přebytečné zeminy"

Součet 
Zásyp Jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

|se zhutněním____________________ _______________

w 532,370
14,350

546.720

W
W
W

12 987,00148,0087,750m3 ,11 K 174151101

fittm //aodminkv.uiici/llem/CS USS ZOZZ Q1/1741SU01Online PSC
výkres č, 07,5 
67,75
Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m
httt}!>://oodmlnhY.un c:/item/C$ l/WS 2027 Ol/l 75151101

W 67,750
W

4 917,30222,00
' 12 K 175151101 22,150m3

Online PSC
výkres č 07 5 
15*0,5*1 
22,5-7,5-0,35 
Součet 

W 7,500
14,650
22,150

W
W
W

Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

8 935,6017,80502,000m2
13 K 181351113

httm//oaUmtnkv.Ufí cj/item/CS UHÍ Ž07) OI/18J3SJ113

výkres č. 07 5
502*(0.5+0.5)"nezpevnéné krajnice"
"Úprava pláně v hornině třídy téžitelnostl I skupiny 1 až 3 
bez zhutněni strojně_____________________________________
httm //Dodmlnkv.UTi.aÁlcm/CS Ukk 7073 01/1S1951Í1I 
D Technická zpráva
40”lůň"________________________________________-________—
úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
se zhutněním strojně_______________________________ .—i
/.„m-i/noUnunkv „n cz/nem/CS URS TO32 OI/JSiSSIDZ

Online PSC
W 502,000
W

644,0016,1040,000m2
14 K 181951111

Online PSC
W 40,000
W

47 920,9225,801 857,400m2
15 K 181951112

Online PSC
výkres č. 07.4,07 5 
502*3,7

W 1 857,400 -rW
Svahováni v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně 
httnť//nodmtní v.un cz/ilem/CS L/H5 2077 CJ/-IBZI5 J jll
D Technická zpráva 
100"liiň"

8 360,0083,60100,000I m2
16 K 182151111

Online PSC
W 100,000
W

556.00
Vodorovné konstrukce

Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene

tříděného hm do 80 kg s urovnáním líce

D 4
556,002 780,000,200m3

17 K 463211141

httpfV/pCidminiv on cj/ittnv/C5 URS 2022 01/4(1322 JJ4)Online PSC
výkres č 07-5
O^^bskládání vyústi do tůně"

w 0,200
W

1 193 242,46
Komunikace pozemní 
Zřízeni podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivý tl přes 350 do 400 mm pl

D 5

130 760,9670,401 857,400m2561061121K18
Ipřes 1000 do 5000 m2
httoi //padmir.hv urs tr/itcm/CS URS 2012 OJfifrlQSI IZ'Online PSC
D.Technické zpráva
502*3,7_______________________________ ________________

jpo/ívo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna

Poznámka k položce:
V PD se uvažuje DOR OSOL C50 - dávkováni 3,5 %
D.Technická zpráva
(502* 1,4* 1900"0.035)/1000___________________________
Podklad z kameniva hrubého drceného vel 63-200

plochy přes 100 m2 tl 300 mm_____________________
výkres č. 07.5
1657,4-15*3___________ ______________ _____ ____ ___ _—
Podklad ze étérkodrté $D plochy přes 100 m2 tl 150

w 1 857,400
171 988,48 \w

3 680,0046,736t
19 M 58591002

p

W 46,736

552 782,00
w

mm 305,001 812,400m2
20 K 564681111R

w 1 812.400
W

246 972,42149,001 657,533m2
K 56485111121 mm

httni//ne>elmlnk)i.uii.tz/ltam/CS UR S ZOZZ OI/5C4SSJ lij
výkres č. 07.4,07.5
34,2“frakce kameniva 0-32 mm - podklad štětované 
komunikace"
243,5/0,15"frakce kameniva 0-32 mm"
Součet ______  _____ _______ ______________________ _
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes

45 do 50 kq/m2_______________________________________
kunt://oodmlnkvMn.ctJuem/CS URS 20U 01/571907114

výkres č. 07.5
487*3
Součet________________ ________________________________

Štětovaná komunikace - kompletní položka, materiál + 
montáž + dodávka materiálu (bude použit čedič)

Online PSC
w

34,200

1 623,333 
1 657.533

W

W
W

51 135,0035,001 461,000m2
22 K 571907114

Online PSC
W 1 461,000 

1 461,000W
W

39 603,601 158,0034,200m2
23 K 594111111R



Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJPČ Typ PopisKód J
D.Technická zpráva, výkres č. 07.5
34,2

w
34,200W

80 755,00Trubní vedeniD 8
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 
výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 315x20,6 5 055,00337,0015,000m87137420124 K
mm
htto!;//podmlníiV un.ct/ttrm/C* JK5 >022 Ot/BUÍMJOlOnline PŠC
výkres č. 07.5W

15,00015W
15,000 \ 36 000,002 400,00m |25 i M 28619330 trubka kanalizační PE-HD D 315mm

výkres č 07.5w
15,000______________ _
1,000 39 700,00

15W
39 700,00]

1 26 I M \28617248R kusredukce kanalizační PE HD DN 400/300

29 514,96Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazeni obrubníku kamenného stojatého s boční
opérou do lože z betonu prostého

D 9
9 792,00272,0036,000m27 K 916241213

httm.//Dodnunkv.urs ct/Hem/CS URS 202? PJ/9J624]?I3Online PSC
D.Technickó zpráva, výkres č 07.5W

36,00036w
288,00 \ 10 575,3636,720krajník kamenný - čedič m28 M 58380203R

36,72036*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého 

w

29 ' K 916991121 9 147,603 630,002,520m3

httru //notlminlv.íin ciAltm/lS URS 1011 QJ/9J6491J71Online PSC
D.Technická zpráva, výkres č. 07.5 
36*0,07

W 2,520W

6 226,74Přesun hmotd 998
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
htttu //podmínky.un.ctAtem/C$ URS 20?2 01/99&?75JI1

6 226,7476,7081,163t30 I K 998225111

Online PSC



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Řičanského potoka
Objekt:

SO 07.4,5 - VedlejSí rozpočtové náklady

CC-CZ:
Datum:SSc 1. 8. 2022Hlavni mésto Praha
IC:Zadavatel:

Hlavní města Praha DIČ:

IC: Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Uchazeč: 
Vyplň údaj

Projektant:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:

150 000,00Cena bez DPH
Výše daně 
31 500.00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
150 000,00dph základní 

snížená 0,000,00

181 500,00v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpisRazítkoDatum a podpisy

UchazečObjednavatel

RazítkoDatum a podpis: Z1-D ZqzRazítkoDatum a podpis:



- REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Řlčanského potoka
Objekt:

SO 074_5 - Vedlejší rozpočtové náklady
Hlavní město Praha 
Hlavni města Praha 
Vyplň údaj

1.8. 2022Datum:
Projektant
Zpracovatel:

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Cena celkem [CZK]
K6ddílu-Popis

150 000,00

150 000,00
Náklady ze soupisu práci

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka

Objekt:
SO 07.4_5 - Vedlejší rozpočtové náklady

Hlavni město Praha

Hlavni města Praha 
Vyplň údaj

1. 8. 2022Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Misto:

Zadavatel:
Uchazeč:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PopisPČ Typ Kód

150 000,00Náklady soupisu celkem

150 000,00_ 

20 000.00

Vedlejši rozpočtové náklady
i Provedení geotechnického průzkumu zemin - návrti 
úpravy zemin hydraulickými pojivý a dávkování pojivá 
]Projednáni a zřízeni přijezdů a sjezdů (to cetéhč 
'prostoru staveniště, údržba a čištěni dotčených 
komunikaci včetně uveoeni všech povrchů do 

loůvodniho stavu._______________________ ______
Poznámka Ipcfeia
Pokolka ohsahujo / zfizao! a zpevněni pfi^zrkrrých a Mazových cosi v 
obvodu slavaoM. PnMiné ůdr1be a oprava Ontianýcti Komutaci 
mimo sa pfaoani použitých pozemků a komunikaci zpět jetich
viatíni-kum na r»kltdaprM*piuo_^mfěni----------- ------- --------------
Zřízeni a Ikvidace zařízeni staveniště, včetně 
případných přípojek, deponii apod. pro všechny objekty

Pozněmka k potolca
Pototka oosatojf zofaenUlavea'ílé vtetné viset nůkjadii uzených 
s /eho zhraním, provozem a tkvOact znzeni ■ pro/róni'V pottehn-ých 
ptoch pro za/ueni itavemitě. tuany matenétu mandepocie. vtetně 
úhrady poplatků a úpravy povrchu po kkviOtci staveni!*

D VRN
20 000,001,000soubor1 i K R01

35 000,0035 000,001,000soubor2 K R02

p

35 000.0035 000,001,000soubor3 K R03
I__

p

Geodetické práce při prováděni stavby, vytyčeni stavby
vč. hranic pozemku odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřičství. Součástí je i zajištění min. dvou 
pevných výškových bodů a porovnáni těchto bodů s PD 
a zajištěni vytyčeni příčných řezů a porovnání

20 000,0020 000,001,000souborR114 K

1,000w
Geodetické práce po výstavbě - zaměřeni skutečného 
provedeni stavby (3 paró -M paré v el.podobé). 
Součásti bude i přeneseni geodetického zaměřeni do 
mapy KN. Zaměřeni bude předáno jak v editovatelné. 
tak i v needitovateíné verzi na USB fiash disku.

20 000,0020 000.001,000souborR12K5

1.0001w
Dokumentace skutečného provedeni stavby (3 paré + 
1 paré v el pctíobé)

20 000,0020 000.001,000souborK R12_16
1,0001w



m SKJs.r.o. 
Žitavská 204 

463 34 
Hrádek nad Nisou 

IČ: 078 07 716 
DIČ: CZ07807716

HARMONOGRAM

14.11.2022Převzetí staveniště
15.11.2022Vytyčení stavby 

Sejmutí omice s přemístěním 

Provedení stabilizace se zhutněním 

Odstávka

Provedeni sanační vrstvy 

Úprava krajnic

Geodetické zaměřeni dokončené stavby - DSPS 

Předání díla

16.11.2022

17.11.-20.11.2022

21.11.-23.11.2022

24.11.-26.11.2022

27.11.-29.11.2022

29.11.2022

30.11.2022

V Hrádku nad Nisou dne 31.10.2022

jednatel společnosti s.r.o



t:


