



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 2

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-004276/22 (dále jen „rámcová dohoda“)

s názvem: **RÁMCOVÁ DOHODA - Oprava povrchu silnic REMIX Plus**

v MSK 2022 - 2024

Číslo dílčí objednávky: 16PU-004596/22

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Ostrava

Mojmírovců 5

709 81 Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

FREKOMOS s.r.o.

Železničního vojska 1381,

757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 61942618

DIČ: CZ61942618

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Opravu silnice I/57 v úseku Vávrovice, km 45,080 – 46,964 provozního staničení, která bude provedena odfrézováním v tl. 30 mm a reprofilací asfaltového souvrství technologií REMIX Plus (50 + 30 mm) s doplněním obrusné vrstvy ACO 11 S mod. tl. 30 mm. V rámci díla bude provedena obnova VDZ (barva) a demontáž dopravních knoflíků. Napojení na stávající živici bude s patřičným ošetřením spáry.

Místo dodání: silnice I/57 Vávrovice, km 45,080 – 46,964 provozního staničení

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 11 645 859,54 / 14 091 490,04

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	FREKOMOS s.r.o. Železničního vojska 1381 757 01 Valašské Meziříčí
Datum zahájení prací	1.1.7	Do 28 kalendářních dnů od účinnosti dílčí objednávky
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 31. 12. 2022
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 5 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE], ředitel Správy Ostrava.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDAKCE]

Datum: 09.11.2022 11:26:16 +01:00

I/57 Vávrovice, km 45,080 - 46,964 provozního staničení



12 207.29 24.69 1:49 436.15

37.11.2022 10:32:20

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 9. listopadu 2022 13:14
Komu: Elektronická podatelna ŘSD
Předmět: Re: RSD-173083/2022-3 - 16PU-004596 - Dílčí objednávka č. 2

Dobrý den,

potvrzujeme tímto přijetí dílčí objednávky č. 2.

S přátelským pozdravem

[REDACTED]
obchodně - technický ředitel, prokurista

Frekomos s.r.o.

Železničního vojska 1381, 757 01 Valašské Meziříčí

tel.: [REDACTED], fax.: [REDACTED]

mob.: [REDACTED], mail: [REDACTED]

Odesílatel: Elektronická podatelna ŘSD [REDACTED]

Datum: 09/11/2022 12:15

Příjemce: [REDACTED]

Předmět: RSD-173083/2022-3 - 16PU-004596 - Dílčí objednávka č. 2

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme dílčí objednávku č. 2 v rámci zakázky s názvem „RÁMCOVÁ DOHODA – Oprava povrchu silnic REMIX Plus v MSK 2022 - 2024“.

Prosíme o potvrzení přijetí dílčí objednávky na e-mailovou adresu: [REDACTED] (formou ODPOVĚDI na tento e-mail).

Děkuji za spolupráci a přeji příjemný den.

S pozdravem

[REDACTED]
referent majetkové správy
úsek ekonomický – oddělení veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
web: <http://www.rsd.cz>