
 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

prováděcí smlouva
(SMLOUVA)

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001304/22
Číslo smlouvy konzultanta: 2464-12

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název veřejné zakázky:

131 - I/57 Linhartovy, VD-ZDS vč. BIM/AD (pilotní projekt) 
uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší 

zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021“, č. 
rámcové dohody: 01ST-000866

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390 
příspěvková organizace

zjq4rhz
FS

vedoucí úseku výstavby

vedoucí úseku výstavby

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

vedoucí oddělení přípravy

a

Morava - RD malé zakázky BIM 2021
VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno
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bankovní spojení:

IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným

e-mail:

zastoupen: HIIIIIHIIIIIIIIHII jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail: ■■■IIIIIIM
tel: ■■■■■■■■■■
kontaktní osoba ve věcech technických:

tel: ■■■■■■■■■■■■I

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem

VIAPONT, s,r,o.

a

Stráský, Hustý a partneři s,r,o. 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 18827527
DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558
zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem

VIAPONT, s,r,o.

a

SHB, akciová společnost 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem 

VIAPONT, s,r,o.
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PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

a

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

a

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem:
Praha 7
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

(dále jen „ konzultant“) na straně druhé

Tomešova 503/1, 602 00 Brno
25564901
CZ25564901
u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954
na základě plné moci vedoucím společníkem 
VIAPONT, s.r.o.

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
64616886
CZ64616886
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
na základě plné moci vedoucím společníkem 
VIAPONT, s.r.o.

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00

45271895
CZ45271895
u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418 
na základě plné moci vedoucím společníkem 
VIAPONT, s.r.o.

Národní 984/15, 110 00 Praha
48588733
CZ48588733
u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051 
na základě plné moci vedoucím společníkem 
VIAPONT, s.r.o.
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Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „ plnění“), a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění:

zpracování a projednání VD-ZDS včetně BIM (pilotní projekt) pro realizaci stavby „I/57 
Linhartovy“, fotokompozice, zajištění technické pomoci při VD - ZDS, zajištění technické 
pomoci a výkonu autorského dozoru

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v 
přílohách této Smlouvy uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o 
totožný termín ve všech mluvnických formách a podobách.

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které jsou 
uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou 
cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou 
dohodou na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich 
realizaci zejména metodou BIM 2021“, číslo 01ST-000866, (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást 
budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní 

podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné 

podmínky
4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
5) Rámcová dohoda
6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a 

TP 92
7) Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury) a 

to včetně BIM protokolu

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel sezzvazuje uhradit konzultantu zz řádné a včasné ppskvtmiti plněni dle této 
Smlouvy cenu v následující výši:
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(dále jen „ cena plnění“).

Celková cena plnění
v Kč

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena
Služeb v Kč 

včetně DPH

2 277 700,- 478 317,- 2 756 017,-

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 
Rozsah služeb této Smlouvy.

3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze 
za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
pnslusnoukpřevzeti, schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je 
I^^^H^^H^^^I^vedoucí oddělení přípravy.

Článek III.

Harmonogram

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí 
plnění je součástí Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: k.ú. Linhartovy a Opavice

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: Nepoužije se

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je 
dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy 
dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro 
řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné 
zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužije se
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5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o 
odborném personálu“.

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda..

7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu 
jsou:

za objednatele

za konzultanta ■IIIIIIIIIM
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta: viz 

Příloha č. 1 - Rozsah služeb, které konzultant objednateli předá v termínu: dle dílčích 
termínů uvedených v Harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy.

9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, 
které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu čl. 
3.11.1 Smluvních podmínek. Dozví-li se konzultant o takových okolnostech nebo 
záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat a postupovat podle čl. 3.1.3 
Smluvních podmínek..

10. Pokud se na část plnění ppskvtovanon konzultantem vztahuje nařizer^i
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údaj ů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údaj ů poskytnutých objednatelem nebo 
získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údaj ů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně 
vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních 
údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy 
o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby 
byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy

11. Faktory vystavellc konztlltantem v Ilitinné 1'ormě biKEm zasů-inv na líaslee^lljjcí 
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

adresa:

k rukám:

Správa Ostrava

Mojmírovců 5 j 70Q 81 Ostrava - Mariánské Hoiy

vedoucí oddělení přípravy

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele::
Ředitelství silnic a dálnic ČR
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odbor: Správa Ostrava

datová schránka: zjq4rhz

k rukám: 1111111111111111111111 vedoucí oddělení přípravy

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník..

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací

Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované 
Objednatelem

Příloha č. 3 Odměna a platba

Příloha č. 4 Harmonogram

Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy

Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu

Příloha č. 7 Předávací protokol ke smlouvě (vzor)

Příloha č. 8 Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 29712016 SB, O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,

16:17:47 +01'00'
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Příloha 1 - ROZSAH SLUŽEB
Čl. 1

Specifikace projektu

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22

131 - I/57 Linhartovy, VD-ZDS vč. BIM/AD (pilotní projekt)

Specifikace projektu: Předmětem plnění je zpracování a projednání VD-ZDS, včetně BIM 
(pilotní projekt), zajištění technické pomoci a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby 
„I/57 Linhartovy“.

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:

- DÚR - vybrané části (např.: TZ, souhrnná TZ)
- DSP I/57 Linhartovy vč. BIM (požadavky pro další stupeň PD)
- Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, doklady DOSS zajištěné při zpracování IČ
- Územní archeologická studie
- Vytyčovací síť

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi 
zahájit poskytování Služeb:
osoba, která je uvedena v Dílčí smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech smluvních

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikace projektu (vzájemně se vysvětlují), 
přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost 
soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

Při zpracování VD-ZDS se musí dodržet návrh stavby podle předchozího stupně projektové 
dokumentace (dále jen „PD“), v souladu s ověřenou dokumentací pro územní rozhodnutí 
(DÚR) a dokumentací pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS). Dále musí být 
zapracovány podmínky vydaných správních rozhodnutí. Změny bez dopadu do územního 
rozhodnutí nebo stavebního povolení, resp. ohlášení stavby v případě, že budou technicky 
přínosné a budou odsouhlaseny zástupcem objednatele, jsou akceptovatelné..

Před zahájením prací na PDPS Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření správců sítí. Ve VD-ZDS 
budou zapracovány pouze oprávněné požadavky následných cizích správců v souladu 
se zákonem č. 13>/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a dokumentace s nimi 
bude písemně odsouhlasena. Kopie vyjádření vlastníka/správce k řešenému stavebnímu objektu 
bude, kromě dokladové části, součástí každé dílčí PD daného objektu.

Zhotovitel je povinen při převzetí podkladů pro zpracování VD-ZDS provést kontrolu 
dostatečnosti provedení všech průzkumů provedených v předchozím projektovém stupni a 
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provedených nad rámec dle požadavků (tj. dokumentace pro stavební povolení, ÚAS, 
vytyčovací síť), a současně je povinen provést nezávislou expertízu dokumentace pro stavební 
povolení, na jejímž podkladě a po odsouhlasení objednatelem vypracuje VD-ZDS. Tuto 
expertízu předá objednateli před zahájením projektových prací.

Odděleně od VD-ZDS se vyhotoví „Dokumentace k PDPS“, která je určena pro potřeby 
objednatele a bude obsahovat mj. technické a ekonomické zdůvodnění návrhů jednotlivých 
řešení posuzovaných v rámci vývoje projektu, opatření zajišťující požadavky z příslušných 
správních povolení (územní rozhodnutí, stavebních povolení nebo souhlasů s ohlášením 
stavby), záznamy o projednání VD-ZDS, všechny nutné podrobné statické, hydrotechnické 
a jiné výpočty odpovídající danému stupni PD, průkaz rozhledových poměrů, informace pro 
stavbu, které ovlivňují časové a cenové závazky smlouvy o dílo, vysvětlující informace pro 
objednatele a další možné podklady, které nejsou součástí VD-ZDS.

Nutné zapracovat požadavky, které vzešly a byly odsouhlaseny k řešení pro další stupeň PD na 
základě připomínek k DSP, např. se jedná o doplnění PD pro SO 140 - Sjezdy, oplocení a další.

Nutné zapracovat požadavky, které vzešly ze stanovisek správců sítí, závazných stanovisek, 
povolení.

Bude zpracována aktualizace dendrologického průzkumu a projednána s odborem životního 
prostředí při Městském úřadě Krnov. V rámci vegetačních úprav bude řešena, mimo jiné, 
výsadba zeleně požadována za kácení v rámci kompenzace orgánem životního prostředí. 
Podmínky ze Závazného stanoviska (v případě potřeby aktualizovaného) budou zapracovány 
do dokumentace.

Je třeba zapracovat podmínky stanovené pro realizaci záměru Městským úřadem Krnov, mj. ve 
vztahu k zásahu do významného krajinného prvku.

Stavební objekty společnosti CETIN a.s. budou v PDPS součástí souhrnného řešení pouze 
informativně (související stavba), veškeré práce provádí do úrovně PDPS vlastník zařízení 
včetně vlastní výstavby těchto objektů, vše dle smlouvy mezi ŘSD ČR a CETIN a.s. Soupisy 
prací objektů společnosti CETIN budou včleněny do soupisu prací stavby.

Zhotovitel projedná ve spolupráci s objednatelem návrh objízdných tras, případně další nutná 
omezení potřebná v rámci realizace.

Součástí konceptu plnění bude i podrobný harmonogram stavby (dále jen „HMG“) včetně 
Zásad organizace výstavby s návrhem Doby pro uvedení stavby do provozu, Doby pro 
dokončení díla a návrhem postupných závazných milníků.

Konzultant je povinen zpracovat HMG v MS Project ve formě tzv. ganttova diagramu, a to 
podle následujících pravidel:

• HMG bude zpracován formou ganttova diagramu s respektováním základních pravidel 
dle Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).

• HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce 
s významným dopadem do doby realizace /konsolidační násypy apod./ se doporučuje 
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druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební objekt/podobjekt bude v HMG 
samostatný úkol.

• V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty.
• V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené 

v PDPS.
• HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvedení konkrétních termínů 

(týdny/měsíce 1 až X).
• V HMG, který bude součástí Dokumentace k PDPS (dokumentace určená pro potřebu 

objednatele) bude navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, kritická cesta 
a minimální technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba 
pro dokončení.

Součástí prací je vyhotovení oceněného soupisu prací a výkazu výměr, které budou zpracovány 
dle platné legislativy a dle předpisů objednatele (datový předpis XC4, Příkaz ředitele úseku 
výstavby ŘSD ČR č. 1/2011). Soupisy prací budou zpracovány v cenové úrovni OTSKP 

platného v době vydání konceptu dokumentace PDPS (pokud nebude dohodnuto jinak). Soupis 
prací bude zpracován v datovém formátu *XML  (např. program ASPE), *XLS  a *PDF.

Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby výše nespecifikované, které však jsou k řádnému 
poskytování služeb nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
měl nebo mohl vědět. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném 
případě nezvyšuje cenu sjednanou za poskytování služeb.

Zhotovitel VD-ZDS musí účinně spolupracovat. včetně poskytovaní podkladu, 
se zpracovatelem expertního posouzení - kontrola soupisu prací stavby před výběrovým 
řízením na zhotovitele stavby. Podklady budou poskytovány i průběžně přímo expertovi 
k zajištění plynulosti konzultací a případných úprav. Zhotovitelem VD-ZDS bude zpracována 
reakce na předmětné expertní posouzení.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů, koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem 
a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací. Vstupní výrobní výbor 
bude svolán nejpozději do 14 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění 
Smlouvy. Do zakázky je třeba v průběhu zpracování zahrnout i případné podmínky, vyplývající 
z dodatečně předaného stavebního povolení, vyjádření či Rozhodnutí.

Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů daná Rozhodnutím ze dne 5.6.2019 
s čj.: MSK 19644/2019 je platná do 31.12.2023 - zhotovitel v rámci technické pomoci zajistí 
splnění podmínek, její prodloužení vč. zajištění zpracování podkladů (v případě požadavku ze 
strany příslušného úřadu).
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ČI. 2
Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, 
protihlukové stěny, SSÚD apod.), budou zahrnovat především:

a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS (vybrané dokumenty zadávací 
dokumentace stavby), včetně BIM (informační model stavby);

b) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy;
c) zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě.

Konzultant je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová 
aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Přístup do systému PPS 
Objednatel poskytne konzultantovi, a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. 
Konzultant má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní 
kroky v rozsahu dle dohody s Objednatelem dané systémem a bezodkladně do systému PPS 
zadávat změny. Veškeré náklady spojené s vedením PPS zahrnul dodavatel do nabídkové ceny 
služeb jako celku. Náklady na pořízení a správu aplikace PPS nese Objednatel, přístup do on- 
line aplikací poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle 
požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu 
plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména.:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy v platném znění
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v 

platném znění
- C3 - Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v 

platném znění
- XC4 - Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a 

jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 

platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění 

souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
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Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
- Interní předpisy ŘSD ČR (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné 

na stránkách ŘSD ČR (www.rsd.cz).
- Oborově platné metodiky a datové předpisy pro BIM, dostupné na stránkách SFDI 

(www.sfdi.cz), včetně BIM Protokolu.
- Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury v platném 

znění, dostupné na stránkách ŘSD ČR (www.rsd.cz)

Projektová dokumentace VD-ZDS vč. BIM stavby pozemních komunikací (včetně 
souvisejících stavebních objektů, dopravního značení, telematiky, apod.) bude zpracována 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, s vyhláškou č. 
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění 
a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, 
Oborem pozemních komunikací, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této 
Směrnici musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou 
uvedeny v příslušné Smlouvě.

Požadavky na zpracování BIM se řídí oborovými metodikami BIM, přičemž zpracovatel je 
povinen respektovat i další předpisy a metodiky Objednatele, jakožto i dílčí vývoj v této oblasti 
aktuální v době zpracování Služby dle konkrétní Smlouvy. Podrobné požadavky jsou uvedeny 
v Příloze A - BIM Protokol a jeho přílohách.

Pakliže jsou konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku 
(expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla 
taková osoba Objednatelem ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti konzultanta dle 
Smlouvy tím nejsou dotčeny.

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků 
dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, 
tunely /jsou-li/) s cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení 
katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a 
zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li 
Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré 
technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních 
komunikací.

Čl. 3
Předmět plnění

VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ 
STAVBY (DÁLE JEN „VD-ZDS“)

Konzultant je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí 
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schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné 
Smlouvě.

V rámci zpracování VD-ZDS je Konzultant povinen dbát pokynů Objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi 
Konzultantem a Objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Součástí VD-ZDS je i podpora Objednateli při zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v 
rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu prací a ZTKP. 
Zhotovitel je povinen zpracovat návrh vysvětlení, vč. opravené technické specifikace a soupisu 
prací v požadovaných formátech do konce následujícího pracovního dne ode dne zaslání 
požadavků emailem. Náklady za tuto činnost zahrne Konzultant do nabídkové ceny za 
zpracování VD-ZDS.

INFORMAČNÍ MODEL STAVBY (BIM)

Specifikaci prací BIM pro VD-ZDS tvoří tyto Přílohy:

Příloha A - BIM Protokol

Příloha A.I - Požadavky Objednatele na informace

Příloha A.I.a - Datový standard silniční stavby

Příloha A.II - Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)

Příloha A.III - Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne 
v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 
provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné 
Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v 
souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a 
organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:

a) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné 
zakázky na zhotovitele stavby;

b) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při oponentuře výstupů Objednatele a jeho 
externích poradců;

c) Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby;

d) Technická pomoc při provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech 
projektových stupňů z pohledu norem, předpisů, zákonů;

e) Na základě pokynu Objednatel zpracování změn či doplnění PDPS v průběhu realizace 
stavby

f) Technická pomoc Objednateli v rozsahu provedení technické asistence při posouzení, 
přípravě a realizaci ZBV:

Stránka 13 z 44



i. Přípravná fáze zahrnující provedení:
- základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace 

a dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV;

- shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, 
specifikaci dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně činností 
spojených se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti 
Objednatele.

ii. Analytická fáze zahrnující provedení:
- postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé změny 

během výstavby (dále jen „ZBV“), které budou obsahovat technicko-legislativní 
argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn;

- oponentura tvrzení a nároků uplatňovaných Konzultantem;

- vyhodnocení možností postupu podle smluvní dokumentace, výkladových pravidel 
FIDIC a ZZVZ, včetně související rozhodovací a výkladové praxe k ZZVZ;

- úvodní kontrolu rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle ZZVZ a dle výkladové 
praxe MMR, ÚOHS a SFDI, včetně související analýzy splnění podmínek pro 
realizaci ZBV.

iii. Finální ffáe zzhmující provedení:
- přípravu technických a ostatních částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků 

základních smluvních dokumentů mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli.

- činnost bude soustředěna zejména na přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých 
ZBV a začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných doplňujících 
podkladů a informací za použití výkladové praxe dle ZZVZ.

Výsledným výstupem finální fáze bude
- finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh;
- závěrečné posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se ZZVZ;
- cenové posouzení.

Do technické pomoci budou zahrnuty i další činnosti s požadavkem zpracování podkladů pro 
zadávací řízení, vyplývající z předchozího projektového stupně vč. průzkumů či studií, které 
byly prováděny nad rámec DSP (např.: Územní archeologická studie požadující detektorový 
průzkum, Dendrologický průzkum aj.)

Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby

Dendrologický průzkum - dodávky a služby spojené s pasportem a inventarizací dřevin 
rostoucích mimo les, související s připravovanou realizací stavby silnice, v rozsahu 
dle Záborového elaborátu stavby. Jedná se o kompletní pasport ploch a inventarizaci dřevin 
určených ke kácení na trvalých a dočasných záborech připravované stavby, jenž bude 
zpracován v mapové a tabulkové formě. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých 
dřevin/keřových skupin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, 
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, včetně ověření úplnosti vydaných rozhodnutí 
o povolení kácení (rozsah kácení).
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Projekt náhradní výsadby za kácenou zeleň, uložené orgánem ochrany životního prostředí v 
rámci rozhodnutí o povolení kácení mimolesní zeleně, je součástí vegetačních úprav stavby. 
Kácení mimolesní zeleně bude ŘSD ČR zajišťovat samostatně před stavbou (vč. podmínek 
daných Rozhodnutím o povolení stavby). Aktualizace dendrologie bude udělána 
bezprostředně po zahájení zakázky a bude podkladem Zadávací dokumentace pro výběr 
dodavatele na kácení mimolesní zeleně, proto její součástí bude soupis prací (Soupis prací 
bude vyhotoven ve verzi oceněný a neoceněný jako položkový dle pravidel a normativů ŘSD 
ČR) - zhotovitel zpracuje jako samostatnou část plnění v předstihu.

Aktualizace Záborového elaborátu - na podkladě aktuálního Katastru nemovitostí (dále jen 
„KN“) v souladu s datovými předpisy ŘSD ČR

Kontrola Základní vytyčovací sítě (dále jen „ZVS“) - aktualizace projektové dokumentace 
ZVS pro výše uvedenou stavbu v případě potřeby.

Jedná se o aktualizaci PD ZVS - ověření dokumentace úředně oprávněných zeměměřičským 
inženýrem a další činnosti, v souladu se směrnicemi ŘSD ČR, dostupnými na www.rsd.cz 
(ŘSD ČR B2/C1, TKP-D, PPK-BOD atd.). Dokumentace je podkladem pro realizaci ZVS. 
Tato síť bude vypracována v podrobnosti PDPS tak, aby se toto bylo podkladem pro 
zadávací řízení na realizaci ZVS.

Fotokompozice - výroba 10 - ti ks 3D zákresů do fotografií dle specifikace objednatele 
Zhotovitel zpracuje jako samostatnou část plnění.

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU (AD)

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán Stavebním zákonem a 
přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2009.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené 
zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce 
zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a 
dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti 
zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele 
dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost 
upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 
Objednatele. Výzva musí být Konzultantu oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem 
výkonu autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti 
na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích 
na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění 
stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy 
zástupce Objednatele.
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Zjistí-li Konzultant při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, 
Objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro Konzultanta nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského 
dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí Konzultantu jako osobu vykonávající autorský dozor 
dodavateli stavby a zajistí, aby Konzultant dostával potřebné podklady týkající se realizace 
stavby a kontrolních dnů stavby.

V rámci AD zpracovává konzultant na základě vyžádání Objednatele odborná vyjádření, 
posouzení změn díla a další činnosti přímo vyplývající ze SGŘ 18/2017 v platném znění.

AD, na základě pokynu Objednatele, ve vzájemně dohodnutém termínu a rozsahu, zapracovává 
projektovou dokumentaci (výkresová část + soupis prací s výkazem výměr) změny vzniklé v 
průběhu realizace stavby (skutečně zastižené podmínky na staveništi).

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup 
stavby.

ČI. 3
Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v 
elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu 
C3) a dle požadavků na data dle Přílohy A - BIM Protokol a jeho příloh.

Veškeré digitální výstupy budou v průběhu prací předávané Objednateli přes společné datové 
prostředí (CDE).

Objednatel si vyhrazuje právo v rámci konkrétní Smlouvy požadovat odevzdání každého 
dílčího projektového stupně přes společné datové prostředí (CDE) i pro část plnění mimo BIM, 
v tomto případě se předpokládá připomínkování konceptu a následné vypořádání taktéž přes 
společné datové prostředí (CDE).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mar. Hory

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

VD-ZDS
• VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept CDE (zpřístupní se k připomínkování)
• VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) čistopis 2x elektronicky (PDF + C2 + BIM) na

datovém nosiči
• Datový nosič se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve

formátu *.xc4  (např. ASPE, atd.) 2x (jednou neoceněná, jednou oceněná)
• VD-ZDS čistopis po zadávacím řízení 5x elektronicky (PDE + C2 + BIM)) , 1x

autorizovaná PD v tištěné podobě, 3x PD v tištěné podobě
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Poznámka: „BIM“ v tomto kontextu znamená veškerý digitální obsah uložený na CDE dle 
specifikací Přílohy A - BIM Protokol a jeho příloh..

Odevzdávaná dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive hlavním 
inženýrem projektu.

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf,  *.dwg,  *.dgn  a další dle Přílohy A - BIM Protokol a 
jeho příloh. Konzultant je povinen celý Rozsah plnění vždy odevzdat minimálně v jednom 
z formátů *.dwg  nebo *.dgn  (bude určeno na výrobních výborech s Objednatelem) a dále dle 
požadavků uvedených v Příloze A - BIM Protokol a jeho přílohách. Digitální verze čistopisu 
předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

ČI. 4
Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
dodavatelů, minimálně následující části projektové dokumentace:

i. objekty řady 100 v rozsahu hlavní trasy,
ii. mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120- 
TN/1 ze dne 15. května 2019, s účinností od 15. května 2019, ve znění pozdějších předpisů ve 
znění pozdějších předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného 
souhlasu Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného 
v pod-čl. 1.6.3, a to vždy pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle 
pod-čl. 3.5.1

Čl. 5
Doklady o kvalitě poskytovaných služeb

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy:

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o certifikaci systému řízem jakosti - certifikát dle ČSN EN ISO 

9001:2009 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.
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Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany životního prostředí - 
certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci - certifikát dle ČSN EN ISO 45001:2018 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.
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PŘÍLOHA 2 - PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB 
POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

1.1 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

1.3 Personál konzultanta
Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
dodavatelů, minimálně výkon těchto pozic:
Nepoužije se

1.4 Služby od třetích stran
Nejsou uvažovány.

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy

a) Zástupce objednatele

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 
osoby za Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech smluvních a kontaktní osobu 
ve věcech technických.

b) Zástupce Konzultanta

Zástupcem Konzultanta je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní
osoby za Konzultanta. Jedná se o llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným 
elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta.

d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8)
Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích 
prostředků k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.

e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1)

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu 
trvání odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění:

Druh pojištění
Minimální hranice 
pojistného plnění
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pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku 
způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají 
být součástí plnění této Rámcové dohody,

pro každou jednu škodní 
událost minimálně 
35.000.000,- Kč
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PŘÍLOHA 3 - ODMĚNA A PLATBA

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 
zákoníku.

1) Cena a sazby

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých 
dílčích činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle 
jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako 
násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu 
hodin poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat 
celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za 
provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. 
Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není 
v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady, 
souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod. Tyto 
ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání příslušné Smlouvy měnit..

Ceny jsou stanoveny v Kč.

2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb

a. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ 
dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena kvartálně (za příslušné kalendářní čtvrtletí) 
zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat 
hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných 
služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je 
podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se 
k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“. Evidenci 
odpracované doby předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého 
měsíce, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 
přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů 
předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba 
objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby 
bezodkladně to je zpravidla do 14 kalendářních dnů schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu - daňový doklad až po schválení evidence odpracované 
doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou 
faktury - daňového dokladu (Předávací protokol). Na základě dohody smluvní stran je možné 
vykazovat provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).

b. Autorský dozor

Odměna za autorský dozor dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena kvartálně (za 
příslušné kalendářní čtvrtletí) zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované 
ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným 
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počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, 
schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury 
Konzultantem, vztahující se k autorskému dozoru. Evidenci odpracované doby předá 
Konzultant objednateli do 5 dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byl „autorský dozor“ 
realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných 
v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba Objednatele, 
kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně 
schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu - daňový doklad až po schválení evidence odpracované 
doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou 
faktury - daňového dokladu (Předávacího protokolu).

c. Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy VD-ZDS

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy VD-ZDS bude Konzultantovi hrazena 
v níže uvedených splátkách:

- 15 % na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním konceptu 
VD-ZDS; Dokladem o provedení projednání je záznam z výrobního výboru.

- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné VD-ZDS;
- 20 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu VD-ZDS;
- 5 % z této ceny po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné 

podoby VD-ZDS po výběrovém řízení. Faktura bude vystavena na základě písemného 
potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků 
zástupcem Objednatele ve věcech technických. Přílohou potvrzení je soupis 
Konzultantem skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou 
Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v 
konkrétní Smlouvě..

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy (BIM) bude Konzultantovi hrazena 
v níže uvedených splátkách:

- měsíční plnění v rozsahu poskytnuté technické pomoci v oblasti BIM (položky 12);
- 50 % z ceny každé dílčí položky po odevzdání konceptu u položek 2 - 6 dle Přílohy 1;
- 50 % z ceny každé dílčí položky po odevzdání čistopisu u položek 2 - 6 dle Přílohy 1;
- ostatní položky dle Přílohy 1 j sou hrazeny až po odevzdání čistopisu kompletního plnění 

BIM dle Smlouvy.

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací 
protokol potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený 
předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin 
poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a 
čistopisu VD-ZDS, BIM.
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3) Společné ustanovení k fakturám

Faktura - daňový doklad - vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele 
uvedenou v příslušné Smlouvě.
Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na 
korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Konzultanta..

4) Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti konzultantu vrátit, aniž by se 
dostal do prodlení s její úhradou, jestliže:

a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího 
protokolu (je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené 
Konzultantem Objednateli zpochybněna);

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo 
Rámcovou dohodou;

c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi 
„Registrů plátců DPH“.

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den 
její splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti 
v souladu s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby 
doba mezi doručením opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) 
kalendářních dnů.

5) Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:
a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den 
kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;
b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je 
ze strany Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo 
dokladů, v souladu s kap. 2.3

6) Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace nebudou použity.

7) Poplatky za financování

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, 
že v případě prodlení Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit 
Konzultantovi zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na 
náhradu škody.
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V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí 
Konzultant smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen 
případný nárok na náhradu škody.

8) Smluvní pokuty

Koncept VD-ZDS

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

Koncept čistopisu VD-ZDS

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

Čistopis VD-ZDS

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

Výkon technické pomoci/výkon AD

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

koncept BIM

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

čistopis BIM

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení
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PŘÍLOHA 4 - HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele - datum stanovené v pokynu. Pokud není 
v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na 
adresu Konzultanta..

V případě požadavku Objednatele na dodání informačního modelu stavby (BIM), bude 
odevzdáván koncept BIM a čistopis BIM souběžně s konceptem a čistopisem samotné 
projektové dokumentace konkrétního stupně projektové přípravy.

Doba pro dokončení: VD-ZDS

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept VD-ZDS do 6 měsíců od pokynu objednatele k 
zahájení plnění

Čistopis VD-ZDS
do 2 měsíce od závěrečného projednání 
a odsouhlasení způsobu zapracování 
připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS po ukončení lhůty pro 
podání nabídek

do 1 měsíce od skončení lhůty pro podání 
nabídek na zadávací řízení na realizaci stavby 
se zapracováním všech změn provedených 
v rámci vysvětlení, změn nebo doplnění 
zadávací dokumentace

Technická pomoc část: VD - ZDS pro 
zahájení zadávacího řízení na realizaci kácení 
mimolesní zeleně po aktualizaci dendrologie

do 2 měsíců od pokynu objednatele k zahájení 
plnění

Technická pomoc část: VD - ZDS
Výjimka živočichové (je do 31.12.2023) - 
zajistit prodloužení vč. zajištění zpracování 
podkladů v případě požadavku

Technická pomoc
Od odevzdání Čistopisu VD-ZDS do doby 
skončení lhůty pro podání nabídek na zadávací 
řízení na realizaci stavby

Autorský dozor Na výzvu objednatele po dobu realizace 
stavby

Fotokompozice do 3 měsíců od pokynu Objednatele

Doba pro návrh vypořádání připomínek ze strany Konzultanta vč. svolání jednání : 
14 kalendářních dnů od písemného předání připomínek ze strany Objednatele.
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Příloha č. 5 - SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost právnických osob: „Morava - RD malé zakázky BIM 2021“
se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno
Zastoupená vedoucím společníkem:
Společnost: VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČO: 46995447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 
jakožto konzultant služby „ 131 - I/57 Linhartovy, VD-ZDS vč. BIM/AD (pilotní projekt)“, 
č. zakázky: 16PT-001304, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit::

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 
poddodavatelem plnit

Energotechnické služby
s.r.o.

04139348

Durďákova 346/38

613 00 Brno

Zodpovědný projektant 
v oboru technologická 
zařízení staveb

JGK advokáti v. o. s. IČO: 07536941

28. října 438/219
709 00 Ostrava-Mariánské
Hory

Zajištění právního 
poradenství, zabezpečení 
výkonu odborného 
personálu/odborné osoby 
(klíčového experta) na 
pozici - Osoby poskytující 
právní poradenství 
„právník“

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

IČO: 49606123

Janáčkova 1020/7

702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava

Zajištění projekčních prací a 
činností v oboru Ochrana 
ovzduší - rozptylové studie 
a posudky, činnost osoby 
zajišťující odbornou 
způsobilost při zpracování 
rozptylových studií a 
odborných posudků. 

Zpracovávání rozptylové 
(exhalační) studie, 
techni cko-konzultační 
součinnost
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HRDLIČKA spol. s r.o. IČO: 18601227

Nám. 9. května 45

266 01 Tetín

Zajištění projekčních prací a 
činností v oboru Geodézie, 
zajištění výkonu odborného 
personálu/odborné osoby 
(klíčového experta) na 
pozici - Osoby provádějící 
zeměměřické činnosti. 

Zajištění komplexních 
zeměměřických činností 
v rozsahu geodetického 
polohopisného a 
výškopisného zaměření, 
ověřování výsledků, 
součinnost při ověření 
záborového elaborátu, 
vypracování koordinačního 
výkresu, technicko- 
konzultační součinnost

MOVISIO s.r.o. IČO: 26494183

Michelská 29/6

140 00 Praha-Michle

Zajištění části projekčních 
prací a souvisejících činností 
v oboru vizualizací, 
fotokompozicí a 
videokompozicí, zajištění 
odborného 
personálu/odborně způsobilé 
osoby (klíčového experta) 
na pozici - Osoby 
poskytující služby v oboru 
vizualizací, fotokompozicí a 
videokompozicí.

PUTTNER s.r.o.

IČO: 255 52 953

Šumavská 416/15

602 00 Brno

Zajištění komplexních 
projekčních prací v oboru 
technologická zařízení 
staveb, především 
vypracování dílčích částí 
projektové dokumentace 
řady 400 a technicko- 
konzultační součinnost..
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GB-geodezie, spol. s r.o.

IČO: 262 71 044

Tuřanka 1521/92b

627 00 Brno

Zajištění komplexních 
zeměměřičských činností 
v rozsahu geodetického 
polohopisného a 
výškopisného zaměření, 
ověřování výsledků, 
součinnost při ověření 
záborového elaborátu, 
vypracování geodetického 
koordinačního výkresu, 

techni cko-konzultační 
součinnost

Ekopontis s.r.o.

IČO: 386 68 66

Cejl 43

602 00 Brno

Zajištění komplexních 
činností v oboru posuzování 
vlivů stavby na životní 
prostředí, součinnost při 
koordinaci zpracovatelů 
podkladových studií, 
techni cko-konzultační 
součinnost..

Ing. arch. Zdeněk Stránský

IČO: 64298329

Žižkova 3042/56

616 00 Brno

Zajišťení komplexních 
činností v oboru vizualizace, 
fotokompozice 

a videokompozice.

Advokátní kancelář Martina 
Svobody, s.r.o.

IČO: 07244045

Vídeňská 1021/6

639 00 Brno

Zajištění právního 
poradenství zabezpečení 
výkonu odborného 
personálu - osoby 
poskytující právní 
poradenství „právník“
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PŘÍLOHA Č. 6 - PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost právnických osob: „Morava - RD malé zakázky BIM 2021“
se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno
Zastoupená vedoucím společníkem:
Společnost: VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČO: 46995447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917, 
jakožto konzultant služby „ 131 - I/57 Linhartovy, VD-ZDS vč. BIM/AD (pilotní projekt)“, 
č. zakázky: 16PT-001304, (dále jen „konzultant“). tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný 
personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „ 131 - I/57 Linhartovy, VD-ZDS vč. 
BIM/AD (pilotní projekt)“, č. zakázky: 16PT-001304.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1

osoba provádějící koordinaci celého 
projektu - HIP akce —
osoba provádějící koordinaci celého 
projektu - HIP akce ■nnnnnnni -
osoba provádějící koordinaci celého 
projektu - HIP akce ■■■■I —
osoba provádějící koordinaci celého 
projektu - HIP akce ■■■■ ■um
osoba provádějící koordinaci celého 
projektu - HIP akce ■■■■■■lili —-
osoba provádějící koordinaci celého 
projektu - HIP akce -
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby ■■■■■■I —
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby ■■lilii -
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby ■■■■1 —
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby ■■■llllll —
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby ■■■■■ ■
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby ■■■■ —
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osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby ■HHHHH —■

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby ^■HH —

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby nnnnnnnnn —

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby ■■■■■■I —■

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby ■■■■I

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce ■■■■I -

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce -

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce ■■iiiiiiii

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce ■■■iiii —

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce ■

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce ■■■II ■

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb ■■■■■lil —■

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb ■■■■1 ■

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb ■■■■■ —

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb ■■■■■■I ■

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství — -

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství — -

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

■■■■I -
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osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

■■■■lilii -

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika ^■nnnnnn —■
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika «■— ■
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika ■■■■■ -
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika ■■■■ -■
osoby provádějící zeměměřické činnosti ■■■■■ ■
osoby provádějící zeměměřické činnosti ■■■111111 ■■
osoby provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí ■■■lilii —
osoby provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí ■■■■ —
osoby provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí ■■■■■ ■■
osoby hlavního koordinátora inženýrských 
činností ■■■■■■ ■■■
osoby hlavního koordinátora inženýrských 
činností ■■■■■■ ■mil
osoby hlavního koordinátora inženýrských 
činností ■■■■■i -
osoby zajišťující inženýrskou činnost ■■■■■ ■mil
osoby zajišťující inženýrskou činnost ■■■■i ■■■
osoby zajišťující inženýrskou činnost ■■■1 ■■
osoby poskytující právní poradenství, 
právník ■■■■■■ ■■■
osoby poskytující právní poradenství, 
právník ■■
osoby poskytující právní poradenství, 
právník

■HHHIIIIIIII —
osoby Koordinátora BIM ■■■■I ■mi
osoby Koordinátora BIM ■■■

osoby Koordinátora BIM ■■■■■ ■■
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osoby zodpovědného projektanta v oboru 
městského inženýrství ■■111111111111 —-

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
městského inženýrství -
osoba poskytující služby v oboru 
vizualizací, fotokompozicí a 
videokompozicí

nnnnnn -

osoba poskytující služby v oboru 
vizualizací, fotokompozicí a 
videokompozicí

nnnnnn

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v

jeho nabídce konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních 

komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021, číslo veřejné zakázky: 01ST-000866.
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Příloha č. 7 - VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001304/22 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno] 

ISPROFIN/ISPROFOND 500 151 00C

Název související veřejné zakázky:

131 - Í/57 Linhartovy, VD-ZDS vč. BÍM/AD (pilotní projekt)
Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „ Objednatel“), 

[doplní konzultant] 
[doplní konzultant]

a
jméno/název: [doplní konzultant]
se sídlem:
IČO:________________
Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplní konzultant:]
(dále jen „Konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dlerozpisu služeb |

množství / rozsah: [bude doplněno dle rosp'isu služebI

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb

2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující
Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služebý

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: 
[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je 
určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne_________________ V Praze dne_________________

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Konzu^a^a]

j^méno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno , poc^ss pověřené osoby Konzuttanta]
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[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění 
předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390
CZ65993390

říspěvková organizace

Správy Ostrava
|||||||||||||||||||||||||||||||ivedoucí úseku výstavby
llilllillllillllillllillllllillllilllllllli
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

a

{zpracovatel doplní svůj název]
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:
tel: 

[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel]

(dále jen „Zpracovatel“ nebo „ Prvotní Zpracovatel“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)
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Preambule
Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 
zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto 
osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu 
k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu 
osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva“).

Definice
Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„ EHP “ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění 
opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem 
a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

„Osobními údaji Správce “ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré 
další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s 
Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 
zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 
stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 
Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„ Pokynem“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci 
a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních 
údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné 
či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému 
vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům 
Správce.

„ Produkty“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„ Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 
ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této 
Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí 
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Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 0 této Smlouvy. 
Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní 
smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při 
provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), 
mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv 
zpracovávaly.

„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 
osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské 
komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených 
Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země 
předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních 
údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním “ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 
obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, 
transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity 
a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv 
výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování 
osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod 
odkazem GDPR.

„Zpracování', „správce“, „zpracovatel', „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „zvláštní kategorie 
osobních údajů“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní 
smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

Podmínky zpracování Osobních údajů Správce
V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel 
oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy 
a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování 
dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.

V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel 
získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování 
Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků 
uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování 
osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech 
porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním 
případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:
osoba pověřená Správcem : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], tel: [doplní 
zpracovatel].
Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od 
zaslání.
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Zpracování Osobních údajů Správce
Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro 
plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí 
zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit 
zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo 
s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, 
kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje 
Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a 
dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce 
v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový 
Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů 
Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za 
správce.
Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní 
údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované 
předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky 
uvedené v kapitole 0 této Smlouvy.

Spolehlivost Zpracovatele
Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce 
nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl 
přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním 
údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce 
a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že 
se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:

- byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností 
Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných 
Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném 
rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich 
ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke 
Zpracovateli;

- byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo 
dle Pokynů Správce;

- podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat 
mlčenlivost;

- používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání 
výpočetní techniky;

- podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům 
Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými 
Předpisy o ochraně osobních údajů;

- zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů 
Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a 
neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 
hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, 
a to osobě uvedené v kapitole 0 této Smlouvy.

Zabezpečení osobních údajů
S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům 
zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických 
osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), 
aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
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- pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
- schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb 

zpracování;
- schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či 

technických incidentů;
- procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických 

a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, 
zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění 
předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k 
nim.
V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové 
osobní údaje odděleně.
Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

Další Podzpracovatelé

Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele 
uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do 
zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

- poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
- zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro 

provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, 
Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;

- zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, 
které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si 
Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o 
zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle 
této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími 
Podzpracovateli a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími 
Podzpracovateli;

- v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 
Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný 
mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana 
předávaných Osobních údajů Správce;

- zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za 
každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se 
zpracováním Osobních údajů Správce.

Plnění práv subjektů údajů
Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se 
zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování 
svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 
technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 
uplatnění práv subjektu údajů.
Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo 
jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, 
pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli 
výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje 
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Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně 
osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

- poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období 
specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií 
stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve 
vztahu k subjektu údajů zpracovává;

- poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět 
příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;

- implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce 
rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

Porušení zabezpečení osobních údajů

Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od 
zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů 
Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. 
Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti 
týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů 
o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:

- popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených 
subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

- jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného 
příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

- popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních 
údaj ů ;

- popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny 
Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez 
předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo 
členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v 
rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout 
kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než 
porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace
Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu 
osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s 
jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze 
ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu 
zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce
Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) 
ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, 
podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:

- vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových 
souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a 
prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných 
Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo

- bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných 
Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytněte 
Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
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Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy 
Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie 
nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních 
údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené 
v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný 
jiný účel.

Právo na audit
Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu 
s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní 
audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, 
kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému 
auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, 
procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu 
s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel 
poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých 
povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho 
názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel 
může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování 
schváleného mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané 
procesy.
Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 
Podzpracovatelů.

Mezi národní předávání Osobních údajů Správce
Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele 
ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 
této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně 
schváleno Správcem.
Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli 
příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo 
obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde 
o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

Všeobecné podmínky
Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím 
nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím 
zániku.
Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě 
existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 
zpracování Osobních údajů Správce.
V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními 
stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost 
před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.
Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, 
zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo 
nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví 
tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování 
původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení 
způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě 
obsažena.
Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení 
a Zpracovatel 2 vyhotovení.
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Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků 
podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany 
ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních 
údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti ve stejný okamžik jako Hlavní smlouva a níže uvedené 
podpisy Správce a Zpracovatele jsou v tomto smyslu pouze deklaratorní.

V__________________________ dne_____________ V__________________________ dne_____________

|^^||||^^||||||||||||||ředitel Správy Ostrava 
(„Správce“)

[jméno a funkce doplní zpracovatel] 
(„Zpracovatel“)

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE 
Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje 
čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce
Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů - např. adresní a identifikační údaie- 
popisné (výška váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, 
Ikame rové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud 
z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 a úee I zpraoování ooobníhh údajů ppráve'
Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se
□ Zpracování
□ Automatizované zpracování
□ Profilování nebo automatizované rozhodování
Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:
[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh ooobníhh údajů zprávee, kterré mají být zpracovnny
Druh osobních údajů (zaškrtněte):
□ Osobní údaje (viz výše odst. 1)
□ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR lUveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kttegorie rbjjeýtů údajů , které joou zpraoovVvnny pro zprVvee
[Uveďte zde kategorie subjektů údajů - např. vlastníci pozemků, zaměstnancL.]

|Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text 
vymažte.
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření
1.1. Správa zabezpečení

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní 
politiku týkající se zpracování osobních údajů.

b. Role a odpovědnosti:
i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně 

definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve 

shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou 

přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování 

osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je 
odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány 
a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je 
zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 

účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 

bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému 
získání jakýchkoli osobních údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány 
pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních 
údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje
a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým 

odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role 
a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání 
a / nebo při zácviku;

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni 
o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 
zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně 
informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích 
prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření
2.1. Kontrola přístupu a autentizace

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele 
přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat 
a odstraňovat uživatelské účty.
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b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je 
zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu 
"need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům 
pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby 
heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně 
délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat 
přes síť.

2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování 
osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, 
modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu
a. Bezpečnost serveru / databáze

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly 
pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro 
zajištění řádné funkce.

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou 
pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

b. Zabezpečení pracovní stanice
i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných 

softwarových aplikací.
iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 

určitou dobu aktivní.
v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané 

vývojářem operačního systému.
2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí 
kryptografických protokolů.

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion 
Detection Systems).

2.5. Zálohování
a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně 

spojeny s úlohami a povinnostmi.
b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního 

prostředí.
c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení 
a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup 
k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace
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a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších 
postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů
a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, 

kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání 

osobních údajů.
2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným 
osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou 
kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro 
ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných 
osob.

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; 
(ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č. Schválený 
podzpracovatel

Činnost zpracování Umístění středisek služeb

1. [doplní zpracovatel]
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Soupis prací
131 - 1/57 Linhartovy, VD-ZDS vč. BIM/AD (pilotní projekt)

(Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména 
metodou BIM 2021“, č. rámcové dohody: 01ST-000866)

Pozn.: Konzultant v rámci této části vyplní žluté buňky

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové dohodě - 
část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli

Výkon autorského 
dozoru (v Kč bez 

DPH/hod)**)

Fotokompozice (v 
Kč bez DPH)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

114 560 005 UBUDU ■■ MU BDBB

BIM ANO x x x

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci/AD x 600 160 x

Fotokompozice x x x 140

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

1 614 900 615 000 184 000 126 000 2 539 900

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH ^■nnnni ■■■■ 2 277 700

% změna ceny Nabídka/Předpoklad ■HHHH ■■■ ^■1 ■■■■ ■■■

*) Konzultant použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové 
dohodě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný konzultantem v Souhrnné 
tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM. S ohledem na zpracování předchozího stupně přípravy v BIM se předpokládá mnohem nižší % cca max 1,28%)
**) Konzultant použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných 
stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové 
dohody. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce konzultanta.



Tabulka č. 6 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

131 - I/57 Linhartovy, VD-ZDS vč. BIM/AD (pilotní projekt)
Žlutě - konzultant doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací Zadavatelem 
předpokládaný počet hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele Kč/hod Cena v Kč

A. Souhrnné řešení stavby ■■■
0. Průvodní zpráva 26 ■ ■H ■umí
1. Přehledná situace 30 ■ um ■"■i
2. Koordinační situace 32 ■ ■■ ■um
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 32 ■ mi ■mni
4. Bilance zemních prací 32 ■ mi ■■■■

5. Zásady organizace výstavby 24 - - —

6. Celkové vodohospodářské řešení 32 ■ ■Dl ■mni

Označení 
stavebního objektu

Předp. výše 
SN bez DPH* B. Stavební část —

SO 020 5 465 314 Příprava území 47 ■ ■■ ■mni
SO 101 59 418 775 Silnice I/57 270 ■■ mm ■mmi
SO 120 1 191 623 Místní komunikace v km 1,6 vlevo 32 ■ mu ■■■■
SO 121 2 317 453 Účelová komunikace v km 1,6 vpravo 64 ■ ■■ ■unii
SO 140 536 925 Sjezdy 32 ■ ■■ ■mni
SO 153 266 373 Polní cesta v km 0,940-1,040 24 m ■n ■mni
SO 154 1 250 560 Polní cesta v km 1,100-1,600 vlevo 80 ■ ■■ ■mu
SO 170 2 032 332 Provizorní komunikace 112 um ■■ ■umí
SO 201 10 860 569 Most přes biokoridor 180 ■n mi ■mumii
SO 450 1 344 196 Přeložka dálkového optického kabelu Cetin 32 ■ m mmn
SO 460 1 479 560 Přeložka místních kabelů Cetin 32 ■ nu ■mni
SO 495 315 638 Přeložka meteostanice 20 ■ ■m mim
SO 801 5 654 454 Vegetační úpravy 60 ■ ■■
SO 830 1 793 019 Technická rekultivace 24 ■ um ■■■■
SO 860 43 081 Oplocení 24 ■ um ■umí

D. Doklady 80 ■ um mnu
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 80 ■ m> mnu
F. Kontrolní rozpočet 40 ■ ma ■mnu
G. Souvisící dokumentace 80 ■ m> ■HIH
H. ZTKP 100 mu mu ■■■■
Rešerše geotechnického průzkumu 40 ■ ■■ ■urni
Reprografie v počtu dle VOP • ■HUB

Celkem VD-ZDS vč. BIM v Kč bez DPH



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Výkon autorského dozoru / Technická pomoc

131 - I/57 Linhartovy, VD-ZDS vč. BIM/AD (pilotní projekt)
Pozn.: Konzultant v rámci této části vyplní žluté buňky

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Technická pomoc objednateli dle smlouvy 600 ■nnnn^
Cena AD celkem bez DPH 160 ■nnnn^

*) Pozn.: Hodinová sazba je odlišná u TP a AD (u AD musí být u všech položek ve stejné výši)
Poznámky:
1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Technická pomoc objednateli TP
činnost hodin

Činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne v rámci plnění předmětu díla konkrétní 
Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla a s tímto dílem přímo 
souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné Konzultantem ke dni podání nabídky. 
Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v 
rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a organizacemi a v souvislosti s přípravou 
a realizací stavby, zejména pak:
a) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek 
veřejné zakázky na zhotovitele stavby;
b) Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby;
c) Na základě pokynu Objednatel zpracování změn či doplnění PDPS v průběhu realizace 
stavby
d) Technická pomoc Objednateli v rozsahu provedení technické asistence při posouzení, 
přípravě a realizaci ZBV

540

Technická pomoc část: VD - ZDS pro zahájení zadávacího řízení na realizaci kácení 
mimolesní zeleně (aktualizace dendrologie) vč. zohlednění podmínek uvedených v 
koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Krnov ze dne 29.7.2021

40

Technická pomoc část: VD - ZDS Vyjímka živočichové (je do 31.12.2023) - zajistit 
prodloužení vč. zajištění zpracování podkladů v případě požadavku 20

Dílčí činnosti př i výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby. 20

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny 
plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.

26

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

26

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 20
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 
a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

18

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

50

celkem hodin nu
Kč/hod ■■
Celkem Kč bez DPH nnnnnm



 

 

 

 

 

| SPECIFIKACE - FOTOKOMPOZICE
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu -modré buňky.

131 - I/57 Linhartovy, VD-ZDS vč. BIM/AD (pilotní projekt)
Popis prací Zadavatelem předpokládaný 

počet hodin Počet hodin
Hodinová 

sazba 
Kč/hod.

Cena Kč

FOTOKOMPOZICE (10 ZÁKRES Ú DO FOTOGRAFII) 140 «■ ■n
• Pořízení fotografií na základě specifikace objednatele

• Výroba 10 - ti ks 3D zákresů do fotografií dle specifikace
objednatele

• Vytvoření mapového podkladu s vyznačením polohy a směru
3D zákresů v (formát A3)

Technická specifikace - * Kvalita foto - 3840 x 2160, s ohledem na požadovaný 
formát A4 150 DPI a možnost případného tisku
♦ Formát pro export - *.jpg,  *.tga  pro foto
♦ Nosič - DVD

Cena celkem bez DPH ■Hnu.

Digitálně podepsal:
Datum: 14.11.2022 7:36:08 +01:00


