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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 

Správa lázeňských parků, příspěvková organizace 

se sídlem: U Solivárny 2004/2, 360 01 Karlovy Vary 

IČO: 00871982 

DIČ: CZ00871982 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxxxxxxx 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. PR 589 

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem organizace 

zastoupené ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

KRAK-BAU s.r.o. 

se sídlem: Kostelní 77/17, 357 33 Loket 

IČO: 05776678 

DIČ: CZ05776678 

bankovní spojení: xxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 34045 

zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Stanislaw Tadeusz Szewczyk, jednatel společnosti  

zastoupená ve věcech technických: Mgr. Ing. Stanislaw Tadeusz Szewczyk, jednatel společnosti 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) 

 

společně též i jako „smluvní strany“ 

 

 

PREAMBULE 

 

Vzhledem k tomu, že:  

 

a) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění pro „Provádění staveb, jejich změn 

a odstraňování“, (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně 

a včas provedl Dílo dle této smlouvy; a 

 

b) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve 

sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení Díla, 

které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, 

 

 

dohodly se smluvní strany na uzavření této 

 

 

 

S M L O U V Y   O   D Í L O 

(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
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1. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a nebezpečí sjednané Dílo dle tohoto článku a článku 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje 

Dílo převzít a za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli Cenu za provedení díla, to vše za podmínek 

sjednaných v této smlouvě.  

 

2. Podklady pro uzavření smlouvy: 

a) projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby označená „Oprava opěrné 

stěny na hřbitově ve Staré Roli“, zpracovatel: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx (dále jen jako 

„Projektant“), dále jen „Dokumentace“. Dokumentace tvoří oddělenou přílohu č. 4 této 

smlouvy; 

b) nabídka Zhotovitele ze dne 29.09.2022 včetně oceněného soupisu prací. Nabídka Zhotovitele 

tvoří oddělenou přílohu č. 3 této smlouvy. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval veškeré podklady pro účely zhotovení Díla včetně 

Dokumentace a seznámil se s podmínkami na staveništi ke dni 23.09.2022 (datum vypracování 

CN). 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že na staveništi byly ze strany třetího subjektu před podpisem této 

smlouvy vykonávány stavební práce, jejichž rozsah a kvalitu není možné kvalifikovaně před 

zahájením činnosti Zhotovitele posoudit. 

 

2.      Specifikace Díla 

1. Dílem se rozumí provedení stavby označené jako „Oprava opěrné stěny na hřbitově ve Staré 

Roli", na pozemcích p.p.č. 737/2, 1449/1, 741/5 v k. ú. Stará Role, obec Karlovy Vary, v celém 

rozsahu tak, jak je zakresleno či popsáno v Dokumentaci, dále jen „Dílo“. 

 

Předmětem Díla je také: 

a) zpracování dodavatelské (dílenské, výrobní) dokumentace všech konstrukcí, výrobků a prvků, 

u nichž je tento požadavek uveden v Dokumentaci, 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v digitální formě včetně veškerých 

inženýrských sítí, jež jsou součástí předmětné stavby, 

c) zpracování písemného harmonogramu realizace díla dle této smlouvy alespoň v rozsahu 

stanoveném v článku 3. odst. 4 této smlouvy jako přílohy č. 5 smlouvy; a 

d) zřízení a likvidace vlastního zařízení staveniště Zhotovitele,  

e) zajištění případných doplňkových průzkumů, budou-li potřebné pro provádění Díla, 

f) veškeré předepsané atesty, zkoušky a revize dle ČSN a dalších předpisů uvedených 

v dokumentaci a dalších obecně závazných předpisů a nařízení, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného Díla, 

g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti 

práce a ochrany životního prostředí, 

h) péče o objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování až do doby konečného předání Díla 

Objednateli, 

i) kompletační činnost Zhotovitele, 

j) doprava a dodání výrobků, montáž a zapojení zařízení včetně revizí. 

 

3.      Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést nejpozději do 15 týdnů ode dne předání staveniště. 

 

2. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po předání staveniště. Objednatel protokolárně předá 

Zhotoviteli staveniště nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne dohody smluvních stran. 

O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 

vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a 

podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
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Zhotovitel není oprávněn bez závažných důvodů odmítnout převzít staveniště (např. 

nepravomocné stavební povolení pro provedení Díla, nebo stav, který neumožňuje převzetí 

staveniště, který není způsoben ani Objednatelem, ani Zhotovitelem, přičemž jim takovou 

objektivní příčinu nelze klást za vinu). 

 

3. Kompletním provedením Díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení Díla specifikovaného 

v článku 2 této smlouvy, včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů 

dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností Objednatelem v předávacím protokolu. 

 

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli detailní harmonogram realizace díla (dále jen 

„Harmonogram“), zpracovaný v souladu s nabídkou Zhotovitele předloženou Objednateli, 

v členění v periodách o maximálně 7 (slovy: sedmi) po sobě jdoucích dnech, nejpozději do 7 

(slovy: sedmi) dnů ode dne podpisu smlouvy (Harmonogram bude tvořit přílohu č. 5 smlouvy). 

Termíny plnění (provádění díla) uvedené v Harmonogramu budou pro Zhotovitele závazné. 

Harmonogram bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících 

s realizací stavby. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla dle tohoto Harmonogramu. 

Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění díla zhotovitelem zapíší smluvní 

strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky objednatele respektovat. 

Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 

Odsouhlasení Harmonogramu ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho povinností dle 

této smlouvy. 

 

4. Místo provádění Díla 

1. Místem plnění jsou p.p.č. 737/2, 1449/1, 741/5 v k. ú. Stará Role, obec Karlovy Vary, blíže 

vymezené v Dokumentaci. 

   

2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací 

stavu místa provádění Díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně 

způsobilých osob, žádné překážky, které by Zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/ nebo 

které by vedly k nemožnosti provedení Díla dle této smlouvy. To vše s výhradou ve smyslu čl. 1 

odst. 4 této Smlouvy. 

 

5. Cena a způsob plnění 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 

4 198 355,- Kč (slovy: čtyři miliony sto devadesát osm tisíc tři sta padesát pět korun českých) 

včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 3 469 715,- Kč bez DPH (slovy: tři 

miliony čtyři sta šedesát devět tisíc sedm set patnáct korun českých) a DPH 728 640,- Kč (slovy: 

sedm set dvacet osm tisíc šest set čtyřicet korun českých).  

 

2. Tato Cena za provedení Díla je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto 

cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Uvedená cena je v souladu 

s cenovou úrovní podle smluvních podkladů předaných Objednatelem a zejména dle 

Dokumentace. 

 

3. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena 

v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

 

4. Cena za provedení Díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací Díla podle článku 2 a 3 s tím, 

že cena za Dílo zahrnuje i cenu veškerých nákladů za odběr vody a energií, úhrady všech 

potřebných správních a místních poplatků, cel a dalších nákladů spojených s celním řízením, 

nákladů na zařízení staveniště, ztížené podmínky výstavby, kompletační činnost, uložení odpadů 

na skládku, staveništní dopravu a ostatní výdaje a náklady. 

 

5. Případné zvýšení ceny může být vyvoláno pouze na základě nových dodatečných požadavků 

Objednatele, nebo nových zjištěných skutečností, nebo souvisejících s předchozí stavební 

činností na staveništi, bude-li tato nevyhovující pro další realizaci Díla Zhotovitelem, a bude-li 
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nutné díky této předchozí činnosti upravit rozsah a způsob realizace Díla a musí být odsouhlaseno 

oběma smluvními stranami ve formě písemného číslovaného dodatku k této smlouvě. Nedojde-li 

k dohodě ohledně zvýšení ceny dle předchozí věty tohoto odstavce, je Zhotovitel oprávněn 

přerušit realizaci Díla. O takto přerušenou dobu se prodlužuje termín dokončení Díla. 

 

6. Zhotovitel musí v průběhu stavby po dohodě s Objednatelem snížit cenu Díla o položky uvedené 

v oceněném soupisu prací, jež nebudou realizovány (méněpráce). 

 

7. Vícepráce i vícenáklady, které vyvstanou z důvodu nekvalitní práce Zhotovitele při zhotovení 

Díla, a to i v rámci sjednané záruční doby, jsou součástí dohodnuté ceny Díla. 
 

8. Vícepráce vyžádané dodatečně Objednatelem nezakládají nárok na změnu termínu dokončení 

Díla, pokud jejich součet nepřesáhne hodnotu 10% z celkové ceny Díla. 
 

9. Ceny měrných jednotek, uvedené v oceněném soupisu prací jsou po celou dobu výstavby 

neměnné. 
 

10. V případě víceprací požadovaných Objednatelem, které nelze ocenit měrnými jednotkami 

uvedenými v nabídce Zhotovitele, budou oceněny novými jednotkovými cenami, vzájemně 

odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Jednotková cena bude stanovena individuální 

kalkulací navrženou Zhotovitelem a odsouhlasenou Objednatelem, případně dle ceníku ÚRS 

platného ke dni uzavírání dohody o ceně měrné jednotky s tím, že vedlejší náklady budou dány 

procentuální sazbou z nabídky Zhotovitele a cena takto stanovená bude oboustranně 

odsouhlasena. Každá změna rozsahu prací, uznaná Objednatelem a Projektantem a zaevidovaná 

ve stavebním či montážním deníku podléhá změnovému řízení Objednavatele. Změnu lze ve 

fakturaci uplatnit až po schválení změny Objednatelem. Bez předchozího odsouhlasení 

Projektantem nesmí být prováděny žádné změny projektovaných parametrů a technologií stavby. 
  

11. V Ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy vynaloží. 
 

12. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla vystavovat a Objednateli 

předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění, a to až do výše 90% (slovy: devadesáti 

procent) Celkové ceny Díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zhotovitelem budou 

při dodržení Harmonogramu vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý 

kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění Díla. 
 

13. Splatnost faktur na dílčí plnění je smluvními stranami dohodnuta na 14 (slovy: čtrnáct) 

kalendářních dní ode dne řádného doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Podkladem 

a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí plnění bude: 

a) písemný, odsouhlasený a zástupcem Objednatele jednajícím ve věcech technických 

a technickým dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací 

a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí 

nabídkových rozpočtů (výkazu výměr); a současně 

b) vážní lístky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této smlouvy, pokud bude v daném 

období ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku.  
 

Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné 

provedení Díla jako celku bez vad a nedodělků. 
 

14. Zhotovitel má nárok na úhradu zálohy na Dílo ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun 

českých) bez DPH, která bude objednatelem uhrazena ve lhůtě 3 (slovy: tří) dnů ode dne podpisu 

Smlouvy na základě vystavené zálohové faktury. 

 

15. Do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude 

Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny 

za provedení Díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění a zálohy). Konečná faktura bude 
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vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného provedení Díla 

Zhotovitelem. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti 

konečné faktury nebo ve lhůtě 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní ode dne odstranění všech vad 

a nedodělků zjištěných při předání Díla, a to toho dne určeného k plnění, který nastane později. 
 

16. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována 

v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to 

které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce. 

 

17. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění 

Díla. V tomto případě bude Cena za provedení Díla úměrně snížena s použitím cen z nabídky 

Zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. 
 

18. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat název projektu a pojmové náležitosti 

daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
   
19. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 

takový daňový doklad opravit. V takovém případě Objednatel není v prodlení se zaplacením 

fakturované částky.   
 

20. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční 

správy, v opačném případě, bude Zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede 

příjemce plnění. 

 

6. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické 

a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména 

pak podmínky obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary č. 5/2009, o ochraně nočního klidu 

a regulaci hlučných činností apod. 
 

2.  Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální 

podklady a Dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné 

podmínky pro realizaci Díla či jeho části si vyjasnil s Objednatelem a/nebo místním šetřením, 

které proběhlo dne 11.10.2022. Zde se konstatuje, že: 

a) inventura Objednatelem dodaného armovacího železa proběhne po dokončení montáží výztuže, 

b) armatura zhotovená předchozí stavební činností není zabezpečená před spadem listí, proti 

sesuvu svahu výkopu a proti vlivu klimatických podmínek, jejichž vlivem došlo k jejímu 

poškození a zborcení (vznik vícenákladů na demontáže, vyčištění výkopu a úpravu svahu),  

c) nejsou na staveništi demontované prvky oplocení a vstupní brána a branka určené k repasi, 

d) není dokončen v PD navržený podkladní beton na dně výkopu. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány Objednatelem a/nebo 

Objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení Díla či 

rozporu s podklady pro uzavření této Smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 

správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či jinými normami, bude-li o jejich 

nevhodnosti či nepřípustnosti informován. V případě, že Objednatel bude, i přes upozornění 

Zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly Zhotoviteli předány 

Objednatelem, je Zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich 

splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše Zhotovitel do 
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stavebního deníku. 
 

4. Vyvstane-li v průběhu provádění Díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 

používaných stavebních materiálů), zavazuje se Zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí 

písemný souhlas či pokyn Objednatele.  
 

5. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude Objednatelem 

písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly Objednateli vyměřeny (pravomocným 

rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností Zhotovitele 

stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění Díla. Úhrada 

bude provedena na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě. 
 

6. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí; zavazuje se při plnění 

Díla postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s použitím každého 

prostředku, kterého vyžaduje povaha předmětu Díla, podle pokynů Objednatele a v souladu s jeho 

zájmy, které jsou Zhotoviteli známy nebo je musí znát či předpokládat. 

 

7.  Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu Objednatele a Projektanta použít pro stavbu jiné 

výrobky, materiály a technologie, než jsou uvedené v Dokumentaci či provádět změny oproti 

Dokumentaci. Náhrada výrobků definovaných v Dokumentaci je možná pouze po doložení jejich 

podrobnější specifikace a po jejich písemném odsouhlasení Projektantem, který se k nim vyjádří 

ve lhůtě 3 (slovy: tří) dnů. Specifikace uvedené v Dokumentaci mají přednost před specifikacemi 

ve výkazu výměr. 

 

8.  Materiály, barevné řešení, technické nejasnosti apod., u kterých je v Dokumentaci stanoveno, že 

budou dořešeny či určeny v rámci autorského dozoru Projektanta, budou moci být Zhotovitelem 

objednávány a realizovány až po rozhodnutí či schválení Projektantem, a to písemnou formou – 

zápisem do stavebního deníku, zápisem z kontrolního dne, či samostatným dokumentem. 

U požadovaných výrobků, materiálů a barev předloží Zhotovitel Projektantovi k odsouhlasení 

fyzické vzorky. Předávání vzorků musí být s dostatečným předstihem, aby nenarušilo průběh 

stavby – zajistí Zhotovitel stavby. Projektant se vyjádří vždy ve lhůtě nejpozději do 3 (slovy: tří) 

dnů ode dne předložení vzorků. 

 

9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání Objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel.  

 

10.  Zhotovitel umožní práce na staveništi dodavatelům, kterých se provádění Díla dotýká nebo 

v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvoří takové podmínky, aby všechny práce, které souvisí 

s provedením Díla „Oprava opěrné stěny na hřbitově ve Staré Roli", nebo které je žádoucí a 

účelné přitom provést, byly realizovány a dokončeny v řádných termínech. 

 

7. Podmínky provádění Díla 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v této 

smlouvě, včetně jejích příloh, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat 

příslušným technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby 

nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o 

jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány Zhotovitelem v originále, 

musí být jejich kopie opatřeny razítkem Zhotovitele a podpisem osoby Zhotovitele zodpovědné 

za odbornou úroveň realizace Díla. Současně musí být dodány záruční listy, návody k použití, 

a to v českém jazyce. Bez písemného souhlasu Objednatele a Projektanta nesmí být použity jiné 

materiály, technologie nebo změny proti Dokumentaci. V případě svévolné záměny materiálu, 

technologie či výrobku Zhotovitelem bez příslušného souhlasu Objednatele a Projektanta je 

Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli uvedení stavby do souladu s Dokumentací na 
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náklady Zhotovitele. Objednatelem předané výrobky a materiály (armovací železo, demontované 

prvky oplocení) nejsou tím dotčené. 

 

2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené Zhotovitelem či jeho 

dodavateli na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla Objednatelem 

bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na 

majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 

objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 

3. Technický dozor stavebníka má právo požadovat na Zhotoviteli prokázání kvality použitého 

materiálu, a to kdykoli v průběhu stavby v dohodnutém termínu. Kvalitu materiálu je v tomto 

případě Zhotovitel povinen prokázat zkouškami na vzorcích. Náklady na tyto zkoušky jdou k tíži 

toho, v jehož neprospěch zní výsledek zkoušky. Zkoušky mohou být nahrazeny atestem výrobce. 

 

4. Zhotovitel je povinen: 

Vyzvat zástupce Objednatele (např. faxem, e-mailem) k provedení kontroly stavebních prací, 

které budou v následném postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými a ke všem 

případným zkouškám. K účasti na kontrolách a zkouškách je Zhotovitel povinen je písemně 

pozvat tak, aby toto pozvání obdrželi minimálně pět (5) dnů předem. V případě, že to Zhotovitel 

neučiní, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly 

nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud se zástupce Objednatele bez vážného důvodu v požadovaný 

den nedostaví, Zhotovitel provede případné následné odkrytí těchto konstrukcí na náklady 

Objednatele, pokud nebude po tomto odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny vadně – v tomto 

případě hradí náklady Zhotovitel. 

 

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným živelními pohromami, krádeží, jeho 

činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele. Stejné podmínky je Zhotovitel povinen 

zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. 

 

6. Zhotovitel při realizaci této smlouvy odpovídá za dodržování protipožárních opatření a platných 

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a to i v rozsahu svých subdodavatelů. Zhotovitel 

má odpovědnost za řízení postupu a provádění prací na Díle podle této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen realizovat Dílo podle platných ČSN (státních norem) ve vysoké kvalitě a v souladu 

s podmínkami Stavebního povolení a v souladu s Dokumentací, technickými normami 

doporučenými postupy dodavatelů materiálů (technologií) a ustanoveními této smlouvy.  

 

7. Zhotovitel odpovídá za pořádek na jemu předaném staveništi, za provádění jeho průběžného 

úklidu a závěrečný úklid po dokončení Díla, a to i jeho částí. To platí i o místech mimo staveniště 

(zejména komunikacích), které budou využívány pro provádění Díla a dopravu materiálu. 
 

8. Zhotovitel má právo k užívání staveniště pro svou činnost a tuto činnost bude koordinovat sám se 

svými subdodavateli. Pokud zaměstnanci subdodavatelů Zhotovitele způsobí škodu nebo 

poškození Díla prováděného podle této smlouvy, nese za ni odpovědnost Zhotovitel a vzniklou 

škodu nahradí formou uvedení v původní stav, nebo uhrazením náhrady skutečně vzniklé škody 

v penězích.  

 

9. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla bude respektovat pokyny Objednatele, pokud 

nebudou bránit nebo omezovat řádné plnění podle této smlouvy a podle platných zákonů 

a předpisů.  

 

10. Zhotovitel se bude zúčastňovat oboustranně dohodnutých koordinačních schůzek, které budou 

vedeny Objednatelem.  

 

11. Zhotovitel nese po celou dobu provádění díla odpovědnost za škody na Díle, a to až do převzetí 

Díla Objednatelem po jeho řádném dokončení a předání.  
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12.    Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník 

alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník. 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel 

zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a výše uvedenou vyhláškou 

a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude 

uložen na staveništi a bude oběma stranám nebo orgánu státního stavebního dohledu kdykoliv 

přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá 

Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli. 

 

8. Záruka za jakost a zkoušky Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít 

vlastnosti dle obecně závazných technických norem a této smlouvy.  

 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců 

ode dne řádného provedení Díla a protokolárního předání Díla Objednateli Zhotovitelem. 

 

3. Zhotovitelem bude Objednateli poskytován bezplatný záruční servis na Objednatelem 

reklamované vady díla vzniklé v době trvání záruční doby.  

 

4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. 

V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok Objednatele z vady díla, případně 

požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla 

Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.                                                                                                                                                                   

 

5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovy: sedmi) dnů, bude-li 

to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla zahájit odstraňování vady 

díla, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady 

odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění 

díla. Reklamační řízení musí být ukončeno do 7 (slovy: sedmi) dnů po jeho zahájení. Bude-li v 

reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady díla či jeho části 

provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude 

odstranění vady díla či jeho části provedeno úplatně, a to za cenu stanovenou v souladu s 

ustanovením článku 5 odst. 10 této smlouvy.  

 

6. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na 

celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

 

7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě dle článku 8 odst. 5 této smlouvy nebo 

nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 8 odst. 5 této smlouvy nebo 

oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní 

nebo je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě stanovené Objednatelem 

přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní, má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též 

právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z Ceny za provedení díla. 

Objednateli v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku 

připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok 

Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

8. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od smlouvy. 
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9. O reklamačním řízení budou Zhotovitelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Ustanovení článku 8 odst. 5 této smlouvy 

platí analogicky. 

 

9. Předání a převzetí Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat Dílo Objednateli nejpozději do 15 

týdnů ode dne předání staveniště. 

 

2. O předání Díla Zhotovitelem Objednateli bude sepsán písemný protokol. V případě, že se při 

přejímání Díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno Dílo, které nese vady a/nebo 

nedodělky, není Objednatel povinen předávané Dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena 

v předávacím protokole.  

   

10. Smluvní pokuta 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. 3 odst. 1 či 2 této smlouvy a 

porušení ustanovení článku 9 odst. 1 této smlouvy Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit 

vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: pět setin procenta) z Ceny za provedení 

Díla, a to za každý den prodlení. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Zhotovitel nebude provádět dílo dle Harmonogramu, 

je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli, v případě, že zpoždění realizace díla dosáhne v 

součtu více než 40 (slovy: čtyřicet) kalendářních dní oproti termínům obsaženým v 

Harmonogramu, který je předložen dle čl. 3 odst. 4 této smlouvy, ve smyslu ustanovení § 2048 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu 

ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a to i opakovaně. Součet dní prodlení bude 

proveden tak, že budou sečtena jednotlivá prodlení u dílčích prací vyznačených v 

Harmonogramu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení jakýchkoliv povinností stanovených dle této 

smlouvy, zejména povinností uvedených v článku 6 odst. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dále v článku 9 

odst. 2 této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu 

ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to i 

opakovaně. 

 

4. Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 

v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na 

náhradu škody v plné výši. 
 

5. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury vystavené Zhotovitelem je Zhotovitel oprávněn 

uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 0,1% (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny 

za provedení Díla, a to za každý den prodlení. 

 

11. Odstoupení od smlouvy  

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být 

provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího 

k odstoupení od smlouvy smluvní stranou ruší. 
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2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla jako celku dle článku 3 odst. 1 

této smlouvy, které bude delší než 20 (slovy: dvacet) kalendářních dnů, nebo 

b) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla ve vztahu k termínům provádění 

Díla podle Harmonogramu dle článku 3 odst. 4 smlouvy, které v součtu dosáhne více než 50 

(slovy: padesát) kalendářních dnů (součet dní prodlení bude proveden tak, že budou sečtena 

jednotlivá prodlení u dílčích prací vyznačených v Harmonogramu), nebo 

c) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (Zhotovitelův) 

úpadek, nebo hrozící úpadek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo 

d) jestliže Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo 

e) jestliže Zhotovitel uzavře smlouvu o prodeji či pachtu obchodního závodu či jeho části, na 

základě které převede, resp. propachtuje, svůj obchodní závod či tu jeho část, jejíž součástí 

jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu. 

 

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli 

nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatelem nad Cenu za 

provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením 

termínu dokončení Díla. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

12. Adresy pro doručování  

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování 

písemné korespondence: 

a) adresa pro doručování Objednateli je: Správa lázeňských parků, příspěvková organizace 

            U Solivárny 2004/2, 360 01 Karlovy Vary 

 

b) adresa pro doručování Zhotoviteli je: KRAK-BAU s.r.o.      

                                                                 Kostelní 77/17, 357 33 Loket 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či adresy pro doručování, budou písemně 

informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. 

 

13.    Doručování 

1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, 

nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou, nebo elektronicky do datové schránky. 

 

2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že 

oznámení bylo řádně doručené: 

(i) při doručování osobně: 

• dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo 

• dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek; nebo 

• dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo 

• dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 

zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 12 odst. 1 písm. a), b), popř. podle článku 

12 odst. 2 této smlouvy. 
 

(ii) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence: 

• dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo 

• dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 

zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 12 odst. 1 písm. a), b), popř. podle článku 
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12 odst. 2 této smlouvy. 
 

(iii) při doručování do datové schránky 

• dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

14. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

2. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel 

se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii 

potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám 

potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky 

Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace 

smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 

3. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran a nebude-li dohody, 

pak podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 

 

4. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky. Tato smlouva se řídí úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za 

důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s 

jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá 

druhé straně to, oč se obohatila. Tato povinnost se nevztahuje na případy podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6. Podpisem této smlouvy osoba oprávněná za Zhotovitele tuto smlouvu podepsat jako subjekt údajů 

potvrzuje, že Objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve 

smyslu ust. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa 

provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě 

jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za Zhotovitele podepsat tuto smlouvu podpisem této 

smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je 

dobrovolný a osoba oprávněná za Zhotovitele tuto smlouvu podepsat jej může kdykoliv zcela nebo 

z části odvolat. V případě odvolání souhlasu Objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. 

Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje poskytnuté osobou oprávněnou za Zhotovitele 

tuto smlouvu podepsat pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje její souhlas. 

 

7. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými 

a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které 

musí být obsaženy na jedné listině. 
 

8. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly 

splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené 

podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro 

platnost tohoto právního jednání. 

 

9. Dle § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na sebe 

Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením této smlouvy smluvní strany 
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zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností této 

smlouvy. V tomto smyslu není Zhotovitel oprávněn domáhat se u Objednatele změny této 

smlouvy. 

 

10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně příloh) 

přečetly, s jejím obsahem (včetně příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 

oprávněného zástupce. 

 

Příloha č. 1:  Výpis z živnostenského rejstříku – prostá kopie (nedílná příloha smlouvy) 

Příloha č. 2:  Výpis z obchodního rejstříku – prostá kopie (nedílná příloha smlouvy) 

Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele, včetně oceněného soupisu prací (oddělená příloha smlouvy) 

Příloha č. 4: Projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby, včetně Soupisu prací 

s výkazem výměr, označená „Oprava opěrné stěny na hřbitově ve Staré Roli“, 

zpracovatel: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx (oddělená příloha smlouvy) 

Příloha č. 5: Harmonogram realizace díla (oddělená příloha smlouvy) 

 

 

 

V Karlových Varech dne: 17.10.2022    V Lokti dne: 17.10.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

Správa lázeňských parků, p.o. KRAK-BAU s.r.o. 

zastoupená Ing. Miroslavem Kučerou zastoupená Stanislawem Tadeuszem Szewczykem 

ředitelem organizace jednatelem společnosti 

 


