

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2243
Stavba: Rosice nad Labem - nátěr podhledu střechy a výmalba čekárny NB

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.11.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			653 197,14
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 137 171,40
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			790 368,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2243

Stavba: Rosice nad Labem - nátěr podhledu střechy a výmalba čekárny NB

Místo: Datum: 01.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

653 197,14

01	cekarna	86 084,83	
02	podhled	460 523,65	
03	VRN	106 588,66	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rosice nad Labem - nátěr podhledu střechy a výmalba čekárny NB

Objekt:

01 - cekarna

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 01.11.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 084,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 084,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rosice nad Labem - nátěr podhledu střechy a výmalba čekárny NB

Objekt:

01 - cekarna

Místo:

Datum: 01.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 084,83

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	900 000	Demontáž a zpětná montáž reklamních tabulí, nápojového automatu	kpl	1,000		0,00
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,800		0,00
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	55,800		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,250		0,00
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,250		0,00
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,250		0,00
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,250		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
8	K	741371001	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus	3,000		0,00
9	K	741374821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	3,000		0,00
10	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		0,00
D	765		Krytina skládaná				0,00
11	K	765142801	Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek	m2	5,500		0,00
12	K	765144002	Krytina z polykarbonátových komůrkových desek rovných tl. 6 mm na kovovou konstrukci	m2	5,500		0,00
13	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	50,314		0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00
14	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000		0,00
15	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	4,000		0,00
16	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	8,000		0,00
17	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	229,144		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
18	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	12,427		0,00
19	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	12,427		0,00
20	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	12,427		0,00
21	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,427		0,00
22	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	12,427		0,00
23	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,427		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
24	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	138,330		0,00
25	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	138,330		0,00
26	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	50,000		0,00
27	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	171,600		0,00
28	M	58124833	<i>páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m</i>	m	180,180		0,00
29	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	55,800		0,00
30	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	56,520		0,00
31	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	129,168		0,00
32	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	138,330		0,00
33	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	56,520		0,00
34	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	138,330		0,00
35	K	784221133	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	51,040		0,00
36	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	92,220		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rosice nad Labem - nátěr podhledu střechy a výmalba čekárny NB

Objekt:

02 - podhled

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 01.11.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

460 523,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

460 523,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rosice nad Labem - nátěr podhledu střechy a výmalba čekárny NB

Objekt:

02 - podhled

Místo:

Datum: 01.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

460 523,65

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	462,790		0,00
2	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	6 941,850		0,00
3	K	941 000	Příplatek k montáži a demontáži lešení za složitost provedení	kpl	1,000		0,00
4	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	462,790		0,00
D		997	Přesun sutě				0,00
5	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	2,649		0,00
6	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhuštění	t	2,649		0,00
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,649		0,00
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,649		0,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,841		0,00
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,649		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		712	Povlakové krytiny				0,00
11	K	712361801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií položených volně	m ²	110,000		0,00
12	K	712392172	Povlakové krytiny střech plochých do 10° ochranné textilní vrstvy	m ²	110,000		0,00
13	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	220,220		0,00
D		762	Konstrukce tesařské				0,00
14	K	762511296	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m ²	110,000		0,00
15	K	762511893	Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek dřevoštěpkových tl do 2x15 mm na pero a drážku šroubovaných	m ²	110,000		0,00
16	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	236,000		0,00
17	M	60512125	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m</i>	m ³	2,360		0,00
18	K	762512811	Demontáž kce podkladového roštu	m ²	110,000		0,00
19	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	2 273,304		0,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
20	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	178,920		0,00
21	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	178,920		0,00
22	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	178,920		0,00
23	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m ²	178,920		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	178,920		0,00
25	K	783132101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 10%	m2	178,920		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rosice nad Labem - nátěr podhledu střechy a výmalba čekárny NB

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.11.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

106 588,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 588,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rosice nad Labem - nátěr podhledu střechy a výmalba čekárny NB

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Datum: 01.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

106 588,66

D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE			0,00
1	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	5 466,085	0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
2	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	5 466,085	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3152998

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3941a624-2cd5-4173-ac3a-a167bc5f5752

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.11.2022 07:23:01



5b8fe633-17bd-41f0-81c0-0ac02a6b4a1e