
 Číslo smlouvy: 27/2022 

SMLOUVA O DÍLO 

podle ust. § 2586 a násl. Obč. zákoníku (z.č. 89/2012 Sb. v posl. znění) 

Čl. I. 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 

 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i 

 zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT 

Sídlo                                                    Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 

Zastoupená prof. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem 

V technických věcech zastoupená       doc. Ing. Janem Vopravilem, Ph.D. 

IČO: 00027049 

DIČ: CZ00027049 

Bankovní spojení                                 Komerční banka Praha 5, č.ú.: 24635051/0100  

 (dále jen „objednatel“) 

 

 

1.2 Zhotovitel:  

                                                            Monapo envi s.r.o. 

                                                           zapsaná v oddílu C u Krajského soudu v Brně 

Sídlo                                                   Ladova 1801/5, Řečkovice, 621 00 Brno 

Zastoupená                                        RNDr. Ing. Jaroslavem Rožnovským CSc., jednatelem 

IČO:                                                   10720529 

DIČ……………………………………..CZ10720529 

Bankovní spojení                               Fio banka, a.s. 2401969962/2010 

 (dále jen „zhotovitel“)   



Čl. II. 

Účel a předmět smlouvy 

2.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem spolupráce na zpracování podkladů pro ČEZ,  
a.s. v rámci akce s názvem „Výzkum vlivu fotovoltaických elektráren na lokální životní prostředí“. 

2.2 Účelem smlouvy je zjištění vlivu výstavby a provozu fotovoltaických elektráren jako zdroje výroby 
energie z obnovitelných zdrojů (dále jen „FVE“), na lokální životní prostředí. 

Dílo je členěno na tyto etapy: 

1. Etapa - Úvodní rešerše a analýzy (2022) 

Vypracování přehledu meteorologických měření v měřítku makroklimatu, mezoklimatu a 
půdního klimatu jak na území ČR, tak v zahraničí. Analýza změny teploty vzduchu a srážek 
za poslední dvě normálová období.   

2. Etapa - Vlivy provozu FVE na kvalitu půdy a lokální biodiverzitu – terénní a experimentální 
práce (2023-2024) 

Instalace účelové meteorologické stanice a zjištění meteorologických měření včetně teploty 
a vlhkosti půdy na lokalitách stanovených zadavatelem. Zajištění přenosu dat pro 
zadavatele, zajištění kontroly měření systému a zpracování dat meteorologických měření 
v 6 měsíčním intervalu. Vypracování ročních průběžných zpráv s termínem předání v lednu 
následujícího roku.  

3. Etapa - Závěrečná shrnutí – doporučení, postupy, metodiky  (2025) 

Souhrnné zpracování meteorologických dat za celou dobu měření. Stanovení hodnot 
mezoklimatu včetně půdních teplot a vlhkosti pro hodnocené lokality. Vypracování rozdílů 
k nejbližší klimatologické stanici Českého hydrometeorologického ústavu. Zpracování 
podkladů pro metodiky. Shrnutí veškerých výstupů do závěrečné zprávy za celou dobu 
měření.  

        (dále jen „dílo“).  

 

 

Čl. III. 

Doba a způsob plnění díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést, dodat a předat dílo objednateli dle rozpisu níže: 

 

1. Etapa - Úvodní rešerše a analýzy (2022) nejpozději do 10.12.2022 

2. Etapa - Vlivy provozu FVE na kvalitu půdy a lokální biodiverzitu – terénní a experimentální 
práce (2023-2024) 1. část nejpozději do 10.12.2023. 2. část nejpozději do 10.12.2024 

3. Etapa - Závěrečná shrnutí – doporučení, postupy, metodiky  (2025) nejpozději do 
10.12.2025. 

 

3.2 Dílo bude předáno na pracovišti objednatele na adrese: 

VÚMOP, v.v.i., Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 k rukám v technických věcech pověřeného 

pracovníka objednatele v elektronické formě. O předání a převzetí díla bude smluvními 

stranami sepsán předávací protokol. 



3.3 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu. Dílo provede na svůj náklad a na 
své nebezpečí. 

3.4 Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat prostřednictvím v technických 
věcech pověřeného pracovníka. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto 
smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele nápravy chyb v objednatelem určené 
lhůtě. Jestliže zhotovitel tak neučiní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

3.5 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přejde na objednatele dnem protokolárního 
převzetí díla. 

Čl. IV. 

Cena díla a platební podmínky 

4.1 Cena díla se sjednává ve výši celkem 330 000,- Kč bez DPH za celou dobu řešení projektu 
v členění specifikovaném níže. K ceně bude účtováno DPH v zákonné výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. 

1. etapa – 2022 – cena 20 000,- Kč 

2. etapa (1.část) 2023 – cena 120 000,-  Kč 

2. etapa (2.část) 2024 - cena 120 000,- Kč 

3. etapa 2025 – 70 000,- Kč 

4.2 Sjednaná cena díla je cenou maximální a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k zhotovení 
díla, jakož i veškeré náklady související. Smluvní strany prohlašují, že sjednanou cenu díla 
považují za konečnou a nepřekročitelnou. 

4.3 Po převzetí díla objednatelem protokolárním způsobem vzniká zhotoviteli právo na zaplacení 
sjednané ceny díla. Následně doručí objednateli daňový doklad - fakturu, a to osobně nebo 
doporučeně na adresu sídla objednatele po dokončení každé dílčí části. Výše fakturované částky 
musí vždy odpovídat sjednané ceně. Kromě náležitostí daňového dokladu stanovených v ust. § 
28 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, musí daňový doklad obsahovat tyto 
údaje: 

- označení zakázky k níž se dílo vztahuje, 

- datum splatnosti v souladu s ujednáním o splatnosti dle této smlouvy, 

- uvedení čísla účtu, na nějž má být objednatelem uhrazena cena za dílo. 

4.4 V případě, že daňový doklad - faktura nebude obsahovat některou náležitost uvedenou v odst. 
4.3 tohoto článku nebo ji bude obsahovat chybně, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti 
vrátit zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti 
počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury. 

4.5 Splatnost všech daňových dokladů - faktur se sjednává na 30 dní ode dne doručení daňového 
dokladu - faktury objednateli.  

4.6.  V případě prodlení s plněním povinností zhotovitele - předáním zhotoveného díla, se sjednává  
smluvní pokuta, a to ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH (je-li DPH účtována) za každý 
započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. 
Objednatel je oprávněn započítat si smluvní pokutu ve formě srážky z ceny oproti fakturované 
ceně zhotovitelem. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody způsobenou prodlením s předáním díla v plném rozsahu. 

 



 

Čl. V. 

Práva duševního vlastnictví 

Vytvoří-li zhotovitel na základě této smlouvy dílo, jehož užití se řídí ustanoveními zákona č.121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění (dále jen „AZ“), 
platí, že zhotovitel poskytl objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k užití díla k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy. Sjednává se, zhotovitel není oprávněn dílo užít a poskytnout licenci 
jinému. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k takovému dílu se řídí příslušnými ustanoveními 
AZ. 

Čl. VI. 

Odpovědnost za vady 

6.1 Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla: dílo bude po dobu 24 měsíců od jeho protokolárního 
předání objednateli způsobilé k účelu dle této smlouvy a zachová si po tuto dobu smluvené 
vlastnosti. 

6.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly po jeho převzetí způsobeny objednatelem, 
neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi. 

 

Čl. VII. 

Ostatní ujednání 

7.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech údajích finančního, obchodního 
a právního charakteru týkajících se objednatele, se kterými byl seznámen v rámci vzájemné 
spolupráce s objednatelem, nebo které získal či měl z titulu vzájemné spolupráce k dispozici. 

7.2 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit za podmínek upravených touto smlouvou a ObčZ. 
Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. 

7.3 Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany 
protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy 
smlouva byla ukončena, a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků 
a pohledávek z toho pro ně vyplývajících. 

7.4 V technických věcech pověření pracovníci smluvních stran nejsou oprávněni činit za smluvní 
strany právní úkony (vyjma předání a převzetí díla), nejsou-li sami statutárním orgánem smluvní 
strany. 

7.5 Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz smlouvy včetně jejich 
příloh a případných dodatků a metadata k této smlouvě byla uveřejněna v registru smluv 
v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich 
uveřejnění správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání. 



 

Čl. VIII. 

Závěrečná ustanovení 

8.1 Všechny změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě vyžadují písemnou formu očíslovaných 
dodatků, které budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. 

8.2 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jedno. 

8.3 Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy, jejich závazky a práva odpovídají jejich pravé, 
vážné a svobodné vůli a že smlouvu neuzavírají v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Praze dne                   V Brně dne               

   

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 
v.v.i 

 Monapo, s.r.o 

prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.  RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský CSc. 

ředitel  jednatel 

 



	Číslo smlouvy: 27/2022

SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 a násl. Obč. zákoníku (z.č. 89/2012 Sb. v posl. znění)

Čl. I.

Smluvní strany

1.1	Objednatel:

	Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i

	zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT

Sídlo                                                    Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5

Zastoupená	prof. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem

V technických věcech zastoupená       doc. Ing. Janem Vopravilem, Ph.D.

IČO:	00027049

DIČ:	CZ00027049

Bankovní spojení                                 Komerční banka Praha 5, č.ú.: 24635051/0100	

 (dále jen „objednatel“)





1.2	Zhotovitel: 

                                                            Monapo envi s.r.o.

                                                           zapsaná v oddílu C u Krajského soudu v Brně

Sídlo                                                   Ladova 1801/5, Řečkovice, 621 00 Brno

Zastoupená                                        RNDr. Ing. Jaroslavem Rožnovským CSc., jednatelem

IČO:                                                   10720529

DIČ……………………………………..CZ10720529

Bankovní spojení                               Fio banka, a.s. 2401969962/2010

 (dále jen „zhotovitel“)  

Čl. II.

Účel a předmět smlouvy

2.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem spolupráce na zpracování podkladů pro ČEZ,  a.s. v rámci akce s názvem „Výzkum vlivu fotovoltaických elektráren na lokální životní prostředí“.

2.2 [bookmark: _Hlk111184780]Účelem smlouvy je zjištění vlivu výstavby a provozu fotovoltaických elektráren jako zdroje výroby energie z obnovitelných zdrojů (dále jen „FVE“), na lokální životní prostředí.

Dílo je členěno na tyto etapy:

1. Etapa - Úvodní rešerše a analýzy (2022)

Vypracování přehledu meteorologických měření v měřítku makroklimatu, mezoklimatu a půdního klimatu jak na území ČR, tak v zahraničí. Analýza změny teploty vzduchu a srážek za poslední dvě normálová období.  

1. Etapa - Vlivy provozu FVE na kvalitu půdy a lokální biodiverzitu – terénní a experimentální práce (2023-2024)

Instalace účelové meteorologické stanice a zjištění meteorologických měření včetně teploty a vlhkosti půdy na lokalitách stanovených zadavatelem. Zajištění přenosu dat pro zadavatele, zajištění kontroly měření systému a zpracování dat meteorologických měření v 6 měsíčním intervalu. Vypracování ročních průběžných zpráv s termínem předání v lednu následujícího roku. 

1. Etapa - Závěrečná shrnutí – doporučení, postupy, metodiky  (2025)

Souhrnné zpracování meteorologických dat za celou dobu měření. Stanovení hodnot mezoklimatu včetně půdních teplot a vlhkosti pro hodnocené lokality. Vypracování rozdílů k nejbližší klimatologické stanici Českého hydrometeorologického ústavu. Zpracování podkladů pro metodiky. Shrnutí veškerých výstupů do závěrečné zprávy za celou dobu měření. 

        (dále jen „dílo“). 





Čl. III.

Doba a způsob plnění díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést, dodat a předat dílo objednateli dle rozpisu níže:



1. Etapa - Úvodní rešerše a analýzy (2022) nejpozději do 10.12.2022

2. Etapa - Vlivy provozu FVE na kvalitu půdy a lokální biodiverzitu – terénní a experimentální práce (2023-2024) 1. část nejpozději do 10.12.2023. 2. část nejpozději do 10.12.2024

3. Etapa - Závěrečná shrnutí – doporučení, postupy, metodiky  (2025) nejpozději do 10.12.2025.



3.2 Dílo bude předáno na pracovišti objednatele na adrese:

VÚMOP, v.v.i., Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 k rukám v technických věcech pověřeného pracovníka objednatele v elektronické formě. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol.

3.3 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu. Dílo provede na svůj náklad a na své nebezpečí.

3.4 Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat prostřednictvím v technických věcech pověřeného pracovníka. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele nápravy chyb v objednatelem určené lhůtě. Jestliže zhotovitel tak neučiní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3.5 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přejde na objednatele dnem protokolárního převzetí díla.

Čl. IV.

Cena díla a platební podmínky

4.1	Cena díla se sjednává ve výši celkem 330 000,- Kč bez DPH za celou dobu řešení projektu v členění specifikovaném níže. K ceně bude účtováno DPH v zákonné výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění.

[bookmark: _Hlk118362614]1. etapa – 2022 – cena 20 000,- Kč

2. etapa (1.část) 2023 – cena 120 000,-  Kč

2. etapa (2.část) 2024 - cena 120 000,- Kč

3. etapa 2025 – 70 000,- Kč

4.2	Sjednaná cena díla je cenou maximální a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k zhotovení díla, jakož i veškeré náklady související. Smluvní strany prohlašují, že sjednanou cenu díla považují za konečnou a nepřekročitelnou.

4.3	Po převzetí díla objednatelem protokolárním způsobem vzniká zhotoviteli právo na zaplacení sjednané ceny díla. Následně doručí objednateli daňový doklad - fakturu, a to osobně nebo doporučeně na adresu sídla objednatele po dokončení každé dílčí části. Výše fakturované částky musí vždy odpovídat sjednané ceně. Kromě náležitostí daňového dokladu stanovených v ust. § 28 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, musí daňový doklad obsahovat tyto údaje:

označení zakázky k níž se dílo vztahuje,

datum splatnosti v souladu s ujednáním o splatnosti dle této smlouvy,

uvedení čísla účtu, na nějž má být objednatelem uhrazena cena za dílo.

4.4	V případě, že daňový doklad - faktura nebude obsahovat některou náležitost uvedenou v odst. 4.3 tohoto článku nebo ji bude obsahovat chybně, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury.

4.5	Splatnost všech daňových dokladů - faktur se sjednává na 30 dní ode dne doručení daňového dokladu - faktury objednateli. 

4.6.  V případě prodlení s plněním povinností zhotovitele - předáním zhotoveného díla, se sjednává  smluvní pokuta, a to ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH (je-li DPH účtována) za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započítat si smluvní pokutu ve formě srážky z ceny oproti fakturované ceně zhotovitelem. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou prodlením s předáním díla v plném rozsahu.





Čl. V.

Práva duševního vlastnictví

Vytvoří-li zhotovitel na základě této smlouvy dílo, jehož užití se řídí ustanoveními zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění (dále jen „AZ“), platí, že zhotovitel poskytl objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k užití díla k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. Sjednává se, zhotovitel není oprávněn dílo užít a poskytnout licenci jinému. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k takovému dílu se řídí příslušnými ustanoveními AZ.

Čl. VI.

Odpovědnost za vady

6.1	Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla: dílo bude po dobu 24 měsíců od jeho protokolárního předání objednateli způsobilé k účelu dle této smlouvy a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti.

6.2	Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly po jeho převzetí způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.



Čl. VII.

Ostatní ujednání

7.1	Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech údajích finančního, obchodního a právního charakteru týkajících se objednatele, se kterými byl seznámen v rámci vzájemné spolupráce s objednatelem, nebo které získal či měl z titulu vzájemné spolupráce k dispozici.

7.2	Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit za podmínek upravených touto smlouvou a ObčZ. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné.

7.3 Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena, a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.

7.4 V technických věcech pověření pracovníci smluvních stran nejsou oprávněni činit za smluvní strany právní úkony (vyjma předání a převzetí díla), nejsou-li sami statutárním orgánem smluvní strany.

7.5 Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz smlouvy včetně jejich příloh a případných dodatků a metadata k této smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.



Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

8.1	Všechny změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě vyžadují písemnou formu očíslovaných dodatků, které budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.

8.2	Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jedno.

8.3	Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy, jejich závazky a práva odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že smlouvu neuzavírají v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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