
 

 

 
 

JEDNA
PŘÍRODA

Číslo spisu: S/02784/KK/22
Číslo jednací: 02784/KK/22

PPK-144a/23/22
A3

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov *
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Kontaktní adresa: Česká 149, 27601 Mělník
Telefon: 
Zastoupený: Ing. Ladislav Pořízek ředitel RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a
k převzetí díla:
za projekt Jedna příroda (LIFE-IP: N2K Revisited) odpovídá

(dále jen „objednatel”)
a

1.2 Zhotovitel

BK Služby s. r. o.
IČO: 28177193
Adresa sídla: K Závodišti 1784, 28922 Lysá nad Labem
Zastoupená: Milan Brynych
Bankovní spojení:
Email:
Telefon:

(dále jen „zhotovitel”)

II.
Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí
dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje
dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



2.2 Dílem se rozumí: Provedení opatření v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný 
projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice - LIFE17 IPE/CZ/000005 
LIFE-IP: N2K Revisited), aktivita C4 - Management lokalit soustavy Natura 2000.

Vytvoření tůně (350 m2) v NPR Libický luh na pare. č. 695/5 v k. ú. Libice n. C.

Provedení opatření v: EVL Libické luhy;

Konkrétně se bude jednat o podporu předmětu ochrany:3150 Přirozené eutrofní vodní 
nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition;

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 001 Vytváření a obnova 
tůní.

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK- 
144a/23/22.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla 
v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních 
prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně 
snížena jeho cena.

III.
Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 204 905,00 Kč

DPH 21%: 43 030,05 Kč

Cena včetně DPH: 247 935,05 Kč

Zhotovitel je plátce DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při 
změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně 
díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad 
(fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání 
a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 25.11. kalendářního roku) na 
základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na 
adresu: Česká 149, 27601 Mělník.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle 
platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) 
a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky 
zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno 
a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání 
dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí být uvedeno „Opatření byla provedena v rámci 
Integrovaného projektu LIFE - Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K 
Revisited).“

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po 
jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data 
jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta 
splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu 
(faktury).



3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV.
Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 23.11.2022.

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, 
že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.3 Místem plnění je pare. KN č. 695/5 v k. ú. Libice nad Cidlinou v NPR Libický luh.

V.
Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato 
smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou 
dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost 
upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

5.3 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: nevratné poškozování vodního režimu, změna 
vodního režimu, terénní úpravy, vstup a vjezd mimo cesty vyznačené se souhlasem 
orgánu ochrany přírody (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany 
přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje 
jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení 
nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany 
zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení 
podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 20 písm. a) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), 
nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 
26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 
49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

VI.
Předání a převzetí díla

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma 
smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či 
nedodělky.

6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany 
vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě 
prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno 
a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.

6.3 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem 
uvedeném v předávacím protokolu.

6.4 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod 
nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně 
provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první 
vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo 
provést kompletně.. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením 
odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za 



doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu 
uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII.
Odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady 
projeví až později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, 
jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění 
vad.

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního 
plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 0 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 
měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní.

7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem 
odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat
u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady 
popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě 
požaduje odstranění vad •

7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, 
opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu 
nápravy náleží objednateli.

Vlil.
Sankce

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad 
a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany 
požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší 
moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje 
zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo 
událost naplňující znaky uvedené v§ 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku.

IX. Vyšší moc

9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, 
že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní 
strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této 
smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. 
povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo 
epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné 
moci při epidemii.



 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní
strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla
tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.

9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o
výskytu vyšší moci písemně informovat.

9.4 Vpřípadě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu,
během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich
odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní
strana druhou stranu písemně informovat.

X.
Závěrečná ustanovení

10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě
uvedeno jinak.

10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo
jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním 'či zpřístupněním podle výše
uvedených právních předpisů souhlasí.

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní
strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední
smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím
registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem
jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy
neprodleně informovat.

10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva
nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet a specifikace díla PPK-144a/23/22.

dne
Objednatel

dne
Zhotovitel

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



Číslo: PPK-144a/23/22
Číslo jednací: 02784/KK/22

Příloha č.l Rozpočet a specifikace díla

Rok: 2022

Rozpočet:________________________________________________________ Všechny ceny jsou uvedeny v Kč
2022

ID Kód Opatření a činnost Množství M.J. Jednotková cena Celková cena

18168 VE03 Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem
VE03d Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem, 

odvoz odtěženého sedimentu nad 2 km
315 m3 587,00 184 905,00

Základní částka 20 000,00
Cena bez DPH 204 905,00
Cena s DPH 247 935,05

Souhrnný rozpočet:______________________________________________ Všechny ceny jsou uvedeny v Kč
Rok Cena bez DPH Sazba DPH % Výše DPH Cena s DPH

2022 204 905,00 21,00 43 030,05 247 935,05
Celkem 204 905,00 » 43 030,05 247 935,05

Specifikace díla:___________________________________________________________ Odkaz na mapové dílo
2022

18168 VE03 Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem 247 935,05 Kč
VE03d Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem, odvoz odtěženého sedimentu nad 2 km

3opis opatření:
Na pozemku pare. KN č. 695/5 v k. ú. Libice nad Cidlinou bude vytvořena tůň. Tato tůň bude mít plochu 350 m2, 
max. hloubku 150 cm, prům. hloubku 90 cm a objem vytěžené zeminy bude 315 m3. Břehy tůní budou mít 
pozvolný sklon. Odtěžený sediment bude odvezen z území národní přírodní rezervace. Při této činnosti nesmí 
dojít k porušení právních předpisů.

1



2022

18168 [VE03] Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem - [VE03d] Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem, odvoz odtěženého sedimentu nad 2 km

Vydavatel: AOPK ČR, 2022


