



Spisový znak: 56.2
Skartační znak/lhůta: V/10

SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

Číslo SOD zhotovitele: 15017	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002091/2014/Zub
Název akce: Jantarová stezka úsek Hodolanská – Libušina, 1. část	Org: 25572

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 258 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOI
tel.: 588 488 690, fax 588 488 060, e-mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu
- kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOI
tel.: 588 488 700, fax 588 488 060, e-mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu
Ing. Hana Zubalíková, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOI
tel.: 588 488 703, fax 588 488 060, e-mail: hana.zubalikova@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: Dopravní projektování, spol. s r.o.
též „příkazník“ se sídlem: Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

IČ: 25361520 DIČ: CZ2536120

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. Oddíl C, vložka 15152

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
Ing. Miroslav Bezděk, jednatel společnosti
tel.: 595155011 e-mail: [REDACTED]
- ve věcech technických:
Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1201738)
Ing. Zdeněk Kadlčík, vedoucí stf. Olomouc
tel.: 585234014 e-mail: [REDACTED]
Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1201738)
Ing. Zdeněk Kadlčík, vedoucí stf. Olomouc
tel.: 585234014 e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

II.

Preambule

1. Původní projektová dokumentace „Jantarová stezka – úsek Hodolanská – Libušina“, zpracovávaná na základě uzavřené SOD se společností Dopravní projektování s.r.o. byla ve stadiu rozpracované DUR z důvodu složitých majetkoprávních vztahů rozdělena na 2 části. 2. část, kde byly majetkoprávní vztahy vyřešeny dříve, byla na základě uzavřené SOD vyprojektována a bylo vydáno stavební povolení. Tato SOD bude řešit 1. část cyklostezky.

SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002091/2014/Zub
Adresa: Jantarová stezka úsek Hodolanská – Libušina, 1. část	Org: 25572

vše označené smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití ustanovení § 1751 a násl. občanského zákoníku tak, že určují část této smlouvy odkazem na Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro vypracování projektové dokumentace staveb ze dne **1.7.2014** a Obchodní podmínky pro výkon autorského dozoru ze dne **1.5.2013** (spolu dále také jen „obchodní podmínky“) a Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Zásady“). **Obchodní podmínky a Zásady jsou přílohou č. 1, č. 2 a č. 3 této smlouvy, a to pouze v elektronické podobě a jsou k dispozici na webové stránce objednatele <http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor>**

Smluvní strany konstatují, že odchýlná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

III. Předmět díla

Zhotovitel se na základě ustanovení této smlouvy zavazuje pro objednatele provést projektové práce a nezbytně vyžadující inženýrskou činnost pro stavbu „**Jantarová stezka, úsek Hodolanská – Libušina, 1. část**“ v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy o územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou ČSN a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a obchodními podmínkami objednatele.

Projektová dokumentace bude řešit řešit 1. část trasy Jantarové stezky v úseku Hodolanská – Libušina na západním břehu řeky Bystřice, tj. od Ambulatoria po lávku pro pěší, propojující ulice Lermontovova – Bystrovanská – Prokopova Holého. U ambulatoria bude navazovat na stávající cyklostezku, dál bude trasa vedena pod mostem na ulici Hodolanská, po levém břehu řeky Bystřice až po lávku pro pěší na ul. Lermontovova – Bystrovanská – Prokopova, kde bude navazovat na již vyprojektovanou 2. část, vedoucí do Bystrovan (zpracovatel PD – Dopravní ústav s.r.o., Janáčkova 1194/12, Ostrava). Součástí bude veřejné osvětlení a úprava kolem bývalého jezu (úprava náhlažnice, zábradlí).

Účelem projektové dokumentace bude výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu a zjištění vedení inženýrských sítí včetně jejich případných přeložek.

Zhotovitel projektové dokumentace bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost svého řešení.

Projektová dokumentace včetně související inženýrské činnosti bude zpracována v následujícím členění:

Projektová dokumentace stavby přikládána k žádosti o vydání územního rozhodnutí (DUR). Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 499/2006 ve znění vyhlášky č. 62/2013 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb jako její přílohy č. 1 a v obchodních podmínkách.

požadovaný počet vyhotovení:	3 kusy	DUR – v písemné podobě (texty a výkresy)
	2 kusy	DUR - texty a výkresy na nosiči dat s popisem

z toho 2 kusy budou použita pro územní řízení.

Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí a příslušných dalších územních rozhodnutí orgánů státní správy.

Účastníci této činnosti zhotovitel na základě samostatné plné moci vystavené objednatelem:

projedná zpracovanou dokumentaci stavby pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech (včetně souhlasů vlastníků pozemků a staveb, včetně ochranných pásem, které jsou stavbou dotčeny),

získá jejich vyjádření a stanoviska jako doklad přikládány k žádosti o vydání územního rozhodnutí a tato vyjádření předá společně s předkládanými požadavky na územní řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002091/2014/Zub
Název akce: Jantarová stezka úsek Hodolanská – Libušina, 1. část	Org: 25572

- v souladu s požadavky stavebního zákona vypracuje a podá žádost o vydání územního rozhodnutí na zákonem předepsaných formulářích, popř. požádá o jiná povolení a souhlasy nezbytná k zahájení stavby
- zabezpečí jménem objednatele veškeré úkony potřebné k vydání územního rozhodnutí
- zabezpečí svolávání pracovních schůzek, alespoň 2 x, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení.

Činnost končí předáním pravomocného územního rozhodnutí.

- c) **Projektová dokumentace** stavby přikládána k žádosti o vydání stavebního povolení (**DSP**). Rozsah činností je uveden ve Vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb jako její příloha č. 8 a v obchodních podmínkách pro vypracování projektové dokumentace staveb v oddíle 2., bod 3. Součástí PD budou **průzkumy** v rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Požadovaný počet vyhotovení:	3 kusy	DSP – v písemné podobě (texty a výkresy)
	2 kusy	DSP - texty a výkresy na nosiči dat CD s popisem

Z toho dva kusy budou použity pro stavební řízení.

Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“) budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti o stavební povolení řádně projednány a následně schváleny na samostatném jednání.

V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zajistí činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi zpracování PD, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Plán BOZP bude zpracován nebo ověřen osobou způsobilou k výkonu činnosti koordinátora BOZP. Osvědčení této osoby k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané organizací akreditovanou k vydání takového osvědčení Ministerstvem práce a sociálních věcí bude v prosté fotokopii nedílnou přílohou Plánu BOZP.

- d) **Výkon inženýrské činnosti (IČ)** v rozsahu potřebném k vydání stavebního povolení a příslušných dalších rozhodnutí orgánů státní správy.

V rámci této činnosti zhotovitel na základě samostatné plné moci vystavené objednatelem:

- projedná zpracovanou dokumentaci stavby pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech (včetně souhlasů vlastníků pozemků a staveb, včetně ochranných pásem, které jsou stavbou dotčeny),
- získá jejich vyjádření a stanoviska jako doklad přikládáný k žádosti o vydání stavebního povolení a tato vyjádření předá společně s předjednanými požadavky a návrhy smluv neprodleně objednateli pro dořešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků,
- zajistí stavebním zákonem stanoveném rozsahu podklady a doklady přikládáné k žádosti o vydání stavebního povolení,
- v souladu s požadavky stavebního zákona vypracuje a podá žádost o vydání stavebního povolení na zákonem předepsaných formulářích, popř. požádá o jiná povolení a souhlasy nezbytná k zahájení stavby
- zabezpečí jménem objednatele veškeré úkony potřebné k vydání příslušných stavebních povolení,
- zabezpečí svolávání pracovních schůzek, alespoň 2 x, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení.

Činnost končí předáním pravomocného stavebního povolení.

- e) **Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)**. Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 146/2008 Sb., příloha č. 9 a v obchodních podmínkách v oddíle 2, bod 4. Dokumentace bude obsahovat i výkresy složitých detailů u příslušných stavebních objektů, které budou projednány na samostatném jednání s objednatelem. V DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené projektové dokumentaci.

- f) Jako samostatné složky bude zpracován **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**, který bude zpracován dle **přílohy č.3 Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** této smlouvy, (dále jen „soupis prací“ – zpracovaný dle cenové soustavy URS Praha, aktuální ke dni podpisu této smlouvy), nezbytných k plnění díla v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory, z nichž každý má vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani soupis prací, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které

číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002091/2014/Zub
vev akce: Jantarová stezka úsek Hodolanská – Libušina, 1. část	Org: 25572

platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

Pro tvorbu soupisu prací vedlejších rozpočtových nákladů a ostatních nákladů bude vytvořen samostatný objekt se svými soupisy prací.

ZOV budou zpracovány tak, aby objekty zařízení staveniště mohly být samostatně kalkulovány jako samostatné objekty a inženýrské sítě.

Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací využitím aktuální cenové soustavy ÚRS Praha tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky nepatřící do užití cenové soustavy. Za chybu soupisu prací bude považována tvorba ruční položky na práci, dodávku a službu, která je popsitelná použitou cenovou soustavou.

Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace. Forma a způsob zpracování soupisu prací a výkazu výměr bude dle **přílohy č.3** této smlouvy.

V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků a pod., které vyžaduje zpracovatel dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu a druhy živností, nutných pro zdárné provedení díla.

Součástí DPS bude dokladová část z DSP.

Požadovaný počet vyhotovení:	6 kusů	DPS – v písemné podobě (texty a výkresy)
	2 kusy	DPS - texty a výkresy na nosiči dat CD s popisem
	4 kusy	2 x oceněný soupis prací, dodávek a služeb na nosiči dat CD s popisem, 2 x v písemné formě
	2 kusy	neoceněný soupis prací, dodávek a služeb na nosiči dat CD

Dokumentace dle bodu a) až f) tohoto článku smlouvy bude zpracována a předána ve formátu:

Formát výkresů na CD: jedno vyhotovení *.dwg a jedno *.pdf nebo *.jpg,

Formát textů: *.doc,

Formát soupisu prací: *.KZ nebo *.KZA (Soubor stavby z programu KROS PLUS)

Přílišný formát soupisu prací: bude odpovídat požadavkům Vyhlášky č. 230/2012 Sb., (tisk exportního souboru vytvořeného v programu KROS v nabídce menu „Excel VZ“)

Formát dokladové části: *.pdf nebo *.jpg.

Výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla - stavby dle výše specifikované projektové dokumentace

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující:

- pomoc při vymezení úrovně základní, profesní a technické kvalifikace dodavatelů,
- vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání žádosti objednatele, pokud se s objednatelem nedohodne jinak,
- účast na jednání hodnotící komise a splnění úkolů zadaných komisí,
- vypracování odborných stanovisek k námítkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS, týkajících projektové dokumentace.

Z důvodu, že nelze vývoj budoucího zadávacího řízení ve smyslu výše uvedených požadavků zcela přesně časově ohraničit, ocení zhotovitel PD v čl. VI, odst. e) předpokládanou dobu plnění v délce **10 hodin** s uvedením hodinové sazby. Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení rozsahu plnění mezi smluvními stranami (sazba 550,00 Kč/h bez DPH).

Výkon činnosti autorského dozoru (AD)

V rámci této činnosti zhotovitel provede a zajistí následující činnosti (v souladu s obchodními podmínkami statutárního města Olomouce pro výkon autorského dozoru – viz **příloha č. 2** této smlouvy:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace;
- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů na účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště;

číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002091/2014/Zub
ázev akce: Jantarová stezka úsek Hodolanská – Libušina, 1. část	Org: 25572

- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;
- odsouhlasení použitých výrobků se srovnávacím standardem daným zadávací a projektovou dokumentací
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci;
- spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce;
- průběžné a závěrečné zpracování kontrolního sestavení nákladů;
- činnost odpovědného geodeta projektanta;
- účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení;
- účast na kontrolních prohlídkách stavby, vč. závěrečné zprávy a jednání o vydání kolaudačního souhlasu;
- vyjadřování se k návrhům změn PD, dodatečných a nových prací včetně schvalování položkových rozpočtů předložených zhotovitelem v rámci schválených ohlášení změn a změnových listů ve vztahu k použité cenové metodice objednatele (URS)
- zpracování případných dílčích a objednatelem požadovaných změn projektové dokumentace stavby včetně položkového rozpočtu proti projektové dokumentaci poskytnuté zhotoviteli stavby v rámci zadávací dokumentace, a to přednostně a neprodleně na základě výzvy objednatele, či zápisem v deníku AD či stavebním deníku, s maximální snahou předejít ohrožení průběhu stavby a termínu dokončení dle SOD k předmětné stavbě;
- vedení samostatného deníku se záznamem projednávaných záležitostí týkajících se PD, vč. záznamu délky výkonu AD odsouhlaseného objednatelem;
- vypracování a předání závěrečné zprávy AD objednateli s prohlášením, že uvedená stavba byla realizována dle zhotovitelem zpracované PD, vč. změn schválených v průběhu realizace. Tato skutečnost bude potvrzena podpisem autora PD na výkresech skutečného provedení stavby;

Platnost nabídkové ceny za AD jsou 2 kalendářní roky od data předání PD objednateli.

V případě, že akce nebude zrealizována v průběhu 2 následných let od data předání PD objednateli, bude se zhotovitelem PD sepsána nová smlouva na výkon AD (v nabídkových cenách AD dle uzavřené SOD na PD, které budou zvýšeny o průměrnou inflaci za kalendářní rok předcházejícího roku, v němž bude provedena úprava ceny za předmět plnění této smlouvy stanovenou ČSÚ).

Výkon AD bude zhotovitelem oceněn procentním podílem z ceny souboru výkonů inženýrsko-projektových činností po jednotlivých objektech, přičemž tato částka bude rozúčtována stejnoměrně dle délky výstavby, s měsíčním vyúčtováním včetně vypracování přehledu činností, na kterých se AD podílel. Jedná se o cenu předpokládanou, která je však cenou limitní. Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení rozsahu plnění (sazba 550,00 Kč/h bez DPH) a v celkovém součtu nepřekročí cenu limitní.

Zpracování případných dílčích a objednatelem požadovaných změn proti zadávací dokumentaci bude prováděno nad rámec limitní ceny a bude oceněno shodnou sazbou po odsouhlasení rozsahu skutečných prací.

Tato činnost končí předáním závěrečné zprávy AD zástupci objednatele ve věcech smluvních/technických.

IV.

Podklady pro vypracování projektové dokumentace

tato smlouva o dílo,
situace z rozpracované DUR z r. 2008,
obchodní podmínky SMOI pro zpracování projektové dokumentace a autorský dozor,
zásady sestavování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V.

Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

- a) Projektová dokumentace DUR s dokladovou částí a podání žádostí o ÚR do čtyř měsíců od podpisu SOD
- b) Projektová dokumentace DSP včetně dokladové části

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002091/2014/Zub
Název akce: Jantarová stezka úsek Hodolanská – Libušina, 1. část	Org: 25572

2. Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu plnění dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
Dnem dokončení se rozumí den předání dílčích částí předmětu plnění bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu.
3. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení či vyjádření, z důvodu nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení.

VI. Cena a platební podmínky

1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:

a) **Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně dokladové části**

Cena za část a) bez DPH:	120 500,00 Kč
DPH za část a):	25 303,00 Kč
Cena za část a) s DPH	145 805,00 Kč

b) **Výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR**

Cena za část b) bez DPH:	17 400,00 Kč
DPH za část b):	3 654,00 Kč
Cena za část b) s DPH:	21 054,00 Kč

c) **Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně dokladové části**

Cena za část c) bez DPH:	105 500,00 Kč
DPH za část c):	22 155,00 Kč
Cena za část c) s DPH	127 655,00 Kč

d) **Výkon inženýrské činnosti pro zajištění SP**

Cena za část d) bez DPH:	12 000,00 Kč
DPH za část d):	2 520,00 Kč
Cena za část d) s DPH:	14 520,00 Kč

e) **Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)**

Cena za část e) bez DPH:	48 500,00 Kč
DPH za část e):	10 185,00 Kč
Cena za část e) s DPH:	58 658,00 Kč

f) **Oceněný a slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb, technické podmínky**

Cena za část f) bez DPH:	14 000,00 Kč
DPH za část f):	1 155,00 Kč
Cena za část f) s DPH:	6 655,00 Kč

g) **Činnost související se zadávacím řízením:**

Cena za část g) bez DPH:	5 500,00 Kč
DPH za část g):	1 155,00 Kč
Cena za část g) s DPH:	6 655,00 Kč

h) **Autorský dozor:**

Cena za část h) bez DPH:	26 400,00 Kč
DPH za část h):	5 544,00 Kč
Cena za část h) s DPH:	31 944,00 Kč

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002091/2014/Zub
Název akce: Jantarová stezka úsek Hodolanská – Libušina, I. část	Org: 25572

Cena díla za části a) až f): (pro fakturaci dle platebních podmínek)

Cena celkem bez DPH:	317 900,00 Kč
DPH:	66 759,00 Kč
Cena celkem s DPH:	384 629,00 Kč

Cena díla za části g) a h) :

Cena celkem bez DPH:	31 900,00 Kč
DPH:	6 699,00 Kč
Cena celkem s DPH:	38 599,00 Kč

Celková cena díla za části a) až h):

Cena celkem bez DPH:	349 800,00 Kč
DPH:	73 458,00 Kč
Cena celkem s DPH:	423 258,00 Kč

- Tato cena je platná po celou dobu realizace díla a kryje veškeré náklady a poplatky nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení projektové dokumentace a provedení sjednaných inženýrských a dalších činností. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu zpracování PD. Na sjednanou cenu nebude mít vliv ani případný nárůst předpokládaných investičních nákladů v příložené kalkulaci.
- Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadované objednatelem a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro překročení ceny objednatel nepřipouští.
- Záloha na cenu se nesjednává.
-
- Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace díla po částech na základě splnění dílčí ucelené části předmětu díla. Podkladem k platbě části díla je dílčí faktura.
Zhotovitel je oprávněn fakturovat takto:
 - po předání DUR včetně dokladové části - dle čl. VI, odst. a)
 - po předání pravomocného územního rozhodnutí - dle čl. VI, odst. b)
 - po předání DSP včetně dokladové části - dle čl. VI, odst. c)
 - po předání pravomocného stavebního povolení - dle čl. VI, odst. d)
 - po předání a odsouhlasení PD v rozsahu DPS - dle čl. VI, odst. e) a f)
vč. soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr a technickými podmínkami
 - po ukončení činností souvisejících se zadávacím řízením - dle čl. VI, odst. g)
 - v průběhu výkonu činnosti AD - dle čl. VI, odst. h)
- Náležitosti daňového dokladu viz oddíl 7 obchodních podmínek SMOI pro vypracování projektové dokumentace staveb.
- Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele ve 2 originálech. Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. Další náležitosti fakturace viz oddíl 7. Platební podmínky obchodních podmínek.

**VII.
Záruční doba**

- Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění) podle § 2651 a následujících ustanovení občanského zákoníku a v souladu s obchodními podmínkami SMOI pro vypracování projektové dokumentace staveb.
- Záruční doba počne běžet dnem podepsání předávacího protokolu o předání plnění a trvá po dobu **60 měsíců** ode dne podepsání tohoto předávacího protokolu.

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele:	OI-PR/SOD/002091/2014/Zub
Název akce: Jantarová stezka úsek Hodolanská – Libušina, 1. část		Org: 25572

3. V záruční době je zhotovitel povinen neprodleně a na vlastní náklady provést změnu nebo opravu projektové dokumentace včetně jejího projednání s orgány státní správy, objeví-li se v přípravném období vada či nedodělek. Termín odstranění vad bude dohodnut v zápise o předání a převzetí předmětu plnění dle odd. VIII. Odst. 3 této smlouvy.

VIII.

Přehled dalších odchýlných ujednání

1. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka.
2. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail objednatele: odborného referenta – hana.zubalikova@olomouc.eu.
3. Objednatel si vyhrazuje lhůtu na schválení zhotovitelem předávané projektové dokumentace. Zhotovitel předá projektovou dokumentaci s protokolem k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně **10 pracovních dní před termínem odevzdání dle čl. VI., bod č. 5, pokud bude požadovat úhradu dílčích částí plnění. Předáním PD k věcné kontrole se rozumí předání dokončené a kompletní PD vč. dokladové části a v případě stupně DPS kompletního soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Kontrola objednatele bude spočívat v kontrole formálních náležitostí PD.** Objednatel v termínu do 6 pracovních dní od převzetí je povinen dílo buď převzít či se zápisem sepsaných vad a nedodělků vrátit k dopracování. O předání a převzetí předmětu plnění bude smluvními stranami sepsán zápis. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda projekt je kompletní, nemá zjevné vady a nedostatky. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně nenese odpovědnost. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škodu či vady PD.
4. Teprve po schválení objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit protokol o předání projektové dokumentace a fakturu. Dnem dokončení předmětu plnění (díla) dle této smlouvy je den podepsání protokolu o předání projektové dokumentace oběma smluvními stranami.
5. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, e-mail potvrzený následným doporučeným dopisem, zápis z jednání, záznam z jednání potvrzený objednatelem a zhotovitelem a protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány oprávněnými osobami jednat za objednatele nebo zhotovitele.
6. Veškerá veřejná prohlášení zhotovitele vůči třetím osobám, učiněná nad rámec zmocnění daného touto smlouvou, která by mohla zakládat právní povinnosti objednatele, vyžadují objednatelův předchozí písemný souhlas.
7. Smluvními stranami nebyla sjednána žádná další odchýlná ujednání od obchodních podmínek.

IX.

Majetkové sankce

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění uvedeném v čl. V. této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení a pro každý případ.
2. V případě, že bude dodatečně zjištěna vada projektové dokumentace po jejím předání zhotovitelem i schválením objednatelem, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele sankci ve výši 1.000,- Kč za každý případ. Úhrada sankce nezbavuje zhotovitele povinnosti vadu odstranit.
3. V případě zvýšení nákladů stavby vlivem vad projektové dokumentace uplatní objednatel sankční ujednání dle čl. 10, část A, bodu 11 obchodních podmínek vystavením samostatné faktury na zhotovitele PD.
4. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělků v termínu stanoveném objednatelem, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení, a to až do doby odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání smluvní pokuty začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým marně uplynula lhůta pro odstranění vady.
5. Zástupce AD musí vydat vyjádření k požadavkům zhotovitele či objednatele své stanovisko do 5 dnů od jeho obdržení (změnového listu) a to pod sankcí 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ za každý den prodlení.
6. Za porušení zásad uvedených v příloze SOD č. 3 Zásady sestavování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu 1.000 Kč za každý případ.
7. Za prodlení s úhradou faktur může zhotovitel uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
8. Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do 30 dní po obdržení jejího vyúčtování. Totéž platí o úroku z prodlení.
9. Další ustanovení sankcí viz odd. 10 obchodních podmínek SMOI pro vypracování projektové dokumentace staveb.

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele:	OI-PR/SOD/002091/2014/Zub
Název akce: Jantarová stezka úsek Hodolanská – Libušina, I. část	Org:	25572

X.
Licenční ujednání

- Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy o dílo výhradní, neomezenou a bezúplatnou licenci k užití veškerých složek tohoto díla, které budou v souladu s touto smlouvou objednateli předány, a to všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovněž oprávnění k případnému provedení úprav a změn díla (např. úprava dispozice, technického vybavení, zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování hodnoty díla) včetně rozpracování díla do dalších stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS, realizační dokumentace). Objednatel není povinen dílo využít.
- Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby dle PD dle této smlouvy a v případě její realizace poskytuje také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu nefunkčních částí stavby, drobné dispoziční úpravy, barevné úpravy interiéru a exteriéru, strojního a technického vybavení a mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky vyspělejší či výkonnější výrobky a zařízení, a to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak pouze v míře nezbytně nutné, v souladu s účelem vyplývajícím ze smlouvy a při zachování hodnoty díla. Zhotovitel rovněž souhlasí, aby byla na předmětné stavbě prováděna energetická opatření, zlepšující technickoekonomické náklady na vytápění a klimatizaci stavby.
- Zhotovitel – autor PD je povinen se zdržet výkonu práva užít PD v celém jejím rozsahu.
- Pro případ úmrtí či zániku zhotovitele – autora PD nepřechází práva a povinnosti na jeho právní nástupce.
- Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy.

XI.
Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem
- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
- Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
- Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.
- Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plné moci zhotovitel jiným subjektům, budou obsahovat název akce.
- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu na znamení čehož připojují níže podpisy osob oprávněných jednat jménem či za smluvní strany.
- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - č. 1 - Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro vypracování projektové dokumentace staveb ze dne 1.7.2014,
 - č. 2 - Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro výkon autorského dozoru ze dne 1.5.2013,
 - č. 3 - Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

Tyto přílohy ke smlouvě jsou pouze v elektronické, nikoliv tištěné podobě a jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele <http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor>

- Zhotovitel akceptuje obchodní podmínky objednatele v plném rozsahu.
- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Olomouci dne: 26-02-2015

V Ostravě dne: 23. 02. 2015

DOPRAVNÍ PROJEKTOVÁNÍ, spol. s r.o.
Janáčkova 1194/12
702 00 Moravská Ostrava
IČ: 25361520 DIČ: CZ25361520 -2-



Obj

Ing. Vladimír Michalička
vedoucí odboru investic MMOI

Zhotovitel

Ing. Miroslav Bezděk
jednatel společnosti
Dopravní projektování, spol. s r.o.