

S M L O U V A O D Í L O č. 9/2022

uzavřená smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika – Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

IČ: 71009221

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka a.s.

Číslo účtu: 31522661/0710

Organizační složka státu vzniklá na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D., ředitelka

Telefon: [REDACTED]

E-mail: khs@khszlin.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Mgr. Ing. Michal Možíšek, LL.M., vedoucí, oddělení provozních činností a veřejných zakázek

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

sídlo: Kúty 3967, 760 01 Zlín

IČ: 46900918

DIČ: CZ46900918

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1400078389/0800

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jindřich Ešler, předseda představenstva

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

nebo

Ing. Stanislav Sigmund, místopředseda představenstva

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Stanislav Sigmund, výrobní ředitel

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech stavby:

p. Jaroslav Rako, hlavní stavbyvedoucí

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Prohlášení o způsobilosti

Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním úkonům není nijak omezena ani vyloučena.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost **rekonstrukci sociálních zařízení v 2. NP a 4. NP v prostorách budovy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně na adrese Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, PSČ 760 01** (dále jen „dílo“).
2. Dílo uvedené v odstavci 1 tohoto ustanovení bude provedeno dle položkových rozpočtů, které tvoří přílohu smlouvy. Položkový rozpočet 2. NP – příloha č. 1 a položkový rozpočet 4. NP – příloha č. 2.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
5. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou podle této smlouvy.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, v požadované kvalitě, včas, v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu této smlouvy nebo právním předpisům, a při provádění prací dodržovat všechny platné právní předpisy, ČSN a technologické předpisy.
3. Zhotovitel odpovídá po celou dobu prací za bezpečnost při práci. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že dílo bude prováděno za plného provozu objektu. V této souvislosti se zavazuje, že zabezpečí místo provádění díla tak, aby nedošlo ke zranění či jiné škodě zaměstnanců organizací sídlících v objektu, či třetích osob a že bude dbát zvýšené opatrnosti. Za bezpečnost vlastních pracovníků zodpovídá zhotovitel.
4. Objednatelem dodatečně požadované práce nad sjednaný rozsah díla budou realizovány, dojde-li k jejich zahrnutí do předmětu díla, písemným dodatkem k této smlouvě. Jakékoliv další změny týkající se této smlouvy, nebo ve spojení s ním vzniklé právní vztahy, budou pro smluvní strany závazné, jen pokud budou učiněny písemně, označeny jako dodatek k této smlouvě a podepsány smluvními stranami.
5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k provedení díla potřebnou součinnost.

V. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel provede dílo v době **od 16. 11. 2022 do 15. 12. 2022**.
2. S ohledem na to, že shora uvedené práce jsou prováděny za plného provozu objednatele, budou tyto práce probíhat dle časového harmonogramu určeného objednatelem.
3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.
4. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
5. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu, kdy:

- a) dojde k podstatné změně rozsahu a druhu prací oproti předmětu díla, nezávislé zhotovitelem
 - b) nelze pokračovat plynule v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele
 - c) z vyšší moci.
6. Místem plnění je Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín.

VI. Cena za dílo

1. Obě smluvní strany se dohodly na pevné maximální ceně za zhotovené dílo specifikované v článku III.) této smlouvy dle cenové nabídky dodavatele. Cena za rekonstrukce sociálních zařízení ve 2.NP dle položkového rozpočtu bude 192 970,- Kč bez DPH, 233 493,70 Kč s DPH. Cena za rekonstrukce ve 4. NP bude 362 994,- Kč bez DPH, 439 222,74 Kč s DPH.

Celková cena za dílo je sjednána ve výši:

Cena bez DPH.....555 964,- Kč

Výše DPH.....116 752,44 Kč

Cena vč. DPH.....672 716,44 Kč

- 2. Součástí této ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Zhotovitel zodpovídá za správnost položkového rozpočtu. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- 3. Změna sjednané ceny je možná, pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem položkového rozpočtu nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

VII. Vlastnické právo, předání a převzetí díla

- 1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Do té doby nese riziko případné škody zhotovitel.
- 2. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3. Bude-li dílo předáno s případnými drobnými nedodělkami a vadami, které nebrání objednateli v obvyklém užívání díla, bude sepsán zvláštní zápis s určením termínů odstranění těchto vad a nedodělků s tím, že konečný Protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran bude vyhotoven až po předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.

VIII. Fakturace a platební podmínky

- 1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
- 2. Cena za dokončené dílo bude uhrazena po jeho převzetí objednatelem, a to na základě daňového dokladu (faktury) vyhotoveného zhotovitelem.
- 3. Splatnost faktury, která bude mít náležitosti daňového dokladu, bude 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli zhotovitelem.
- 4. Daňový doklad musí splňovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě je objednatel oprávněn ji zaslat zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení (lhůta splatnosti začne běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu zpět objednateli).
- 5. Zhotovitel je oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s dodáním díla.

IX. Odpovědnost za vady

1. Na zhotovené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců na provedené práce (vyjma mimořádných havárií a živelných pohrom). Tato počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla.
2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.
3. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

X. Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.
3. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud odpadne pro něj potřeba zhotovení díla anebo v případě závažného neplnění smluvních podmínek ze strany zhotovitele týkajících se kvality věcného a časového plnění.
5. V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy jsou si smluvní strany povinny uhradit navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy.
6. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Ve Zlíně, dne 11/11/2022

Ve Zlíně, dne 14. listopadu 2022

Za objednatele:
Krajská hygienická stanice
Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01
Zlín



MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.
ředitelka
ČR – Krajské hygienické stanice
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Za zhotovitele:

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Kúty 3
762 91



Ing. Jindřich Ešler
předseda představenstva
Pozemní stavitelství Zlín a.s.



Položkový rozpočet

S:	02/2022	Rekonstrukce sociálních zařízení - budova č.26 KNTB
O:	02	Rekonstrukce sociálních zařízení ve 2.NP
R:	01	2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	342265112RT5	Uprava podkrovní sádkarton. na ocel, rošt, svislá desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	0,00000		
2	346275113R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	0,81000		
3	346275114R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 125 mm	m2	2,28000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
4	602014111RT5	Omítka jádrová Salith VC ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	21,57000		
5	602014144T00	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně 2x nanášený, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	0,00000		
6	602016193R00	Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund	m2	21,57000		
7	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	0,00000		
8	612142001T00	Potažení vnitřních ploch pleťvem sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	2,28000		
9	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	0,00000		
10	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	13,68000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
11	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	17,34000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
12	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	37,34000		
13	900 RT2	Hls - nezměřitelné práce čl. 17-1 a Práce v tarifní třídě 5	hod	20,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
14	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	11,70000		
Díl: 97 Prorážení otvorů						
15	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	35,40000		
16	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	28,66000		
17	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	11,19000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,18000		
Díl: 711 Izolace proti vodě						
19	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	7,90000		
20	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	10,20000		
Díl: 725 Zařizovací předměty						
21	nc	tlačítko dvojitě bílé	ks	2,00000		
22	nc	sprchový kout čtvercový 900/900, číré sklo rám aluchrom, rohový vstup	ks	2,00000		
23	nc	sífon k vaničce	ks	1,00000		
24	nc	baterie nástěnná sprchová, hadice, růžice + tyč/set dle výběru-odhad	ks	0,00000		
25	nc	baterie nástěnná 150 mm dle výběru	ks	2,00000		
26	nc	vanička LIVADA 900/900	ks	1,00000		
27	nc	sífon k umyvadlu plastový + sada šroubů dle výběru	ks	5,00000		
28	725014141R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý dle výběru WC mísa - 2240,- sedátko standart - 590,- těsnění - 88,-	soubor	2,00000		
29	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000		
30	725113123U00	Mřz klozet mis závěsných/sedátko + tlačítko komplet	kus	2,00000		

Položkový rozpočet

S:	02/2022	Rekonstrukce sociálních zařízení - budova č.26 KNTB
O:	02	Rekonstrukce sociálních zařízení ve 2.NP
R:	01	2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	2,00000		
32	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000		
33	725211602U00	Umyvadlo keram bez otvoru 550 mm dle výběru	soubor	5,00000		
34	725215102U00	Mtž umyvadla na šrouby	soubor	5,00000		
35	725229105R00	Montáž vaniček keramických	soubor	1,00000		
36	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000		
37	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1,00000		
38	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000		
39	nc	Demontáž ocelové vaničky s podezdívkou	soubor	1,00000		
40	nc	Podružný instalační materiál	soubor	1,00000		
41	nc	Doprava materiálu	soubor	1,00000		
42	nc	splachovací nádržka Kombifix pro WC dle specifikace	kus	2,00000		
43	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	847,15000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
44	767587001RT1	Podhledy Thermanex, rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet SK Feinfresco	m2	8,70000		
45	nc	Příplatek za plochu podhledu do 5m2	m2	8,70000		
46	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	76,39000		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
47	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,00000		
48	771471810T00	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	15,00000		
49	771575113R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x60 cm	m2	7,89000		
50	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	10,20000		
51	59700000	dlažba keramická 30/60 dle výběru	m2	9,07000		
52	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	132,77000		
Díl: 781 Obklady keramické						
53	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	34,50000		
54	781101210R0D	Penetrace podkladu pod obklady	m2	7,39000		
55	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm dle skutečnosti	kus	6,00000		
56	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm dle skutečnosti	kus	3,00000		
57	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	22,35000		
58	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	1,90000		
59	781415015RT8	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm ArdexX7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m2	7,39000		
60	781419294U00	Příplí dcor pórov nerovný povrch	m	5,06000		
61	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednll	m2	7,39000		
62	nc	lišta Havos L /Al elox 10/2500	ks	9,00000		
63	59766020	Obklad dle výběru investora 20x40 / 25x33	M2	8,50000		
64	59766020R00	Obklad dle výběru investora 30x60 slinutý obklad	M2	0,00000		
65	E00112	Lepidlo Salith KONTAKTKLEBER 25 kg/na polys./	ks	0,00000		
66	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	211,81000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
67	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP	t	4,72000		
68	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,72000		

Položkový rozpočet

S:	02/2022	Rekonstrukce sociálních zařízení - budova č.26 KNTB
O:	02	Rekonstrukce sociálních zařízení ve 2.NP
R:	01	2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	51,91000		
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,72000		
71	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	23,59000		
72	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel,	t	4,72000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
73	PC-01	Zařízení staveniště	kpl	1,00000		
74	PC-02	Kompletační činnost	kpl	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	02/2022	Rekonstrukce sociálních zařízení - budova č.26 KNTB
O:	01	Rekonstrukce sociálních zařízení ve 4.NP
R:	01	4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK přiček, do 0,25 m2	kus	1,00000		
2	342265112RT5	Úprava podkrovní sádkart. na ocel. rošt, svislá desky standard tl. 12,5 mm. bez izolace	m2	3,00000		
3	346275113R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	0,81000		
4	346275114R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 125 mm	m2	1,08000		
5	E92554	Dvířka van,plast 30x30cm bílá 0101	ks	1,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
6	602014111RT5	Omítka jádrová Salith VC ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	68,60000		
7	602014144T00	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně 2x nanášený, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	12,88000		
8	602016193R00	Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund	m2	72,96000		
9	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	95,00000		
10	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	3,00000		
11	612409991RT2	Začistění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	98,14000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
12	622300131R00	Vyrovnávací tmol tl. do 5 mm	m2	4,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
13	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	15,75000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
14	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	95,00000		
15	900 RT2	Hzs - rozměřitelné práce čl. 17-1 a Práce v tarifní třídě 5	hod	8,00000		
Díl: 97		Prorážení otvorů				
16	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	85,02000		
17	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	37,57000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,85000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				
19	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	9,25000		
20	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - slěna	m	11,34000		
21	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	72,22000		
Díl: 725		Zařizovací předměty				
22	nc	sifon k umyvadlu plastový + sada šroubů dle výběru	ks	20,00000		
23	nc	sifon k vaničce	ks	1,00000		
24	nc	sprchový kout čtvercový 900/900, čiré sklo rám aluchrom, rohový vstup	ks	1,00000		
25	nc	baterie nástěnná sprchová, hadice, rúžice + tyč/set dle výběru-odhad	ks	1,00000		
26	nc	vanička LIVADA 900/900	ks	1,00000		
27	nc	baterie nástěnná 150 mm dle výběru	ks	20,00000		
28	nc	tlačítko dvojitě bílé	ks	1,00000		
29	725014141R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý dle výběru WC mísa - 2240,- sedátko standart - 590,- těsnění - 88,-	soubor	1,00000		
30	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	02/2022	Rekonstrukce sociálních zařízení - budova č.26 KNTB
O:	01	Rekonstrukce sociálních zařízení ve 4.NP
R:	01	4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	725113123U00	Mtž klozet mís závěsných/sedátko + tlačítko komplet	kus	1,00000		
32	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	1,00000		
33	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	12,00000		
34	725211602U00	Umyvadlo keram bez otvoru 550 mm dle výběru	soubor	20,00000		
35	725215102U00	Mtž umyvadla na šrouby	soubor	20,00000		
36	725229105R00	Montáž vaniček keramických	soubor	1,00000		
37	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000		
38	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1,00000		
39	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	10,00000		
40	nc	Doprava materiálu	soubor	1,00000		
41	nc	Podružný instalační materiál	soubor	1,00000		
42	nc	Demontáž ocelové vaničky s podezdívkou	soubor	1,00000		
43	nc	splachovací nádržka Kombifix pro WC dle specifikace	kus	1,00000		
44	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1 097,76000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
45	767587001RT1	Podhledy Thermofox, rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet SK Feinfresco	m2	5,25000		
46	nc	Příplatek za plochu podhledu do 5m2	m2	5,25000		
47	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	46,10000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
48	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,14000		
49	771575113R00	Montáž podlah keram..hladké, tmel, 30x60 cm	m2	5,15000		
50	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	13,20000		
51	59700000	dlažba keramická 30/60 dle výběru	m2	5,65000		
52	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	86,27000		
Díl: 781		Obklady keramické				
53	781101111R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	7,60000		
54	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	50,01000		
55	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm dle skutečnosti	kus	46,00000		
56	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm dle skutečnosti	kus	22,00000		
57	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	7,80000		
58	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	0,90000		
59	781415015RT8	Montáž obkladů stěn, porovin..tmel, 20x20,30x15 cm ArdexX7G (flex, lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m2	73,45000		
60	781419294U00	Přípl dekor pórov nerovný povrch	m	3,30000		
61	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednll	m	50,02000		
62	nc	lišta Havos L Al elox 10/2500	ks	4,00000		
63	59766020	Obklad dle výběru investora 20x40 / 25x33	M2	57,51000		
64	59766020R00	Obklad dle výběru investora 30x60 slinutý obklad	M2	0,00000		
65	E00112	Lepidlo Salith KONTAKTKLEBER 25 kg/na polys./	ks	2,58000		
66	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	910,63000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
67	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za2.NP a 1.PP	t	8,34000		
68	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	16,68000		
69	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,34000		

Položkový rozpočet

S:	02/2022	Rekonstrukce sociálních zařízení - budova č.26 KNTB
O:	01	Rekonstrukce sociálních zařízení ve 4.NP
R:	01	4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	91,75000		
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,34000		
72	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	41,71000		
73	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel,	t	8,34000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
74	PC-01	Zařízení staveniště	kpl	1,00000		
75	PC-02	Kompletační činnost	kpl	1,00000		