

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: DESIGNSTAV KARLOVY VARY
s.r.o.
Mezirolí 161
36225 Nová Role

Banka: KB Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: **14.11.2022**
Datum dodání: 16.12.2022
Vyřizuje: Ing. Martin Motlík
Tel.: +420 354228 229
E-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz

IČ: 01486381
DIČ: CZ01486381

Objednáváme u Vás k akci: **ZŠ Běžecká - oprava povrchu hřiště pro školní družinu**

Množství	Popis	Cena bez DPH
1.00	ZŠ Běžecká - oprava povrchu hřiště pro školní družinu Předpokládaná cena za práce	do 97384,27 Kč
Celková cena s DPH:		do ... 117834,97 Kč

Předmětem zakázky je oprava povrchu hřiště pro školní družinu v areálu ZŠ Běžecká; vzhledem k povaze prací je dodavatel dále uváděn též jako zhotovitel.

Termín předání dokončeného díla je do **16.12.2022**.

Oprava bude provedena v množství a provedení dle cenové nabídky zpracované zhotovitelem dne 13.11.2022 - v příloze.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst zhotoviteli z fakturované částky.

Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel.: +420 354 228 111 • Fax: +420 353 221 857
epodatelna@mu-sokolov.cz • ID datové schránky: 6xmbxru • <http://www.sokolov.cz>
IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem vyznačit a zabezpečit pracoviště/staveniště, dodržovat veškerá ustanovení platné legislativy ČR v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovit osobu zodpovědnou za BOZP a PO a po dokončení akce práce protokolárně předat včetně vyklizeného pracoviště; s odpovědným pracovníkem školy každý den upřesní konkrétní činnost i čas a veškeré práce provádí tak, aby nemohlo dojít k poškození sítě nebo okolního zařízení. Respektuje přitom časová omezení vyplývající z provozu školy, což je již zadavatelem zohledněno v termínu dokončení prací.

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník a umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, v aktuálním znění.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jim objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavatelů a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 500 000.- Kč.

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.



Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady vzniklé nedodržením výše uvedeného termínu opravy/obnovy nátěru betonového povrchu a vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.


Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené době určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.

Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.


Ing. Kateřina Klepáčková

vedoucí odboru rozvoje města

 Sokolov
Město Sokolov
Rokyca tova 1929
356 01 Sokolov


DESIGNSTAV K
Mez
362 25 NOVÁ ROLE
IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381

Příloha : Cenová nabídka/rozpočet

14. 11. 2022


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: ZS Bežecká Sokolov doskočiště hruší JKSO
 Název objektu: LČO
 Místo:
 IČO: DIČ:
 Objednatel: Město Sokolov
 Projektant:
 Zhotovitel: Designstav Mezirou
 Zpracoval:
 Rozpočet číslo: Dne: CZ-CPV
 12.11.2022 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky 46 943,96	8	Práce písečar 0,00	13	Zařízení stavenište 0,00		
2	Montáž 50 440,31	9	Bez pevné podl 0,00	14	Projektové práce 0,00		
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00		
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00		
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00		
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00		
7	ZRN (ř. 1-6) 97 384,27	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00		
20	HZS 0,00	21	Kompi činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH 97 384,27		
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížení	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	97 384,27	20 450,70
				Cena s DPH	117 834,97		
				E	Přípočty a odpočty		
				Dodavatel	0,00		
				Kouzava společnost	0,00		
				Zvýhodnění	0,00		

DESIGNSTAV KARLOVY V
 Mezirou 101
 362 26 NOVÁ RO
 IČO: 014 66 831 E, P, CZ


ROZPOČET

Stavba: ZS Běžecká Sokolov doskočiště hřišť
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval
Datum: 12.11.2022

Číslo	Kód položky	Popis	Mj.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				97 384,27	32,237
	1	Zemní práce				40 542,07	0,000
1	131251102	Výkop tl 200 ploch	m3	22 820	579,70	13 228,75	0,000
7	162751117	Odvoz zeminy	t	29 160	264,00	8 281,44	0,000
8	171111104	Uložení výkopku na skládku	t	29 190	652,00	19 031,88	0,000
	4	Vodorovně konstrukce				43 132,20	30,194
2	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie	m2	77 690	49,70	3 861,19	0,179
3	R7A.69366207	Netkaná geotextilie MOKRUTEX HQ PES 200	m2	77 690	61,50	5 011,01	0,016
4	58337401	kamenivo dekorativní (kačírky) frakce -/B	t	30 000	1 142,00	34 260,00	30,000
	5	Komunikace pozemní				5 190,00	2,043
6	589116113	Kryt ploch pro tělovýchovu položený a urovňování kačírek	t	30 000	173,00	5 190,00	2,043
	998	Přesun hmot				8 520,00	0,000
5	998222198	Doprava kačírku	t	30 000	284,00	8 520,00	0,000
		Celkem				97 384,27	32,237



KARLOVY VARY s.r.o.
Křižíků 161
15 NOVA ROLE
391 01 0201486381