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SMLOUVA O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540

zastoupený: 

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Milan Hojgr
se sídlem Krčínova 1575/15, 370 11 České Budějovice 
IČO: 73950947 
DIČ: 
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku 
kontakt: tel.
bankovní spojení: 

(dále jako zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní straný‘ a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva")-.



LE3V A
i.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele:

A) DOKUMENTACI

Projektová dokumentace pro povolení stavby:
Projektová dokumentace pro provádění stavby:

(dále též „projektová dokumentace“ nebo ,,dokumentace“) 

a dále zajistit pro objednatele

B) AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor“ či ,,dozor“),

a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu 
s názvem „Most na LC K Lerovi“, evidenční číslo zakázky: S12/2022/055, vše za 
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením na veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, touto 
smlouvou a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše uvedené dále společně též „dílo“).

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů , vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
a vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacím listem projekčních prací, který je jako 
příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 
příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) a 
provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení § 92 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 
budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 
průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 
staveniště.

2



8. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 
s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 
projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 
dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby sjím 
zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 
(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro 
realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil 
v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně 
zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve 
stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený 
soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. 
K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 
3 dny předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem 
stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

9. Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 7 ks vyhotovení,

z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát .pdf, editovatelné - např. 
formáty MS Office, .dwg, apod.) a 6 x v písemném vyhotovení.

II.
Doba plnění

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je : 1.11.2022 
Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli k 
odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 15.12.2022.

2. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 
odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 
nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení.

3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 
zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 
dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 4 
tohoto článku smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 
nejpozději do 31.12.2022

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli soupis prací až po projednání projektové 
dokumentace na všech příslušných správních úřadech, a to společně s potvrzenou žádostí 
o stavební povolení. Termín pro provádění této inženýrské činnosti je stanoven do
30.4.2023.

6. Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu 
vyhotovení projektové dokumentace objednatelem, nebo převzetí výstupu geodetického 
zaměření a geologického průzkumu, objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé 
sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit 
svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do
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něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 2 či odst. 3 tohoto článku 
smlouvy.

7. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami.

8. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným 
termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě.

9. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu 
realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání 
kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem 
projektové dokumentace.

III.
Cena a platební podmínky

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to:

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy, částka v celkové výši 282 000 Kč (slovy: dvě stě osmdesát dva tisíc korun 
českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, 
vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je 
jako příloha č. 2 smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně 
poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle 
písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;

B) za vykonaný autorský dozor částka ve výši 2 400 Kč (slovy: dvatisíce čtyři sta korun 
českých) bez DPH,, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. DPH bude 
připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li kjejí úhradě 
povinnost. Předpokládaný počet účastí zhotovitele na stavbě je 5.

Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 
zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho 
dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně 
nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná 
a nepřekročitelná.

2. Zálohy nebudou poskytovány.

3. Cena dle písm. A) tohoto odstavce (cena za projektovou dokumentaci) bude objednatelem 
zhotoviteli uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem vždy 
po řádném dokončení dílčí části přípravných prací jako je geodetické zaměření a 
geologický průzkum a jejich převzetí objednatelem a dále po dokončení a převzetí díla 
(projektové dokumentace) objednatelem. Dílčí fakturace budou vystaveny zhotovitelem 
vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci v němž k dílčímu plnění 
došlo.
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Cena dle písm. B) tohoto odstavce (cena za vykonaný autorský dozor) bude objednatelem 
zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté v období 
fakturovaného (uplynulého) měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury) 
vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, za nějž cena náleží. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude 
měsíční soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně,
c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní 

měsíc podepsaný objednatelem.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů 
dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuj e provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit 
kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

4. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý 
rozpočet.

5. Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové 
dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude 
vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován 
v cenové soustavě OTSKP (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).

6. Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou 
podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 
povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej 
na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

7. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou 
prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.

8. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 
finančních prostředků.

9. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.

10. Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel 
poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu s účelem, pro 
který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro 
všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky (i 
elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení 
získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či 
jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak 
zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 
zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem 
majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za 
poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1, písm. A) 
smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie 
realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.

v.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 
projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 
podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 
zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová 
dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými 
předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy o době 
trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí projektové dokumentace 
objednatelem.

3. Zhotovitel j e povinen odstranit vady proj ektové dokumentace nejpozděj i do 5 dnů od j ej ich 
písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno 
jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové 
dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli 
uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných 
víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.
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ř.iSV 4
VI.

Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle cl.

II. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 1, písm. A) smlouvy bez DPH 
za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského 
dozoruje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé 
takové jednotlivé porušení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

4. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která 
je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

7. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny 
na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode 
dne jeho doručení povinné smluvní straně.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je
účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel jev prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů,
c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 
v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 
smlouvy,
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b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů.

VIII.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 
i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání.

IX.
Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 
postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

http://www.lesycr.cz


LESY ČESKÉ REPUBLIKY, SYP

5. Tato smlouvaje vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 
ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční 
podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

14 -11- 202: 14 “11- 2022
V Mlynářovicích, dne: V Českých Budějovicích , dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Milan I lojgr

Lesy České republiky, s.p.
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 

Závod lesní techniky

Zadávací list projektových prací - dokumentace

Název akce: Most na LC K Lerovi

Druh realizace: investice

Stupeň dokumentace: DÚSP+ZDS+PDPS

Místo stavby: obec : Volary

Obec s rozšířenou působností: Prachatice

k.ú.: Volary

p.č. 4766/1 - ostatní komunikace 

Kraj: Jihočeský

Popis stávajícího stavu:

Nutná rekonstrukce objektu na LC K Lerovi sloužícímu k překonání trvalého vodního toku - Volarského 
potoka. Dnes se na místě křížení lesní cesty s potokem nachází objekt charakteru trubního propustku 
složeného z několika betonových rour nacházejících se v různých úrovních a sklonech. Tento objekt 
rozhodně nesplňuje jakékoli legislativní předpisy, pro převod toku pod LC je nedostatečný a navíc je 
značně poškozen (letos provedena havarijní oprava k zajištění průjezdnosti LC).

Tento současný objekt by měl být nahrazen novým mostem odpovídajícím současným normám a 
předpisům.

Popis návrhu a požadavků investora:

Investor požaduje návrh mostní konstrukce, tak aby most byl dimenzován pro zatíženi umožňující 
provoz těžkých nákladních vozidel a dále na maximální průtok, který stanový příslušný orgán, Náklady 
na data ČHMU budou součásti ceny PD. Dále požadujeme návrh řešeni mostu předběžně projednat 
s NP Šumava, jako místně příslušným orgánem ochrany přírody pro CHKO Šumava, dále Povodím 
Vltavy, s.p., jakožto správcem toku Volarského potoka, všemi dalšími mistně příslušnými správními 
úřady jejichž působnost bude stavbou dotčena a vlastníky okolních pozemků.Jejich připomínky 
zapracovat do konečného provedení PD. Součástí PD bude i odstranění stávají vozovky ve vzádáleností 
cca 15 m na obě strany od osy mostku a následně její obnova.

Na základě výše uvedeného a výsledků geodetického zaměření a geologického průzkumu, bude 
zhotovitelem PD navržena alternativa samotného technického řešení stavby, která bude 
s objednatelem konzultována na výrobním výboru.

Projektová dokumentace bude autorizovaná v oboru Mosty a inženýrské konstrukce.

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30.11.2022 
Termín odevzdáni projektové dokumentace: 31.12.2022



Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré včetně elektronického zpracování textové části a 
soupisu stavebních prací ( výkaz výměr)

Předpokládané náklady stavby: 6 mil. Kč bez DPH 

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektově dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 
odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 
5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Průvodní zpráva 

Souhrnné řešení stavby

Výkresová část - přehledná situace umístěni stavby zakreslené do mapového podkladu1:5000

-situace stavby1:1000 -1:5000, vyznačení začátku a konce projektovaného úseku LC

- vzorové příčné řezy

- detailní výkresy konstrukčních prvků

Výkaz výměr s jednoznačným výpočtem měrných jednotek u zakázek v režimu zákona č. 137/2006 Sb., 
v členění vyhlášky č. 230/2012 Sb.

Soupis prací - položkový rozpočet a soupis prací v editovatelné podobě 

Rozpočet i VV budou obsahovat položky:

dodání dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 7 vyhlášky 499/2006 
Sb.

Nezbytné zkoušky pro předání stavby 

Geometrické zaměření před stavbou a po stavbě 

Vypracování mostního listu

Dokladová část- stanoviska dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků 

Projektová činnost bude prováděna dle § 159 stavebního zákona

Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven přílohou č. 7 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a jako 
realizační dokumentace.

Ostatní požadavky:

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných 
stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem 
projednán s objednatelem.

Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním 
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci,



neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem 
podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu)-tedy zdaje nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy 
díla.

Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu.

Dokumentace bude předána i v elektronické podobě

Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, 
stavebního povoleni, výběru zhotovitele stavby a její provedení.

Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 
odstraněni.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 1346 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná 
dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních 
prací.
Tento zakázkový list slouží k upřesněni cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou 
dokumentaci.

Dne: AU. lo ■ a. dne;

Investor: Lesy České republiky, s.p. Zpracovatel:

Specialista investic: Ing. Milan Hojgr



Ing. Milan Hojgr
Krčínova 1575/15
370 11 České Budějovice
IČO: 73950947
DIČ 

Cenová nabídka 

Most na LC k Lerovi

PD ve stupni DÚSP+ZDS/PDPS
Geologický průzkum 
Zaměření
PD bez projednání a soupisu prací 
Projednání a soupis prací
Cena díla bez DPH
DPH 21%
Cena díla včetně DPH

Cena za AD jedna návštěva na stavbě

53000 Kč 
16000 Kč 

158000 Kč 
55000 Kč

282000 Kč 
59220 Kč 

341220 Kč

2400 Kč bez DPH

České Budějovice 5.10,2022




