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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany 

 

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 

se sídlem: Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00 

IČO (DIČ): 68378025 (CZ68378025) 

bankovní spojení: xxx 

jehož zastupuje: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., ředitel 

dále jen jako „Objednatel“ 

 

na straně jedné 

 

a 

 

S u b t e r r a a.s. 

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1383 

se sídlem: Koželužská 2246/5, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00 

IČO (DIČ): 45309612 (CZ45309612, plátce DPH) 

bankovní spojení: xxx 

jíž zastupuje: Ing. Petr Kajer, ředitel Divize 2 

dále jen jako „Zhotovitel“ 

 

na straně druhé 

 

tuto 

 

SMLOUVU O DÍLO 

na zhotovení stavebního díla s názvem 

„Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město“ 

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

dále jen jako „Smlouva“ 
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I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ 

1. ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY 

 Účel Smlouvy 

1.1. Účelem této Smlouvy je provedení stavebního díla s názvem „Rekonstrukce domu Linhartská 

135/4, Praha 1 – Staré město“, a to řádně a včas. 

 Právní režim Smlouvy 

1.2. Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), jakožto smlouva 

o dílo na zhotovení, údržbu, opravu nebo úpravu stavby nebo její části. 

 Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování 

1.3. Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 

1.4. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami 

písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé 

Smluvní straně zásadně písemně ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém 

případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, 

nejpozději však následující pracovní den. 

1.5. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

1.6. Adresou pro doručování písemnosti Objednateli je: 

a) adresa datové schránky: i4gng7e; 

b) e-mailová adresa: socmail@soc.cas.cz; 

c) poštovní adresa: Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00. 

1.7. Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je: 

a) adresa datové schránky: jxtcg8w; 

b) e-mailová adresa: xxx; nebo 

c) poštovní adresa: Koželužská 2246/5, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00. 

1.8. Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České 

republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednatelům nejméně 

5 pracovních dnů před její změnou. 

2. JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY 

 Identifikace zadávacího řízení 

2.1. Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), k veřejné zakázce 



Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město 

Stránka 6 z 26 

s názvem „Rekonstrukce objektu Linhartská 135/4, Praha 1; zhotovitel stavby“ (dále jen jako „Veřejná 

zakázka“) a rozhodnutí Objednatele o výběru Zhotovitele. 

 Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

2.2. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen jako „Závazné podklady“) jsou, 

a to v tomto pořadí: 

a) zadávací podmínky Veřejné zakázky; 

b) nabídka Zhotovitele podaná do Veřejná zakázky; 

c) projektová dokumentace stavby zak. č. 2-0564-01/20 z 11/2021 zpracovaná společností 

VPÚ DECO PRAHA a.s. se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00, 

IČO 60193280 (dále jen jako „Projektová dokumentace“); a 

d) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný společností 

VPÚ DECO PRAHA a.s. se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00, 

IČO 60193280, a oceněný Zhotovitelem (dále jen jako „Soupis s výkazem výměr“). 

2.3. Zhotovitel od Objednatele nejpozději při uzavření této Smlouvy převzal Projektovou 

dokumentaci. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část 

předané Projektové dokumentace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této 

Smlouvy a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady 

a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané 

Projektové dokumentace. 

 Prohlášení Zhotovitele 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že 

a) je držitelem platného oprávnění k podnikání odpovídající alespoň předmětu plnění 

vymezenému Smlouvou; a 

b) není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., 

o provádění mezinárodních sankcí upravujícího provádění mezinárodních sankcí, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „mezinárodní sankce“); 

c) nevyužije k provádění předmětu Smlouvy poddodavatele, na kterého se vztahují 

mezinárodní sankce; 

d) neposkytne prováděním předmětu Smlouvy činnost, na kterou se vztahují mezinárodní 

sankce; 

e) nepoužije ani nedodá při provádění předmětu Smlouvy komoditu ani materiál, na které 

se vztahují mezinárodní sankce. 
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II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 Stavba 

Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou: 

název stavby: Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město 

místo stavby: objekt Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. na adrese Linhartská 135/4, 

Praha 1, stavba stojící na pozemku p. č. 101 v k. ú. Staré Město [727024] 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3. DÍLO 

3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále 

vymezené stavební Dílo a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít 

a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu. 

Dílem je dodávka stavebního díla „Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město“, 

jehož předmětem je rekonstrukce a přestavba stávajícího řadového čtyřpodlažního městského 

domu Linhartská č. p. 135/4, Praha 1 – Staré Město, nemovité kulturní památky, a to podle 

Závazných podkladů. 

Stavební dílo se nečlení na stavební objekty. 

3.2. Dílo dále zahrnuje i 

a) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 

b) geodetické zaměření skutečného provedení stavby; 

c) poskytnutí součinnosti Objednateli při veřejnoprávních řízeních (zejm. kolaudační 

řízení); a 

d) provedení úklidových prací jak v průběhu výstavby, tak i po jejím ukončení, a to všech 

prostor stavbou dotčených. 

3.3. Na provádění Díla jsou stanoveny následující specifické podmínky a požadavky: 

a) provádění Díla je závislé na dotaci zřizovatele Objednateli, přičemž 

i. Zhotovitel v roce 2022 pro Objednatele provede stavební práce v rozsahu 10 mil. 

Kč vč. DPH, 

ii. pro rok 2023 má Objednatel požádáno o finanční prostředky 30 mil. Kč vč. DPH 

(zřizovatelem není však garantováno jejich přidělení) a 

iii. pro rok 2024 není Objednatelem ke dni uzavření Smlouvy zajištěno žádné 

financování, avšak předpokládá se dofinancování; 
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Objednatel si vyhrazuje právo kromě stavebních prací v roce 2022 neodebrat žádné 

plnění a také zkrátit dobu provádění stavebních prací nebo prodloužit dobu 

provádění stavebních prací i po roce 2024. 

b) Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla 

(uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.); 

c) napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické 

energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby 

elektřiny, odběr vody pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno 

a zajištěno Zhotovitelem na vlastní náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení 

prací bude zaznamenán do stavebního deníku; 

d) stavební práce budou prováděny s ohledem na současné užívání stavbou nedotčených 

prostor objektu a okolní občanskou zástavbu, s maximálním omezením šíření hluku 

a prachu do bezprostředního okolí; 

e) veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou 

kvalifikací; a 

f) Zhotovitel odpovídá za zabezpečení stavby proti vniknutí třetích osob v době realizace 

díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí 

třetích osob do a na staveniště a s tím související následky. 

3.4. Stavba je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v Projektové 

dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré stavební práce, 

dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny 

v textové či výkresové části. 

3.5. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel. 

4. ZMĚNY DÍLA 

 Obecná ustanovení ke změnám Díla 

4.1. Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo 

kvantitativně (objem) jiném rozsahu než uvedeném ve Smlouvě. 

4.2. Vyskytne-li se v průběhu provádění Díla nutnost provedení stavebních prací, dodávek nebo 

služeb, které nejsou součástí předmětu Smlouvy, nebo provést stavební práce, dodávky nebo 

služby jinak, není Zhotovitel oprávněn takové změny Díla provést, dokud nebude provedena 

smluvní změna Díla podle dále uvedených pravidel. 

4.3. Smluvní změny předmětu Smlouvy jsou následující 

a) změna Díla, která podmiňuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která 

zároveň brání pokračování provádění Díla (dále jen jako „Neodkladná změna“); 

b) změna Díla, která podmiňuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která 

zároveň nebrání pokračování provádění Díla (dále jen jako „Odkladná změna“); a 

c) změna Díla, která nepodmiňuje provedení předmětu Smlouvy v původně sjednaném 

rozsahu, a která není nezbytně nutná (dále jen jako „Změna malého rozsahu“), 
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přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání 

charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo 

příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ). 

4.4. Jakákoliv změna Díla nesmí být podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, přičemž za takovou 

změnu se považuje změna Díla, která by 

a) umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr 

dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky 

původního zadávacího řízení odpovídaly této změně; 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo 

c) vedla k významnému rozšíření Díla. 

4.5. Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem: 

a) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny 

podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s touto 

přílohou; 

b) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikaci díla a kalkulace ceny podle Smlouvy 

neobsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou ÚRS, 

a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých. 

4.6. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla. 

 Neodkladná změna 

4.7. Zhotovitel provede určení rozsahu Neodkladné změny odhadem (dále jen jako „Návrh 

neodkladné změny“) a tento návrh předloží Objednateli ke schválení. 

4.8. Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením nebo 

požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesnění, přičemž Zhotovitel pak takový Návrh 

neodkladné změny opětovně předloží Objednateli k udělení souhlasu. 

4.9. Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Návrhu neodkladné změny, přičemž se 

má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz ustanovení § 2622 

občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu tak, aby bylo úplně dosaženo 

odsouhlaseného účelu. Po dobu provádění Neodkladné změny se provádí měření skutečně 

provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. měřený kontrakt). Změní-li se rozsah 

Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen bezodkladně písemně uvědomit 

Objednatele. 

4.10. Zhotovitel po provedení Neodkladné změny zpracuje a předloží Specifikaci díla a kalkulaci 

ceny Neodkladné změny. Má-li Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny vady, 

vrátí jej Objednatel Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny 

Neodkladné změny Objednatel opětovně zkontroluje. Objednatel potvrdí Zhotoviteli 

Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem. 
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4.11. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny 

uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanovení ceny Neodkladné změny a určení 

platebních podmínek pro její úhradu. 

 Odkladná změna 

4.12. Zhotovitel provede určení rozsahu Odkladné změny (dále jen jako „Specifikace díla 

a kalkulaci ceny odkladné změny“) a tuto specifikaci předloží Objednateli, který provede její 

kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli 

vrátit s požadavkem na dopracování. 

4.13. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny 

uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, určí cenu Odkladné změny 

a určí platební podmínky pro její úhradu. 

4.14. Zhotovitel provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušeného dodatku a této 

Smlouvy o dílo. 

 Změna malého rozsahu 

4.15. Změna malého rozsahu nesmí měnit celkovou povahu Díla a její hodnota musí nižší než 15 % 

původní ceny Díla a zároveň nižší než finanční limit pro nadlimitní Veřejnou zakázku, který 

je ke dni uzavření Smlouvy 140.448.000,- Kč (viz ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ). 

4.16. Smluvní strany jsou oprávněny provést více Změn malého rozsahu, avšak součet hodnot všech 

těchto Změn malého rozsahu nesmí přesáhnout limity uvedené v předchozím odstavci. 

4.17. Změna malého rozsahu je podmíněna předchozím uzavřením dodatku k této Smlouvě. 

Jakákoliv provedená Změna malého rozsahu bez uzavření jí předcházejícího dodatku jde k tíži 

Zhotovitele, přičemž ten nemá právo na její úhradu po Objednateli a je ji na výzvu Objednatele 

povinen odstranit. 

5. MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1. Místo plnění je podrobně vymezeno Projektovou dokumentací. 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6. CENA DÍLA A JEJÍ ZMĚNA 

 Cena Díla 

6.1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. III. této Smlouvy je jako cena nejvýše 

přípustná, a to ve výši: 

základní cena díla v Kč bez DPH: 40 588 139,00 Kč 

DPH v Kč: 8 523 509,19 Kč 

cena díla v Kč vč. DPH: 49 111 648,19 Kč 
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6.2. Cenou díla se rozumí základní cena Díla v Kč bez DPH. 

6.3. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy. Cena díla 

obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 

splnění Smlouvy, nebudou-li Smluvní strany postupovat způsobem stanoveným touto 

Smlouvou. 

 Změna ceny Díla 

6.4. Smluvní strany jsou oprávněny provést změnu ceny díla pro rok 2022 a následující vždy pro 

příslušný kalendářní rok, a to podle ročního průměrného ročního Indexu cen stavebních děl 

podle klasifikace CZ-CC 1263 (Školy, univerzity a budovy pro výzkum), a to na základě 

předchozí písemné žádosti (návrhu) Dodavatele. 

6.5. Úprava ve smyslu předchozího odstavce se provede ve formě oboustranně podepsaného 

Indexačního protokolu, a to zpravidla do 3 měsíců od měsíce, v němž byl cenový index 

zveřejněn, nejpozději však do konce kalendářního roku. Neprovedou-li Smluvní strany 

indexaci, použije se cena Díla podle Smlouvy, přičemž ke kumulaci Indexu za více předešlých 

neindexovaných let nedochází. Objednatel je oprávněn odmítnout podpis Indexačního 

protokolu jen z důvodu jejich nesprávného výpočtu. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Při úhradě Ceny díla se použije pro daň z přidané hodnoty (DPH) režim přenesení daňové 

povinnosti, kdy je tuto daň povinni vypočítat a přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

Objednatel. 

7.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupně formou 

měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena 

skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem 

v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování 

rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem 

provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství 

a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu 

provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat 

odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem 

uskutečněného zdanitelného plnění. 

7.3. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání 

a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek. 

7.4. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu 

o předání a převzetí díla“. Objednatel není povinen provést úhradu konečné faktury v případě, 

že Dílo bude dokončeno s vadami či nedodělky, pro které nelze Dílo řádně užívat. Pokud budou 

zjištěny vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn uhradit konečnou fakturu až po předložení 

„Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude podepsaný zástupci Smluvních stran. 
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7.5. Objednatel obdrží vždy originál faktury. Fakturu lze doručit i elektronicky e-mailem nebo 

datovou schránkou. 

7.6. Vystavená faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku. 

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, 

je Objednatel fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé Smluvní straně k provedení 

opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 

Vrácením vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 

splatnosti běží ode dne doručení nové faktury Objednateli. Číslo účtu uvedené na faktuře musí 

být u tuzemského dodavatele zveřejněno správcem daně ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 

písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

7.7. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

7.8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou; zjišťovací protokol a soupis 

provedených stavebních prací, dodávek a služeb bude předán kromě tištěné podoby také 

v elektronické podobě na CD, DVD nebo USB flash disku. 

V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8. LHŮTY PLNĚNÍ 

8.1. Lhůta pro předání Staveniště: do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy 

Objednatele k plnění Smlouvy. 

8.2. Lhůta pro zahájení realizace Díla: ihned po předání Staveniště a splnění podmínek 

stanovených dotčenými orgány státní správy pro zahájení stavby. 

8.3. Lhůta pro dokončení Díla: nejpozději do 30. 6. 2024. 

8.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli 

bez vad a nedodělků. 

8.5. O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 

Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímají nebo nepřijímají, a pokud ne, tak z jakých důvodů. 

9. ZMĚNY LHŮT PLNĚNÍ 

9.1. Lhůty plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvá nemožnost plnění ze strany Zhotovitele pro 

důvody spočívající na straně Objednatele nebo způsobené mimo zavinění obou Smluvních 

stran, přičemž takové prodloužení je podmíněno neprodleným písemným oznámením vzniku 

takové nemožnosti plnění Objednateli. Oznámení musí obsahovat 

a) věcné vymezení důvodu nemožnosti plnění a 
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b) okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plnění. 

9.2. Prodloužení lhůty plnění pak trvá do té doby, než pomine oznámená nemožnost plnění, 

přičemž Zhotovitel se pominutí zavazuje písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu 

po tom, co odpadne. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

 Součinnost Objednatele a jeho povinnosti 

10.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména mu předá 

potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají 

z potřeby provádění Díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne 

Zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné a včasné provádění Díla. 

10.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho 

oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy. 

 Realizační tým Objednatele 

10.3. Objednatel pověřuje poskytováním součinnosti za Objednatele pracovníky, které jmenovitě 

určuje v příloze č. 2 Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná 

prostým písemným oznámením Zhotoviteli. 

11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 Hlavní povinnosti Zhotovitele 

11.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 

v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady. 

11.2. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů 

a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí. 

11.3. Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, 

oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tak může učinit. 

K oznámení přiloží doklady prokazující oznamované skutečnosti. 

11.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI) a autorský dozor 

projektanta (AD), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi (BOZP), pokud to stanoví jiný právní předpis. 

11.5. Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených lhůtách 

plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. 

Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným 

technickým normám. 
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11.6. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými podklady, 

pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů Smluvních stran 

a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

11.7. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodleně 

odstraní veškerá jejich zničení a poškození. 

11.8. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti 

na okolí. 

11.9. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení Staveniště, které vyklidí do 10 kalendářních dnů 

od předání a převzetí Díla. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi 

pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi Dílo 

Objednavatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek 

kolaudačního řízení. 

11.10. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky. 

11.11. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem. 

11.12. Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků bude mít 

veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla. 

11.13. Zhotovitel se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí, které na něm lze spravedlivě požadovat, aby 

při provádění Díla 

a) byla minimalizována uhlíková stopa; 

b) byly zachovány důstojné pracovní podmínky; 

c) byly podpořeny osoby znevýhodněné na pracovním trhu; 

d) nebyla využita dětská práce; 

e) byly zachovány férové podmínky v dodavatelském řetězci; a 

f) bylo využito potenciálně vhodných inovací. 

11.14. Písemné dokumenty, které jsou podle této Smlouvy potřeba vyhotovit, budou s ohledem na 

preferenci ochrany životního prostředí vyhotoveny elektronicky a, stanoví-li to Objednatel též 

v listinné podobě, a to na papíře, který byl vyroben v souladu se zásadami udržitelného lesního 

hospodaření (např. certifikační systém FSC). 

11.15. Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů změnu skutečného 

majitele Zhotovitele, nastane-li po dobu plnění předmětu Smlouvy. 

11.16. Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů jakoukoliv změnu 

využití poddodavatelů pro provádění Díla (Podzhotovitelů). Jedná se zejména o záměr zapojit 

neidentifikovaného poddodavatele (Podzhotovitele) do provádění Díla. 

 Realizační tým Zhotovitele 

11.17. Zhotovitel pověřuje realizací hlavních činností při provádění díla pracovníky, které jmenovitě 

určuje v příloze č. 3 Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná pouze 

po předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka 

stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností. 
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11.18. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 

poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem Objednateli. 

 Plnění části Díla prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelé) 

11.19. Provedením části Díla je Zhotovitel oprávněn třetí osobu (dále jen jako „Podzhotovitel“), 

přičemž za výsledek těchto činností, tj. za plnění Díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá 

Objednateli stejně, jako by je provedl sám. 

11.20. Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení 

Veřejné zakázky plnění část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu 

doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem 

a současně až po předchozím písemném schválení Objednatelem. 

11.21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým Podzhotovitelům. 

 Výrobní dokumentace, zábory a dopravní opatření 

11.22. Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá realizační dokumentaci Objednateli a jeho 

případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato 

dokumentace odchylovat od řešení v Projektové dokumentaci, musí tyto odchylky projednat 

a odsouhlasit se zhotovitelem Projektové dokumentace a případně s autorským dozorem (AD), 

jedná-li se o osobu odlišnou. Zhotovitel předloží toto projednání Objednateli. 

11.23. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství 

a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR + DIO). 

12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

12.1. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů. 

12.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem Objednatele. 

 Kontrolní dny 

12.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. 

12.4. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho 

konáním. 

12.5. Členové realizačního týmu Zhotovitele jsou zásadně povinni zúčastňovat se kontrolních dnů 

osobně. 

12.6. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své Podzhotovitele. 

12.7. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty zúčastněných osob a stanovení 

případných nápravných opatření a úkolů. 

 Zásady kontroly 

12.8. Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly provádění Díla: 

a) Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzován 

souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického 
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provedení díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na Staveništi, kdy Zhotovitel 

předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. 

To se týká i dodávek Podzhotovitelů. 

b) Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně technologických 

postupů. 

c) Další kontroly: dle Projektové dokumentace. 

13. SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

13.1. Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení 

stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.). 

13.2. Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude 

zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody 

pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastní 

náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do Stavebního 

deníku. 

13.3. Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním 

omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí. 

13.4. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny 

povinnosti z nich vyplývající. 

13.5. Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací. 

13.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

13.7. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob v době realizace 

Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob 

na Staveniště a s tím související následky. 

14. STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

14.1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na základě předávacího 

protokolu. 

14.2. Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít. 

14.3. O předání a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací 

protokol. 

14.4. Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat 

pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

14.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. 

Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa 

budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše 
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uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich 

odběr. 

14.6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 dnů od provedení Díla. Při 

nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady 

a škody, které jim tím vznikly. 

14.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, 

za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 

a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru 

Staveniště. 

14.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými 

v Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

14.9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy. 

14.10. Zařízení Staveniště zabezpečí Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou 

dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. 

14.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro případný výkon funkce 

autorského dozoru projektanta (AD) a technického dozoru stavebníka (TDI), případně činnost 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP), a to v přiměřeném 

rozsahu. 

15. STAVEBNÍ DENÍK 

15.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník (dále jen jako „Stavební deník“). 

15.2. Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci stavby, v platném znění (dále jen jako „vyhláška o dokumentaci staveb“). 

15.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu s ustanovením § 157 

zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále jen jako „stavební zákon“), 

a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb. 

15.4. Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v ustanovení § 157 stavebního zákona 

a přílohou č. 16 vyhlášky o dokumentaci staveb, obsahovat také následující údaje: 

a) název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 

Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů 

a podpisového vzoru; 

b) název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných 

za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů 

a podpisového vzoru; 

c) název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace; 

d) název, sídlo a IČO všech Podzhotovitelů; 
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e) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů 

do stavebního deníku; 

f) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě; 

g) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby; 

h) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště. 

15.5. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel 

je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo 

nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

15.6. Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál 

zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedení Díla. První kopii zápisů přebírá 

průběžně Objednatel. Druhá kopie zůstává Zhotoviteli. 

15.7. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 

zapisovat. 

15.8. Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel 

povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžadují vyjádření osoby 

vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkci 

stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v termínu podle předchozího odstavce. 

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA 

16.1. Objednatel převezme po dokončení Dílo, případně jeho části. 

16.2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

Zhotovitele. 

16.3. O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla. Protokol sepíše 

Zhotovitel a bude obsahovat: 

a) označení Díla; 

b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla; 

c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo; 

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle; 

e) prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejímá a soupis případných vad 

a nedodělků; 

f) datum a místo sepsání zápisu; 

g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele; 

h) seznam převzaté dokumentace; 

i) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla; 

j) termín vyklizení Staveniště; a 

k) datum ukončení záruky na Dílo. 
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16.4. Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem 

a předpisů a doklady o likvidaci odpadu. 

16.5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 

16.6. Objednatel případně přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka (TDI), případně také autorského dozoru projektanta (AD). 

VII. JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

17. JAKOST DÍLA 

17.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, 

udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné 

právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům. 

17.2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

17.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. 

18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE 

18.1. Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. poddodavatele) (dále jen jako 

„Podzhotovitel“), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl Podzhotovitel 

povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje 

i na Podzhotovitele v dalších úrovní podzhotovitelského řetězce. 

19. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY 

 Záruka na Dílo 

19.1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě 

vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „Vady díla“). 

19.2. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dílo v době předání. 

19.3. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční 

doba“). 

19.4. V záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které vznikly nedodržováním nebo 

porušením předpisů o provozu a údržbě. 

19.5. Za Vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 

příčinou bylo porušení jeho povinností. 

19.6. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodávky a služby záruku v délce 60 měsíců. 
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19.7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků 

a po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu, podle toho, co nastane později. 

19.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemohou Objednatelé Dílo pro Vadu díla řádně užívat. 

 Reklamační podmínky 

19.9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada díla nebránící jeho provozu, je Objednatel povinen 

bezodkladně oznámit Zhotoviteli její výskyt, a to kterýkoliv z nich. Jakmile Objednatel odešle 

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

19.10. Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebránící užívání Díla do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

19.11. V případě havárie nebo Vady bránící provozu Díla započne Zhotovitel s odstraněním vady 

do 48 hod. ode dne uplatnění Vady. 

19.12. Vada (její oznámení) bude Objednatelem uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem nebo 

poštou. 

19.13. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým 

k závadě došlo a jak se projevuje. 

19.14. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady. 

19.15. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční Vady přítomnost odpovědného 

zástupce provozovatele Díla. 

19.16. V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady třetí osobou. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na takové 

odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem. 

19.17. Provedenou opravu Vady Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne 

Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce záruční doby. Běh této záruční doby 

neskončí před uplynutím záruční doby na celé Dílo. 

19.18. V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plné 

výši, a to do 3 dnů od jejich uplatnění Objednatelem. 

20. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

20.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu 

až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků. 

20.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě. 

20.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci Díla, 

bez ohledu na zavinění. 

20.4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské 

operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové 

vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd. 
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20.5. Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková 

pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle 

platebních podmínek obdobně. 

VIII. ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

21. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

 Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele 

21.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské 

činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 10.000.000,00 Kč 

(dále jen jako „Pojištění obecné odpovědnosti“). 

21.2. Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele 

za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednatelům či třetí osobě) z výkonu 

podnikatelské činnosti. 

21.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti alespoň ode dne 

účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad 

a nedodělků. 

21.4. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné 

odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předložit Objednateli na jeho výzvu. Předložení pojistné 

smlouvy nelze nahradit jiným dokladem (např. pojistkou). 

 Stavebně-montážní pojištění Díla 

21.5. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z provádění stavebně 

montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši Ceny díla 

(dále jen jako „Stavebně-montážní pojištění“). 

21.6. Stavebně-montážní pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou 

a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) v souvislosti s prováděnými 

stavebně-montážními pracemi na Díle. 

21.7. Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážní pojištění v platnosti ode dne zahájení 

realizace Díla do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. 

21.8. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Stavebně-montážní pojištění 

se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení 

pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané 

pojistitelem. 

 Pojištění křížové odpovědnosti 

21.9. Pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti 

za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či montážní práce na pojištěném 

Díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem – Podzhotovitel). 
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21.10. Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky 

pojištění Zhotovitele podle této Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění 

z křížové odpovědnosti pojistitelem za Zhotovitele není obsaženo ve výlukách pojistných 

podmínek). 

22. FINANČNÍ ZÁRUKA ZA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZA ZÁRUČNÍ VADY 

 Finanční záruka za řádné a včasné provádění Díla 

22.1. Zhotovitel při uzavření této Smlouvy poskytuje Objednateli finanční záruku za řádné 

provedení a dokončení Díla, a to ve výši 500.000,- Kč, vystavenou bankou s platnou bankovní 

licencí udělenou Českou národní bankou (dále jen jako „Bankovní záruka na provedení díla“). 

22.2. Bankovní záruka na provedení díla kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem 

(zejména zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé Objednateli z důvodů porušení 

povinností Zhotovitele plynoucích z uzavřené Smlouvy týkajících se řádného a včasného 

provedení Díla, zejména jeho provedení v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě. 

22.3. Bankovní záruka na provedení díla musí být sjednána 

a) na riziko a náklady Zhotovitele, 

b) ve prospěch Objednatele, 

c) jako neodvolatelná a nepodmíněná a 

d) splatná na první výzvu Zadavatele. 

22.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na provedení díla v platnosti ode dne 

účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a 

nedodělků. 

22.5. Originál Bankovní záruky na provedení díla se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli 

nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. 

 Finanční záruka za Vady díla 

22.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků 

poskytnout Objednateli finanční záruku za Vady díla, které se vyskytnou po dobu 60 měsíců 

Záruční doby, a to ve výši 250.000,- Kč, vystavenou bankou s platnou bankovní licencí udělenou 

Českou národní bankou (dále jen jako „Bankovní záruka na záruční vady“). 

22.7. Bankovní záruka na záruční vady kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zejména 

náklady na odstranění Vady díla, zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé 

Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele plynoucích ze záručních a reklamačních 

podmínek uvedených v této Smlouvě. 

22.8. Bankovní záruka na záruční vady musí být sjednána 

a) na riziko a náklady Zhotovitele, 

b) ve prospěch Objednatele, 

c) jako neodvolatelná a nepodmíněná a 

d) splatná na první výzvu Zadavatele. 
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22.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na záruční vady v platnosti ode dne podpisu 

Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků až do skončení Záruční doby. 

22.10. Originál Bankovní záruky na záruční vady se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději 

ke dni podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků. 

23. SMLUVNÍ SANKCE 

 Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení 

23.1. Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli 

oprávněné Smluvní strany. 

23.2. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti 

za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla. 

23.3. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, 

že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena 

faktura ve lhůtě stanovené v této Smlouvě. 

 Smluvní pokuty 

23.4. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý 

i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. 

23.5. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,00 Kč za každý 

i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je povinen smluvní 

pokutu uhradit. 

23.6. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý 

i započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční vady nebránící užívání Díla 

a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. 

23.7. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý 

i započatý den prodlení s nástupem na odstranění havárie Díla a Zhotovitel je povinen smluvní 

pokutu uhradit. 

23.8. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč za každou 

změnu ve složení Realizačního týmu Zhotovitele provedenou v rozporu s touto Smlouvou 

a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. 

23.9. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 250.000,00 Kč za každou 

změnu Podzhotovitele provedenou v rozporu s touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen 

smluvní pokutu uhradit. 

23.10. Objednatel je oprávněni účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 10.000,00 Kč za každé 

jednotlivé ostatní porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen 

smluvní pokutu uhradit. 
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 Úrok z prodlení 

23.11. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními 

předpisy ke dni počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý den 

prodlení. 

IX. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

24. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule 

24.1. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou 

cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně 

sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České 

republice. 

24.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, 

je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele. 

24.3. Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy. 

24.4. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, 

je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně 

oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost 

nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků 

z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku 

k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým 

platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat 

předmětu původního oddělitelného závazku. 

 Změny Smlouvy 

24.5. Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 

24.6. Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými 

zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít. 

24.7. Závazek ze Smlouvy o dílo nelze podstatně změnit. Podstatnou změnou závazku ze Smlouvy 

o dílo je taková změna smluvních podmínek, která by 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 

v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 

řízení odpovídaly této změně; 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele; nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu Díla. 
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 Ukončení Smlouvy 

24.8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou. 

24.9. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu písemně vypovědět s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou. 

24.10. Objednatel je také oprávněni od Smlouvy odstoupit, zjistí-li se skutečnosti uvedené 

v ustanovení § 223 ZZVZ. 

24.11. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené 

obecnými či zvláštními právními předpisy. 

 Ostatní ustanovení 

24.12. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy 

věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě 

ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran 

žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo 

a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou 

budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový 

omyl ohledně Předmětu smlouvy. 

24.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

24.14. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let 

ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Ochrana osobních údajů (GDPR) 

25.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající 

si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 

údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. 

Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením. 

 Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole 

25.2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto 

zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací 

obsažených v této Smlouvě žadatelům. 

 Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy 

25.3. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), Smluvních stran, 

příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 

jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 

Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich. 

25.4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí 

Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém 

případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit. 

25.5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané 

elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem 

uzavřely Smlouvu. 

 Přílohy Smlouvy 

25.6. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr) 

příloha č. 2 Smlouvy: Realizační tým Objednatele 

příloha č. 3 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele 

 

 

V Praze dne 14. 11. 2022 V Praze dne 14. 11. 2022 

 

za Objednatele: za Zhotovitele: 

 

 

 Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.  Ing. Petr Kajer 

 ředitel  ředitel Divize 2 

 

 

– podepsáno elektronicky – 
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příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr) 

Specifikace díla a kalkulace ceny 

(soupis s výkazem výměr) 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 49 111 648,19CZK

0,0015,00% 0,00

2-0564-01/40

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

40 588 139,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

40 588 139,0021,00% 8 523 509,19
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-0564-01/40

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA3 057 549,002 526 900,00

49 111 648,19

1 252 397,03

18 060 076,55

1 172 867,86

1 515 400,41

4 787 682,42

4 834 343,75

Cena s DPH [CZK]

4 147 707,90

1 710 105,90

21 852 692,63

2 231 857,35

1 419 170,11

163 336,01

3 956 762,33

3 427 857,77

Cena bez DPH [CZK]

1 844 510,21

2 803 142,74

134 988,44

1 413 310,66

3 995 325,41

3 391 802,72

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

VON Vedlejší a ostatní náklady

40 588 139,00

J00

K10

N00

Popis

VZT

Vytápění

Elektroinstalace a bleskosvody

ESLB, EPS

Plynové zařízení

STA

ZTI

Zdvihací zařízení

ARS

Bourací práce

Kód

H00

D00

BP

E00

F00

A00

B00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 803 142,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 803 142,74 21,00% 588 659,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 391 802,72

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

BP - Bourací práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 803 142,74

HSV - Práce a dodávky HSV 2 376 262,32

    1 - Zemní práce 48 806,29

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 232 360,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 491 020,91

    997 - Přesun sutě 1 604 074,84

PSV - Práce a dodávky PSV 286 948,67

    762 - Konstrukce tesařské 141 210,37

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 065,51

    764 - Konstrukce klempířské 17 786,65

    765 - Krytina skládaná 37 910,03

    766 - Konstrukce truhlářské 727,58

    767 - Konstrukce zámečnické 1 759,11

    771 - Podlahy z dlaždic 4 133,68

    775 - Podlahy skládané 23 232,09

    776 - Podlahy povlakové 14 353,39

    781 - Dokončovací práce - obklady 5 308,76

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 38 461,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 139 931,75

    VRN9 - Ostatní náklady 139 931,75

BP - Bourací práce

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 803 142,74

D HSV Práce a dodávky HSV 2 376 262,32

D 1 Zemní práce 48 806,29

1 K 132212132 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 3,400 1 348,44 4 584,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212132

VV "výkop rýh pro ležaté kanalizace ZTI, 1.NP" (2,5+1,0+3,5+8+2)*0,4*0,5 3,400

2 K 139752101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně m3 5,592 4 158,23 23 252,82 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139752101

VV "šachta" 2,24*2,05*1,0 4,592

VV "kanálek VZT" 1,0 1,000

VV výkopek Součet 5,592

3 K 151102101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí m2 17,500 210,93 3 691,28 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151102101

VV "výkop výtahu a kanálu" 17,5 17,500

4 K 151102111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí m2 17,500 97,39 1 704,33 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 

výkopu příložné, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151102111

VV "výkop výtahu a kanálu" 17,5 17,500

5 K 161111512 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením m3 5,592 602,55 3 369,46 CS ÚRS 2022 01

PP
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/161111512

VV výkopek 5,592

6 K 162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m m3 5,592 135,31 756,65 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211321

VV výkopek 5,592

7 K 162211329
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem 

za každých dalších 10 m
m3 5,592 124,78 697,77 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211329

VV výkopek 5,592

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

BP - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 5,592 357,55 1 999,42 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137

VV výkopek 5,592

9 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 83,880 28,42 2 383,87 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139

VV výkopek 5,592

VV 5,592*15 'Přepočtené koeficientem množství 83,880

10 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 11,184 418,40 4 679,39 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV výkopek*2,0 11,184

11 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,400 496,06 1 686,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. hutnění dle předepsané míry zhutnění

VV "výkop rýh pro ležaté kanalizace ZTI, 1.NP" (2,5+1,0+3,5+8+2)*0,4*0,5 3,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 232 360,28

12 K 619996110.R Ochrana prvků obalením papírovou lepenkou + igelitová fólie s lepící páskou kpl 1,000 41 979,88 41 979,88

PP Ochrana prvků obalením papírovou lepenkou + igelitová fólie s lepící páskou

13 K 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 115,000 822,77 94 618,55 CS ÚRS 2022 01

PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619996117

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. rohového spoje podloženého latí

VV "odborný odhad-schod a podest." 115 115,000

VV Součet 115,000

14 K 619996127 Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek m2 60,000 912,56 54 753,60 CS ÚRS 2022 01

PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619996127

VV "odborný odhad-zábradlí" 60 60,000

VV Součet 60,000

15 K 619996137 Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek m2 25,000 1 052,73 26 318,25 CS ÚRS 2022 01

PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619996137

VV "odborný odhad-ostatních drobných konstrukceí" 25 25,000

VV Součet 25,000

16 K 619996145 Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií m2 200,000 73,45 14 690,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619996145

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 491 020,91

17 K 961031411 Bourání základů cihelných na MC m3 0,400 887,21 354,88 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961031411

VV "odsekání zákld zdiva na úroveň -1,18" 2,0*1,0*0,2 0,400

VV Součet 0,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 33,510 89,11 2 986,08 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132

VV "1.NP" 0,63*2,4 1,512

VV "2.NP" (0,4+0,2+1,4+1,8)*2,8 10,640

VV "4.NP" (0,61+1,2+0,5+1,3)*2,8 10,108

VV "5.NP" 4,5*2,5 11,250

VV Součet 33,510

19 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 55,130 106,85 5 890,64 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133

VV "1.NP" (3,9+1,4)*2,4+1,3*1,5 14,670

VV "2.NP" (0,12+0,65+0,15+0,1)*2,8+(1,5+1,9)*2,8 12,376

VV "3.NP" (0,64+0,8+0,29)*2,8+(1,7+2,0)*2,8 15,204

VV "4.NP" (2,4+0,8+0,15+0,7+0,55)*2,8 12,880

VV "5.NP" 

VV Součet 55,130

20 K 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 11,921 876,53 10 449,11 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu 

cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032641

VV "3.NP" (4,1+0,11+0,83+0,78)*0,2*2,8+(0,5+0,81+0,45)*0,2*2,8 4,245

VV "4.NP" (4,0+1,7+1,65+1,75)*2,8*0,2 5,096

VV "5.NP" 4,3*1,0*0,6 2,580

VV Součet 11,921

21 K 963031432 Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150 mm m2 4,840 125,43 607,08 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963031432

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena za šetrné ruční postupné vybourání rozebráním ručním bouracím nářadím

VV "1.NP" 2,2*2,2 4,840

VV Součet 4,840

22 K 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 8,050 2 649,13 21 325,50 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341

VV "3.NP" (6,5+32+9+19+14)*0,1 8,050

VV Součet 8,050

23 K 965043441 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3 9,113 2 238,22 20 396,90 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043441

VV Pod_1NP*0,13 9,113

VV Součet 9,113

24 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 85,000 105,82 8 994,70 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965045113

VV "5.NP" 85 85,000

VV Součet 85,000

25 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 8,050 1 373,08 11 053,29 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049111

VV "3.NP" (6,5+32+9+19+14)*0,1 8,050

VV Součet 8,050

26 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 9,113 1 145,85 10 442,13 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049112

VV Pod_1NP*0,13 9,113

VV Součet 9,113

27 K 965081113 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 m2 85,000 37,82 3 214,70 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081113

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. šetrného ručního rozebrání pro zpětné použití

VV "5.NP" 85 85,000

VV Součet 85,000

28 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 9,500 469,26 4 457,97 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965082923

VV "2.01, Schodiště" 0,9 0,900

VV "2.04, Kancelář" 0,2 0,200

VV "2.05, Kancelář" 0,4 0,400

VV "3.01, Schodiště" 0,8 0,800

VV "3.04, Kancelář" 0,8 0,800

VV "3.05, Kancelář" 1,7 1,700

VV "3.06, Kancelář" 0,3 0,300

VV "3.07, Kancelář" 1,3 1,300

VV "4.03, předsíň 2" 0,2 0,200

VV "4.06, pokoj s kuchyňským koutem" 1 1,000

VV "4.07, pracovna" 0,2 0,200

VV "5.02, chodba" 0,3 0,300

VV "5.03, výtah" 0,3 0,300

VV "5.04, servisní zařízení" 0,3 0,300

VV "5.05, slaboproudá zařízení" 0,4 0,400

VV "5.06, strojovna vytápění a větrání" 0,4 0,400

VV Součet 9,500

29 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 5,600 383,94 2 150,06 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965082933

VV "3.02, Chodba" 0,8 0,800

VV "3.08, Toalety " 0,9 0,900

VV "4.02, předsíň 1" 0,9 0,900

VV "4.08, ložnice" 1,7 1,700

VV "4.09, chodba" 0,3 0,300

VV "4.10, toaleta" 0,3 0,300

VV "4.11, koupelna" 0,7 0,700

VV Součet 5,600

30 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 50,700 312,85 15 861,50 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965082941

VV "VZT kanál" 3,5 3,500

VV "1.01, Zádveří" 2,3 2,300

VV "1.03, Odpad" 0,6 0,600

VV "1.05, Chodba" 5,6 5,600

VV "1.07, Kancelář" 12,6 12,600

VV "1.08, Chodba" 0,7 0,700

VV "1.09, Kancelář" 5 5,000

VV "1.10, Denní místnost " 5,7 5,700

VV "2.07, Kancelář" 4,1 4,100

VV "2.08, Toalety " 4,6 4,600

VV "dorovnání na klenbách 1.NP" 6,0 6,000

VV Součet 50,700

31 K 965083112 Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 4,250 696,78 2 961,32 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965083112

VV "5.NP" 85*0,05 4,250

VV Součet 4,250

32 K 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m2 34,790 111,20 3 868,65 CS ÚRS 2022 01

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062245

VV "1.NP" 2*2 4,000

VV "2.NP" 0,9*2,1+0,8*2*3+0,9*2 8,490

VV "3.NP" 0,9*2*5+0,7*2 10,400

VV "4.NP" 0,9*2*5+0,7*2 10,400

VV "5.NP" 1,5*1,0 1,500

VV Součet 34,790

33 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 3,000 133,96 401,88 CS ÚRS 2022 01

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062375

VV "5.NP" 2*1,5 3,000

VV Součet 3,000

34 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 25,020 163,82 4 098,78 CS ÚRS 2022 01

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062456

VV "1.NP" 1,7*2,3+1,3*2,2*2 9,630

VV "2.NP" 1,1*1,9*3 6,270

VV "3.NP" 1,1*1,7*3 5,610

VV "4.NP" 0,9*1,3*3 3,510

VV Součet 25,020

35 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,400 267,05 373,87 CS ÚRS 2022 01

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455

VV "1.NP" 

VV "2.NP" 

VV "3.NP" 

VV "4.NP" 

VV "5.NP" 0,7*2,0 1,400

VV Součet 1,400

36 K 971033351 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 1,000 240,60 240,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033351

VV "strop PD3 - montážní otvoro ke komínu" 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 1,000 231,22 231,22 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033441

VV "strop PD4, montážní otvor komín" 1 1,000

VV Součet 1,000

38 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,100 1 426,55 142,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033541

VV "strop PD4, montážní otvor komín" 1,0*0,5*0,2 0,100

VV Součet 0,100

39 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 3,615 908,94 3 285,82 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033641
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.NP" 0,9*2,2*0,27+0,95*2,2*0,2 0,953

VV "2.NP" 0,9*2,2*0,22+1,12*2,2*0,3+0,2*0,3*2,4*2+1,0*2,2*0,3 2,123

VV "3.NP" 0,15*0,25*2,2*2+0,85*2,2*0,2 0,539

VV "4.NP" 

VV "5.NP" 

VV Součet 3,615

40 K 975053141 Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 800 do 1500 kg/m2 m 3,500 599,58 2 098,53 CS ÚRS 2022 01

PP
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 800 do 1500 

kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975053141

VV "1.NP, vybourání klenby" 3,5 3,500

VV Součet 3,500

41 K 975111121
Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 

kPa
m2 8,500 67,27 571,80 CS ÚRS 2022 01

PP Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 6 do 8,5 kPa zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975111121

VV "1.NP, vybourání klenby" 8,5 8,500

VV podch_STR Součet 8,500

42 K 975111122
Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 

8,5 kPa za první a ZKD den použití
m2 119,000 3,08 366,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 6 do 8,5 kPa příplatek za první a každý 

další den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975111122

VV podch_STR*14 119,000

43 K 975111123 Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa m2 8,500 35,33 300,31 CS ÚRS 2022 01

PP Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 6 do 8,5 kPa odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975111123

VV podch_STR 8,500

44 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm m 20,000 3 234,45 64 689,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151113

45 K 977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm m 15,000 4 561,50 68 422,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151119

46 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm m 10,000 7 058,69 70 586,90 CS ÚRS 2022 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151124

47 K 977151911 Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru m 45,000 409,94 18 447,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za 

práci ve stísněném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151911

48 K 978011141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 % m2 170,400 28,43 4 844,47 CS ÚRS 2022 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141

49 K 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 

100 %
m2 256,500 131,40 33 704,10 CS ÚRS 2022 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978012191

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. odstranění fabionů

VV "strop nad 1.NP, řez C-C" 36 36,000

VV "strop nad 2.NP" 32+28 60,000

VV "strop nad 3.NP" 6,5+32+9+19+14 80,500

VV "strop nad 4.NP" 80 80,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 256,500

50 K 978013141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 1 163,300 22,75 26 465,08 CS ÚRS 2022 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013141

51 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 25,675 73,94 1 898,41 CS ÚRS 2022 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191

VV "KER_OBKL" 102,7*0,25 25,675

VV Součet 25,675

52 K 978019331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 10 

do 20 %
m2 124,200 18,21 2 261,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v 

rozsahu přes 10 do 20 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978019331

VV 124,2 124,200

VV Součet 124,200

53 K 978035113 Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 10 do 30 % m2 1 163,300 33,28 38 714,62 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978035113

54 K 979071141 Očištění dlažby z dlaždic půdních okartáčováním m2 255,000 93,57 23 860,35 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění dlaždic půdních okartáčováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071141

VV "5.NP" 85*3 255,000

VV Součet 255,000

D 997 Přesun sutě 1 604 074,84

55 K 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně t 280,904 2 190,56 615 337,07 CS ÚRS 2022 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013215

56 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m m 12,500 465,69 5 821,13 CS ÚRS 2022 01

PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013312

VV 12,5 12,500

57 K 997013322 Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití m 1 937,500 92,77 179 741,88 CS ÚRS 2022 01

PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013322

VV 12,5*31*5 1 937,500

58 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 280,904 234,20 65 787,72 CS ÚRS 2022 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

59 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 6 741,696 10,26 69 169,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 280,904*24 'Přepočtené koeficientem množství 6 741,696

60 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 280,904 2 378,81 668 217,24 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 286 948,67

D 762 Konstrukce tesařské 141 210,37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva m2 10,500 32,42 340,41 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762111811

VV "demontáž vnitřních vestaveb, řez B-B, 2.NP" 4,2*2,5 10,500

62 K 762131811 Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken m2 21,000 29,01 609,21 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762131811

VV "demontáž vnitřních vestaveb, řez B-B, 2.NP" 4,2*2,5*2 21,000

63 K 762331822 Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 50,200 184,71 9 272,44 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331822

VV "krov, stojka, 110x110 mm" 2 2,000

VV "krov, pásky, 110x150 mm" 8,4 8,400

VV "krov, pásky, 110x120 mm" 1 1,000

VV "krov, stojka, 160x120 mm" 1,6 1,600

VV "krov, šikmá vzpěra, 130x160 mm" 37,2 37,200

VV Součet 50,200

64 K 762331823 Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 216,105 223,89 48 383,75 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331823

VV "krov, námětky, 160x160 mm" 36,8 36,800

VV "krov, krokve, 160x160 mm" 124,605 124,605

VV "krov, nárožní krokve, 180x160 mm" 14,1 14,100

VV "krov, stojka, 160x160 mm" 13,2 13,200

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 21,2 21,200

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 4,1 4,100

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 2,1 2,100

VV Součet 216,105

65 K 762331824 Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m 21,600 307,85 6 649,56 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331824

VV "krov, pozednice okno, 180x250 mm" 2,3 2,300

VV "krov, vaznice, 180x180 mm" 17,1 17,100

VV "krov, stojka, 160x190 mm" 2,2 2,200

VV Součet 21,600

66 K 762342811 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m m2 160,650 34,98 5 619,54 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové 

vzdálenosti do 0,22 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342811

VV "půdorysný průmět x sklon" 119*1,35 160,650

VV Součet 160,650

67 K 762343811 Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken m2 62,430 90,96 5 678,63 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z 

prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762343811

VV "odstranění pochozí plošiny v krovu" 4,7*6,9 32,430

VV "bednění plechování, říms - odborný odhad" 30 30,000

VV Součet 62,430

68 K 762354813 Demontáž střešních vikýřů sedlových kus 1,000 1 259,39 1 259,39 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž nadstřešních konstrukcí krovů střešních vikýřů sedlových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762354813

69 K 762421828 Demontáž obložení stropů z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných m2 66,500 48,63 3 233,90 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky přes 15 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762421828

VV "4.NP" 66,5 66,500

Stránka 12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762111811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762131811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331822
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331823
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331824
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762343811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762354813
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762421828


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 66,500

70 K 762815811 Demontáž záklopů stropů k dalšímu použití z hrubých prken tl do 32 mm m2 347,240 136,52 47 405,20 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných k dalšímu použití z hrubých prken, tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762815811

VV "1.NP, provizorní záklop řez C" 1,5*4,0 6,000

VV "2.NP" 75+12+2,3*3,8 95,740

VV "3.NP" 6,5+32+9+19+14 80,500

VV "4.NP" 80 80,000

VV "5.NP" 85 85,000

VV Součet 347,240

71 K 762822810 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 m 9,400 24,46 229,92 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762822810

VV "demontáž vnitřních vestaveb, řez B-B, 2.NP" 1,8*4+2,2 9,400

VV Součet 9,400

72 K 762822840 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2 m 46,000 52,89 2 432,94 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762822840

VV "strop nad 1.NP" 4,0+4,0+4,0 12,000

VV "strop nad 2.NP" 4,0+4,0+4,0 12,000

VV "strop nad 3.NP" 4,0+4,0+4,0 12,000

VV "strop nad 4.NP" 4,0+4,0+2,0 10,000

VV Součet 46,000

73 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou m2 261,000 38,68 10 095,48 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762841812

VV "demontáž vnitřních vestaveb, řez B-B, 2.NP" 4,5 4,500

VV Mezisoučet 4,500

VV "strop nad 1.NP, řez C-C" 36 36,000

VV "strop nad 2.NP" 32+28 60,000

VV "strop nad 3.NP" 6,5+32+9+19+14 80,500

VV "strop nad 4.NP" 80 80,000

VV Mezisoučet 256,500

VV Součet 261,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 065,51

74 K 763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 35,600 58,02 2 065,51 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, 

opláštění jednoduché

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131821

VV "1.05, Chodba" 11,5 11,500

VV "1.07, Kancelář" 24,1 24,100

VV Součet 35,600

D 764 Konstrukce klempířské 17 786,65

75 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 6,500 39,46 256,49 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001891

76 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 30,000 34,48 1 034,40 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002801

77 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 22,000 48,42 1 065,24 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002812

78 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 62,000 84,88 5 262,56 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002861

79 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 28,000 59,36 1 662,08 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002871

80 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 15,000 192,32 2 884,80 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002881

81 K 764002891 Demontáž lemování sloupků komínových lávek do suti kus 10,000 110,08 1 100,80 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování sloupků komínových lávek do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002891

82 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 22,000 62,68 1 378,96 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801

83 K 764004821 Demontáž nástřešního žlabu do suti m 12,000 172,42 2 069,04 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004821

84 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 22,000 48,74 1 072,28 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861

D 765 Krytina skládaná 37 910,03

85 K 765111841 Demontáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° na sucho do suti m2 160,650 181,91 29 223,84 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž krytiny keramické prejzové, sklonu do 30° na sucho do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111841

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. demontáže příslušenství krytiny

VV "půdorysný průmět x sklon" 119*1,35 160,650

VV Součet 160,650

86 K 765111851 Příplatek k demontáži krytiny keramické prejzové do suti za sklon přes 30° m2 160,650 27,99 4 496,59 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111851

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. demontáže příslušenství krytiny

VV "půdorysný průmět x sklon" 119*1,35 160,650

VV Součet 160,650

87 K 765111871 Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží z prejzů sklonu do 30° na sucho do suti m 26,600 97,95 2 605,47 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z prejzů na sucho do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111871

VV (8*2)*1,35+5 26,600

VV Součet 26,600

88 K 765111881 Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prejzů do suti za sklon přes 30° m 26,600 27,99 744,53 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111881

VV (8*2)*1,35+5 26,600

VV Součet 26,600

89 K 765192811 Demontáž střešního výlezu jakkékoliv plochy kus 2,000 419,80 839,60 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765192811

D 766 Konstrukce truhlářské 727,58

90 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 15,600 46,64 727,58 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž dřevěných stěn plných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766111820

VV "řez C, 1.NP" 6,0*2,6 15,600

VV Součet 15,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 1 759,11

91 K 767161811 Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 2,400 134,46 322,70 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž zábradlí do suti rovného rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161811

VV "5NP, galerie" 2,4 2,400

VV Součet 2,400

92 K 767833802 Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do zdiva kus 1,000 1 436,41 1 436,41 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767833802

VV "z 4.NP do 5.NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 4 133,68

93 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 39,500 104,65 4 133,68 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771571810

VV "2.NP" 8+4 12,000

VV "3.NP" 14 14,000

VV "4.NP" 7+4,5+2 13,500

VV Součet 39,500

D 775 Podlahy skládané 23 232,09

94 K 775511801 Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými k dalšímu použití m2 189,500 112,62 21 341,49 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž podlah vlysových k dalšímu použití s lištami lepených s očištěním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775511801

VV "2.NP" 75 75,000

VV "3.NP" 6,5+32+9 47,500

VV "4.NP" 27+40 67,000

VV Součet 189,500

95 K 775541811 Demontáž podlah plovoucích lepených do suti m2 66,500 28,43 1 890,60 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž plovoucích podlah laminátových, dýhovaných, vinylových ap. lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775541811

VV "3.NP" 6,5+32+9+19 66,500

VV Součet 66,500

D 776 Podlahy povlakové 14 353,39

96 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 139,000 99,11 13 776,29 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812

VV "3.NP" 19 19,000

VV "4.NP" 40*3 120,000

VV Součet 139,000

97 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 58,000 9,95 577,10 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811

VV "3.NP" 18 18,000

VV "4.NP" 40 40,000

VV Součet 58,000

D 781 Dokončovací práce - obklady 5 308,76

98 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 97,230 54,60 5 308,76 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781473810

VV "1.NP" 11,3*2,1 23,730

VV "2.NP" (6,3+5,0+6,7)*2,1 37,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "3.NP" (7,4)*2,1 15,540

VV "4.NP" (8,6)*2,1+1,5*1,4 20,160

VV Součet 97,230

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 38 461,50

99 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 1 650,000 23,31 38 461,50 CS ÚRS 2022 01

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 139 931,75

D VRN9 Ostatní náklady 139 931,75

100 K 094103000
Náklady na plánované vyklizení objektu vč. přesunu hmot, odvozu na řízenou skládku a ekologickou likvidaci 

vč. poplatku
soubor 1,000 139 931,75 139 931,75 CS ÚRS 2022 01

PP Náklady na plánované vyklizení objektu vč. přesunu hmot, odvozu na řízenou skládku a ekologickou likvidaci vč. poplatku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/094103000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 060 076,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 060 076,55 21,00% 3 792 616,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 852 692,63

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

A00 - ARS

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 18 060 076,55

HSV - Práce a dodávky HSV 2 770 811,09

    2 - Zakládání 6 507,49

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 98 201,36

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 453 544,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 667 170,72

    997 - Přesun sutě 2 343,85

    998 - Přesun hmot 543 043,48

PSV - Práce a dodávky PSV 15 289 265,46

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 73 277,11

    713 - Izolace tepelné 634 952,23

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 79 256,15

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 131 166,71

    762 - Konstrukce tesařské 1 301 213,58

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 822 374,45

    764 - Konstrukce klempířské 470 196,92

    765 - Krytina skládaná 1 176 857,21

    766 - Konstrukce truhlářské 3 976 794,01

    767 - Konstrukce zámečnické 3 665 344,19

    771 - Podlahy z dlaždic 95 084,25

    772 - Podlahy z kamene 733 045,47

    775 - Podlahy skládané 70 518,47

    776 - Podlahy povlakové 362 598,51

    781 - Dokončovací práce - obklady 178 843,86

    783 - Dokončovací práce - nátěry 418 294,46

A00 - ARS

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město
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    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 99 447,88
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant: 0

Uchazeč: Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 060 076,55

D HSV Práce a dodávky HSV 2 770 811,09

D 2 Zakládání 6 507,49

1 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 0,461 2 523,46 1 163,32 CS ÚRS 2022 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212

VV "ZD" 2,05*2,25*0,1 0,461

VV Součet 0,461

2 K 279232513 Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC m3 0,500 10 688,34 5 344,17 CS ÚRS 2021 02

PP Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou cihlami betonovými

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279232513

VV "prohloubení v místech dojezdu výtahu - odhad" 0,5 0,500

VV Součet 0,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 98 201,36

3 K 310236251 Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm kus 28,000 397,60 11 132,80 CS ÚRS 2022 01

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310236251

VV "strop nad 2.NP, zazdívka kapes po trámech" 6 6,000

VV "strop nad 3.NP, zazdívka kapes po trámech" 6 6,000

VV "strop nad 4.NP, zazdívka kapes po trámech" 6 6,000

VV "ostatní" 10 10,000

VV Součet 28,000

4 K 311236601 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných broušených do P15 s vloženou izolací tl 210 mm m2 4,872 4 591,61 22 370,32 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel s vloženou izolací z minerální vlny na zdicí pěnu, pevnost cihel do 

P15, tl. zdiva 210 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311236601

VV "ZD01 - mezibytová zděná příčka"

VV "4NP" 1,74*2,8 4,872

VV Součet 4,872

5 K 340238212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm m2 0,781 1 068,02 834,12 CS ÚRS 2022 01

PP Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340238212

VV "ZD03 - zazdívka"

VV "1NP" (0,71)*1,1 0,781

VV Součet 0,781

6 K 340239212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm m2 15,914 1 001,00 15 929,91 CS ÚRS 2022 01

PP Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340239212

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

A00 - ARS

Stránka 20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279232513
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310236251
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311236601
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340238212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340239212


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ZD03 - zazdívka"

VV "1NP" (0,73)*2,76 2,015

VV "2NP" (1,12)*3,1+(0,89)*2,1 5,341

VV "3NP" (0,82)*3+(0,71)*2 3,880

VV "4NP" (0,68)*2,1 1,428

VV "5NP" (1,3)*2,5 3,250

VV Součet 15,914

7 K 342241162 Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 140 mm m2 6,712 1 198,42 8 043,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), 

tl. o tl. 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342241162

VV "ZD03 - nová vnitřní příčka tl. 140mm"

VV "3NP" 1,7*3,1-(1*2,1) 3,170

VV "4NP" 1,82*3,1-(1*2,1) 3,542

VV Součet 6,712

8 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 4,500 1 569,08 7 060,86 CS ÚRS 2022 01

PP Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811

9 K 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm m2 13,000 2 525,35 32 829,55 CS ÚRS 2022 01

PP Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231821

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 453 544,19

10 K 611315422 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 117,400 317,00 37 215,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy 

přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611315422

11 K 612135000 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm m2 51,355 513,02 26 346,14 CS ÚRS 2022 01

PP Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápennou stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135000

VV KER_OBKL*0,5 51,355

12 K 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 51,355 214,85 11 033,62 CS ÚRS 2022 01

PP Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135011

VV KER_OBKL*0,5 51,355

13 K 612135090 Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tl m2 51,355 209,72 10 770,17 CS ÚRS 2022 01

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm 

maltou vápennou stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135090

VV KER_OBKL*0,5 51,355

14 K 612135095 Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl m2 102,710 67,42 6 924,71 CS ÚRS 2022 01

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem 

stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135095

VV KER_OBKL*0,5 51,355

VV 51,355*2 'Přepočtené koeficientem množství 102,710

15 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 73,500 452,95 33 291,83 CS ÚRS 2022 01

PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101

VV "oprava po rozvodech - odborný odhad" 30*0,15 4,500

VV "oprava po rozvodech - odborný odhad" 10*0,3 3,000

VV "oprava po rozvodech - odborný odhad" 290*0,15 43,500

VV "oprava po rozvodech - odborný odhad" 75*0,3 22,500

VV Součet 73,500

16 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 102,709 258,50 26 550,28 CS ÚRS 2022 01

PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001

VV KER_OBKL 102,709

VV Součet 102,709

17 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 232,660 133,79 31 127,58 CS ÚRS 2022 01

PP Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131

VV 1163,3*0,2 232,660

VV Součet 232,660

18 K 612315111 Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm m2 4,500 1 027,14 4 622,13 CS ÚRS 2022 01

PP Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315111

VV "oprava po rozvodech - odborný odhad" 30*0,15 4,500

19 K 612315112 Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm m2 3,000 904,70 2 714,10 CS ÚRS 2022 01

PP Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315112

VV "oprava po rozvodech - odborný odhad" 10*0,3 3,000

20 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm m2 43,500 1 129,72 49 142,82 CS ÚRS 2022 01

PP Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315121

VV "oprava po rozvodech - odborný odhad" 290*0,15 43,500

21 K 612315122 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm m2 22,500 990,19 22 279,28 CS ÚRS 2022 01

PP Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315122

VV "oprava po rozvodech - odborný odhad" 75*0,3 22,500

22 K 612315413 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % m2 102,709 384,78 39 520,37 CS ÚRS 2022 01

PP Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315413

VV KER_OBKL 102,709

23 K 612315422 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 1 163,300 281,57 327 550,38 CS ÚRS 2022 01

PP
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 

přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315422

24 K 612331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 12,000 327,68 3 932,16 CS ÚRS 2021 02

PP Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612331121

VV "vyrovnání základové ho zdiva - základy pro výtah" 12 12,000

25 K 617315424.R
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky rákosových podhledů plochy přes 10 do 30 % a plošné vyspravení do 

90%
m2 9,000 909,56 8 186,04

PP Oprava vnitřní vápenné štukové omítky rákosových podhledů plochy přes 10 do 30 % a plošné vyspravení do 90%

P

Poznámka k položce: 

- doplnění otvorů po sondách cca 20% 

- plošné vyspravení do 90% 

VV "2.06, Jednací místnost " 9 9,000

VV Součet 9,000

26 K 621221113
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

kolmou orientací do dřeva přes 40 do 80 mm
m2 12,100 1 236,39 14 960,32 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, na 

podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621221113

VV S4 12,100

27 M 63151511 Deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 80mm m2 13,915 636,69 8 859,54 CS ÚRS 2022 01

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 80mm

VV S4 12,100

VV 12,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 13,915

28 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 12,100 249,67 3 021,01 CS ÚRS 2022 01
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PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001

VV S4 12,100

29 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití použití tepelněizolačních 

zátek z minerální vlny
m2 12,100 69,74 843,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 

zátek na vnější stěny z minerální vlny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622251105

VV S4 12,100

30 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 42,000 43,98 1 847,16 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252002

31 M 28342205 Profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 13,750 52,89 727,24 CS ÚRS 2022 01

PP profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV (1,6+1,0)*2+(2,2+0,7)*2 11,000

VV Součet 11,000

VV 11*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 13,750

32 M 63127466 Profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 31,000 34,98 1 084,38 CS ÚRS 2022 01

PP profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV (1,6+1,0)*2+(2,2+0,7)*2+20 31,000

VV Součet 31,000

33 K 622311131 Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 12,100 128,18 1 550,98 CS ÚRS 2022 01

PP Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622311131

VV S4 12,100

34 K 622325402 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v rozsahu přes 10 do 20 % m2 122,500 813,97 99 711,33 CS ÚRS 2022 01

PP Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622325402

VV FAS_DV 122,500

VV Součet 122,500

35 K 622325552 Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 4 v rozsahu přes 10 do 20 % m2 124,200 3 073,49 381 727,46 CS ÚRS 2022 01

PP Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 4, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622325552

VV FAS_UL 124,200

36 K 629999030 Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2 m2 12,100 19,44 235,22 CS ÚRS 2022 01

PP Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629999030

VV S4 12,100

37 K 629999042 Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části m2 12,100 27,20 329,12 CS ÚRS 2022 01

PP Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629999042

VV S4 12,100

38 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 5,389 5 961,64 32 127,28 CS ÚRS 2021 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311115

VV (P01a+P01b)*0,08+P07*0,07 5,389

39 K 631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 6,602 5 751,82 37 973,52 CS ÚRS 2022 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311125

VV (P01a+P01b)*0,1 6,602

40 K 631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 1,302 5 881,54 7 657,77 CS ÚRS 2022 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311126
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VV "strop P04" (8,7*0,17+6,8*0,35+8,8*0,35+4*0,3+5,4*0,34+8,7*0,35)*0,1 1,302

VV MAZ_STR Součet 1,302

41 K 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 5,389 848,25 4 571,22 CS ÚRS 2021 02

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319011

VV (P01a+P01b)*0,08+P07*0,07 5,389

42 K 631319012 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu m3 6,602 424,13 2 800,11 CS ÚRS 2022 01

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319012

VV (P01a+P01b)*0,1 6,602

VV Součet 6,602

43 K 631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 5,389 257,61 1 388,26 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 

50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319171

VV (P01a+P01b)*0,08+P07*0,07 5,389

44 K 631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 6,602 128,81 850,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 

80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319173

VV (P01a+P01b)*0,1 6,602

VV Součet 6,602

45 K 631319192 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za práci v nízkém prostoru m3 1,302 413,71 538,65 CS ÚRS 2022 01

PP Příplatek k cenám mazanin za práci v nízkém (do 1,30 m) prostoru mazanina tl. přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319192

VV MAZ_STR 1,302

46 K 631319196 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2 m3 1,302 118,31 154,04 CS ÚRS 2022 01

PP Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319196

VV MAZ_STR 1,302

47 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 17,704 534,04 9 454,64 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631351101

VV "strop P04" (8,7+0,17+6,8+0,35+8,8+0,35+4+0,3+5,4+0,34+8,7+0,35)*2*0,2 17,704

VV Součet 17,704

48 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 17,704 68,26 1 208,48 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631351102

49 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,372 62 969,29 86 393,87 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021

VV (2*P01a+2*P01b+P07)/(2*3)*1,3*0,0474 1,372

VV Součet 1,372

50 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1,540 20,28 31,23 CS ÚRS 2021 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632481213

VV P07 1,540

51 K 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 6,602 2 838,21 18 737,86 CS ÚRS 2022 01

PP Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635111242

VV (P01a+P01b)*0,1 6,602

VV Součet 6,602

52 K 635221421.R Urovnání násupy pod podlahy, mazaniny a dlažby m2 191,540 391,81 75 047,29

PP Urovnání násupy pod podlahy, mazaniny a dlažby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (P01a+P01b+P01b+P02a+P02b+P02c+P02d+P03c+P07) 162,040

VV "5, prostor bez využití" 29,5 29,500

VV Součet 191,540

53 K 636211111.R Dlažba z cihel pálených dl 290 mm na MC 5 naplocho (bez dodávky půdovky) m2 34,800 531,74 18 504,55

PP
Dlažba z cihel pálených plných dl. 290 mm se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování do malty MC-5, kladených 

naplocho (bez dodávky půdovky)

VV "5.05, slaboproudá zařízení" 10,5 10,500

VV "5.06, strojovna vytápění a větrání" 11,4 11,400

VV "5.07, strojovna větrání" 12,9 12,900

VV Součet 34,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 667 170,72

54 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 130,000 44,89 5 835,70 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, 

výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211112

VV 10*13 130,000

VV FAS_lešení Součet 130,000

55 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 12 090,000 2,71 32 763,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211211

VV FAS_lešení*31*3 12 090,000

56 K 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 130,000 27,83 3 617,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky 

přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211812

VV FAS_lešení 130,000

57 K 943321000.R
Konstrukce provizorního zastřešení vč. kotvení a zaplachování a odvodu a napojení srážkových vod do 

kanalizace - zřízení, pronájem, demontáž
soubor 1,000 125 938,57 125 938,57

PP
Konstrukce provizorního zastřešení vč. kotvení a zaplachování a odvodu a napojení srážkových vod do kanalizace - zřízení, pronájem, 

demontáž

P
Poznámka k položce: 

- celková doba nasazení po dobu rekonstrukce střešního pláště

58 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 130,000 15,39 2 000,70 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511111

VV FAS_lešení 130,000

59 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 12 090,000 0,53 6 407,70 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511211

VV FAS_lešení*31*3 12 090,000

60 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 130,000 10,37 1 348,10 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511811

VV FAS_lešení 130,000

61 K 946111112 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m kus 3,000 1 472,63 4 417,89 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky 

přes 1,5 m do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946111112

VV "krov" 3 3,000

62 K 946111212 Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití kus 93,000 370,82 34 486,26 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 

pojízdného lešení k ceně -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946111212
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "krov" 3*31 93,000

63 K 946111812 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m kus 3,000 832,79 2 498,37 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, 

výšky přes 1,5 m do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946111812

VV "krov" 3 3,000

64 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 431,800 59,51 25 696,42 CS ÚRS 2021 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111

VV "1.01, Zádveří" 4,45 4,450

VV "1.02, Schodiště" 9,49 9,490

VV "1.03, Odpad" 1,05 1,050

VV "1.04, Schodiště" 7,3 7,300

VV "1.05, Chodba" 11,5 11,500

VV "1.06, Výtah" 2,84 2,840

VV "1.07, Kancelář" 24,1 24,100

VV "1.08, Chodba" 1,25 1,250

VV "1.09, Kancelář" 9,45 9,450

VV "1.10, Denní místnost " 11,67 11,670

VV "1.11, Hygienické zázemí " 3,45 3,450

VV "2.01, Schodiště" 17,1 17,100

VV "2.02, Předsíň" 6,5 6,500

VV "2.03, Výtah" 3,5 3,500

VV "2.04, Kancelář" 6,18 6,180

VV "2.05, Kancelář" 16,92 16,920

VV "2.06, Jednací místnost " 8,95 8,950

VV "2.07, Kancelář" 15,75 15,750

VV "2.08, Toalety " 8,31 8,310

VV "2.09, Sklad " 0,78 0,780

VV "3.01, Schodiště" 12,688 12,688

VV "3.02, Chodba" 7,52 7,520

VV "3.03, Výtah" 2,8 2,800

VV "3.04, Kancelář" 10,5 10,500

VV "3.05, Kancelář" 23,85 23,850

VV "3.06, Kancelář" 4,94 4,940

VV "3.07, Kancelář" 15,01 15,010

VV "3.08, Toalety " 5,95 5,950

VV "3.09, Sklad " 0,76 0,760

VV "4.01, schodiště" 10,388 10,388

VV "4.02, předsíň 1" 8,6 8,600

VV "4.03, předsíň 2" 4,2 4,200

VV "4.04, výtah" 2,8 2,800

VV "4.05, pokoj" 11,3 11,300

VV "4.06, pokoj s kuchyňským koutem" 24,6 24,600

VV "4.07, pracovna" 5 5,000

VV "4.08, ložnice" 12 12,000

VV "4.09, chodba" 1,5 1,500

VV "4.10, toaleta" 2,2 2,200

VV "4.11, koupelna" 5,3 5,300

VV "5.01, schodiště" 10,7536 10,754

VV "5.02, chodba" 3 3,000

VV "5.03, výtah" 3,2 3,200

VV "5.04, servisní zařízení" 8,1 8,100

VV "5.05, slaboproudá zařízení" 10,5 10,500

VV "5.06, strojovna vytápění a větrání" 11,4 11,400

VV "5.07, strojovna větrání" 12,9 12,900

VV "5, prostor bez využití" 29,5 29,500

VV Součet 431,800

Stránka 26

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946111812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

65 K 949311112 Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m m 15,500 659,97 10 229,54 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949311112

VV 15,5 15,500

66 K 949311211 Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití m 480,500 14,55 6 991,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -

1113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949311211

VV 15,5*31 480,500

67 K 949311812 Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m m 15,500 461,72 7 156,66 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949311812

VV 15,5 15,500

68 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 431,800 95,24 41 124,63 CS ÚRS 2022 01

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111

VV "1.01, Zádveří" 4,45 4,450

VV "1.02, Schodiště" 9,49 9,490

VV "1.03, Odpad" 1,05 1,050

VV "1.04, Schodiště" 7,3 7,300

VV "1.05, Chodba" 11,5 11,500

VV "1.06, Výtah" 2,84 2,840

VV "1.07, Kancelář" 24,1 24,100

VV "1.08, Chodba" 1,25 1,250

VV "1.09, Kancelář" 9,45 9,450

VV "1.10, Denní místnost " 11,67 11,670

VV "1.11, Hygienické zázemí " 3,45 3,450

VV "2.01, Schodiště" 17,1 17,100

VV "2.02, Předsíň" 6,5 6,500

VV "2.03, Výtah" 3,5 3,500

VV "2.04, Kancelář" 6,18 6,180

VV "2.05, Kancelář" 16,92 16,920

VV "2.06, Jednací místnost " 8,95 8,950

VV "2.07, Kancelář" 15,75 15,750

VV "2.08, Toalety " 8,31 8,310

VV "2.09, Sklad " 0,78 0,780

VV "3.01, Schodiště" 12,688 12,688

VV "3.02, Chodba" 7,52 7,520

VV "3.03, Výtah" 2,8 2,800

VV "3.04, Kancelář" 10,5 10,500

VV "3.05, Kancelář" 23,85 23,850

VV "3.06, Kancelář" 4,94 4,940

VV "3.07, Kancelář" 15,01 15,010

VV "3.08, Toalety " 5,95 5,950

VV "3.09, Sklad " 0,76 0,760

VV "4.01, schodiště" 10,388 10,388

VV "4.02, předsíň 1" 8,6 8,600

VV "4.03, předsíň 2" 4,2 4,200

VV "4.04, výtah" 2,8 2,800

VV "4.05, pokoj" 11,3 11,300

VV "4.06, pokoj s kuchyňským koutem" 24,6 24,600

VV "4.07, pracovna" 5 5,000

VV "4.08, ložnice" 12 12,000

VV "4.09, chodba" 1,5 1,500

VV "4.10, toaleta" 2,2 2,200

VV "4.11, koupelna" 5,3 5,300

VV "5.01, schodiště" 10,7536 10,754

VV "5.02, chodba" 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "5.03, výtah" 3,2 3,200

VV "5.04, servisní zařízení" 8,1 8,100

VV "5.05, slaboproudá zařízení" 10,5 10,500

VV "5.06, strojovna vytápění a větrání" 11,4 11,400

VV "5.07, strojovna větrání" 12,9 12,900

VV "5, prostor bez využití" 29,5 29,500

VV Součet 431,800

69 K 952902700.R Příplatek za provádění fasádních a klempířských prací horolezeckou technikou m2 145,000 293,86 42 609,70

PP Příplatek za provádění fasádních a klempířských prací horolezeckou technikou

VV "dvorní část" 130 130,000

VV "ostatní" 15 15,000

VV Součet 145,000

70 K 953312113 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm m2 3,600 240,40 865,44 CS ÚRS 2022 01

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953312113

VV "strop PD4 - mezi bet. lože a krokve" (0,35*0,15*32+0,3*0,15*16+0,25*0,15*16)*1,2 3,600

VV Součet 3,600

71 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 8,000 251,88 2 015,04 CS ÚRS 2022 01

PP Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943211

72 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 8,000 1 455,29 11 642,32 CS ÚRS 2022 01

PP přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "tabulka protipožárních opatření" 8 8,000

73 K 953993321 Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přilepením kus 21,000 49,66 1 042,86 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přilepením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953993321

P
Poznámka k položce: 

dle tabulky protipožárních opatření PB0.05

74 K 9530PB003.R Požární evakuační plán - grafické vyobrazení únikových cest; dle ČSN ISO23601 kpl 5,000 2 098,98 10 494,90

PP Požární evakuační plán - grafické vyobrazení únikových cest; dle ČSN ISO23601

P

Poznámka k položce: 

Požární evakuační plán – barevný výtisk umístěn v tabulce zarámované hliníkovým eloxovaným rámečkem (barva eloxu bude určena k 

vyvzorkovnání), kryto čirým antireflexním sklem. Rámeček vybaven pojistkou proti neoprávněné manipulaci.

75 K 9530PB004.R
Dokumentace požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášky MV č. 246/2001 Sb;
kpl 1,000 12 593,86 12 593,86

PP Dokumentace požární ochrany dle zákona O Požární ochraně č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb;

P

Poznámka k položce: 

- Požární řád 

- Požární poplachové směrnice 

- Požární evakuační řád

76 M 73534500.R
grafické požární značky a nápisy, fosforescenční prvky naváděcího systému bezpečného úniku dle ČSN ISO 

3864-1 (018011), ČSN ISO 16069 (018012), ČSN 01 8013 (018013)
soubor 1,000 19 590,44 19 590,44

PP
grafické požární značky a nápisy, fosforescenční prvky naváděcího systému bezpečného úniku dle ČSN ISO 3864-1 (018011), ČSN ISO 16069 

(018012), ČSN 01 8013 (018013)

P
Poznámka k položce: 

Grafické požární značky - jakostní vyřezávaná fólie, fosforescenční fólie lepená na hliníkové destičce, montováno na skryté podložce

77 K 9530PB21.R Protipožární ucpávka pro prostup potrubí (Fe, Pex/Al/Pex, PVC) - do DN 50 ks 27,000 1 931,06 52 138,62

PP Protipožární ucpávka pro prostup potrubí (Fe, Pex/Al/Pex, PVC) - do DN 50

P

Poznámka k položce: 

Protipožární ucpávka pro průchod potrubí stěnou nebo stropem, požární odolnost min. EI 90, materiál: minerální vlna (desky z minerální vlny) + 

požárně ochranná stěrková hmota . Např. standard Promat El120.

VV "tabulka protipožárních opatření" 27 27,000

78 K 9530PB22.R Protipožární ucpávka pro prostup potrubí (Fe, Pex/Al/Pex, PVC) - do DN 100 ks 14,000 2 448,81 34 283,34

PP Protipožární ucpávka pro prostup potrubí (Fe, Pex/Al/Pex, PVC) - do DN 100

P

Poznámka k položce: 

Protipožární ucpávka pro průchod potrubí stěnou nebo stropem, požární odolnost min. EI 90, materiál: minerální vlna (desky z minerální vlny) + 

požárně ochranná stěrková hmota . Např. standard Promat El120.

VV "tabulka protipožárních opatření" 14 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 K 9530PB31.R Protipožární ucpávka pro prostup potrubí (Fe, Pex/Al/Pex, PVC) - do DN 50 ks 5,000 1 931,06 9 655,30

PP Protipožární ucpávka pro prostup potrubí (Fe, Pex/Al/Pex, PVC) - do DN 50

P

Poznámka k položce: 

Protipožární ucpávka pro průchod potrubí stěnou nebo stropem, požární odolnost min. EI 90, materiál: minerální vlna (desky z minerální vlny) + 

požárně ochranná stěrková hmota . Např. standard Promat El120.

VV "tabulka protipožárních opatření" 5 5,000

80 K 9530PB41.R Protipožární ucpávka pro prostup potrubí (Fe, Pex/Al/Pex, PVC) - do DN 100 ks 20,000 2 448,81 48 976,20

PP Protipožární ucpávka pro prostup potrubí (Fe, Pex/Al/Pex, PVC) - do DN 100

P

Poznámka k položce: 

Protipožární ucpávka pro průchod potrubí stěnou nebo stropem, požární odolnost min. EI 90, materiál: minerální vlna (desky z minerální vlny) + 

požárně ochranná stěrková hmota . Např. standard Promat El120.

VV "tabulka protipožárních opatření" 20 20,000

81 K 9530PB61.R Protipožární ucpávka pro potrubí VZT skrz stavební konstrukci m 50,500 741,64 37 452,82

PP Protipožární ucpávka pro potrubí VZT skrz stavební konstrukci

P

Poznámka k položce: 

Protipožární ucpávka pro průchod potrubí stěnou nebo stropem, požární odolnost min. EI 90, materiál: minerální vlna (desky z minerální vlny) + 

požárně ochranná stěrková hmota . Např. standard Promat El120.

VV "tabulka protipožárních opatření" 50,5 50,500

82 K 9530PB71.R Protipožární ucpávka pro kabelový prostup do 50 cm2 ks 16,000 3 428,33 54 853,28

PP Protipožární ucpávka pro kabelový prostup do 50 cm2

P

Poznámka k položce: 

Protipožární ucpávka pro průchod kabelů stěnou nebo stropem, požární odolnost min. EI 90, materiál: požárně ochraná malta, var. - minerální 

vlna (desky z minerální vlny) + požárně ochranná stěrková hmota, var.- protipožární polštáře. Např. standard Promat El120. Tato odolnost je 

doporučena kvůli zvukovému útlumu, neboť je sestavena z minerální vlny 2x50mm 120kg/m3

VV "tabulka protipožárních opatření PB7.1" 1 1,000

VV "tabulka protipožárních opatření PB8.1" 12 12,000

VV "tabulka protipožárních opatření PB11.1" 3 3,000

VV Součet 16,000

83 K J01 Odpadní nádoba, plast, barevnost dle kategorií tříděného odpadu dle J01 tabulky ostatní výrobků ks 2,000 1 035,49 2 070,98

PP Odpadní nádoba, plast, barevnost dle kategorií tříděného odpadu dle J01 tabulky ostatní výrobků

P

Poznámka k položce: 

Odpadní nádoba pro sběr komunálního i tříděného odpadu, manipulace na kolečkách s gumovou obručí, materiál odolný proti mechanickému 

poškození, UV záření, mrazu, chemickým i biologickým vlivům

84 K J08
Zrcadlo, nalepeno na stěnu do spárořezu obkladu - rozměr zrcadla 600/900 mm dle J08 tabulky ostatní 

výrobků
ks 4,000 2 658,70 10 634,80

PP Zrcadlo, nalepeno na stěnu do spárořezu obkladu - rozměr zrcadla 600/900 mm dle J08 tabulky ostatní výrobků

85 K J14
Zrcadlo, nalepeno na stěnu do spárořezu obkladu - rozměr zrcadla 1300/900 mm dle J14 tabulky ostatní 

výrobků
ks 1,000 5 737,20 5 737,20

PP Zrcadlo, nalepeno na stěnu do spárořezu obkladu - rozměr zrcadla 1300/900 mm dle J14 tabulky ostatní výrobků

D 997 Přesun sutě 2 343,85

86 K 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně t 0,872 2 190,56 1 910,17 CS ÚRS 2022 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013215

87 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,872 234,20 204,22 CS ÚRS 2022 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

88 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 16,568 10,26 169,99 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 0,872*19 'Přepočtené koeficientem množství 16,568

89 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04
t 0,068 874,57 59,47 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013871
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 543 043,48

90 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 387,310 1 402,09 543 043,48 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018003

D PSV Práce a dodávky PSV 15 289 265,46

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 73 277,11

91 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 70,633 7,54 532,57 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001

VV P01a+P01b 66,020

VV "ZD" 2,05*2,25 4,613

VV Součet 70,633

92 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 4,300 16,48 70,86 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001

VV "ZD" (2,05+2,25)*2*0,5 4,300

VV Součet 4,300

93 M 11163153 Emulze asfaltová penetrační litr 29,973 101,87 3 053,35 CS ÚRS 2022 01

PP emulze asfaltová penetrační

VV 74,933*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 29,973

94 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 141,265 85,27 12 045,67 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559

VV 2*P01a+2*P01b 132,040

VV "ZD" 2,05*2,25*2 9,225

VV Součet 141,265

95 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 8,600 96,73 831,88 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559

VV "ZD" 2*(2,05+2,25)*2*0,5 8,600

VV Součet 8,600

96 M 62856011
Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 86,173 298,05 25 683,86 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 

minerálním posypem na horním povrchu (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV P01a+P01b 66,020

VV "ZD" 2,05*2,25+(2,05+2,25)*2*0,5 8,913

VV Součet 74,933

VV 74,933*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 86,173

97 M 62853004
Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 86,173 321,84 27 733,92 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV P01a+P01b 66,020

VV "ZD" 2,05*2,25+(2,05+2,25)*2*0,5 8,913

VV Součet 74,933

VV 74,933*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 86,173

98 K 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m % 700,000 4,75 3 325,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 60 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711203

D 713 Izolace tepelné 634 952,23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

99 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 4,060 30,72 124,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými 

volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713111111

VV P03d 4,060

VV Součet 4,060

100 M 63152104 Pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm m2 4,263 696,86 2 970,71 CS ÚRS 2021 02

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm

VV P03d 4,060

VV Součet 4,060

VV 4,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,263

101 K 713120811 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 45,538 18,96 863,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, 

tloušťka izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713120811

VV "ochrana podlah" P00a+P00b+P00bNOVA 45,538

VV Součet 45,538

102 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 220,321 31,57 6 955,53 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111

VV "ochrana podlah" P00a+P00b+P00bNOVA 45,538

VV "skladby podlah" P01a+P01b+P02c+2*P02d+2*P03c+P03d 165,870

VV "ZD" 2,05*2,25+(2,05*2+2,25*2)*0,5 8,913

VV Součet 220,321

103 M 69311088 Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 50,092 72,62 3 637,68 CS ÚRS 2022 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "ochrana podlah" P00a+P00b+P00bNOVA 45,538

VV Součet 45,538

VV 45,538*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50,092

104 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 16,223 30,92 501,62 CS ÚRS 2021 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV P02c 15,450

VV 15,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,223

105 M 69311270 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2 m2 97,979 57,37 5 621,06 CS ÚRS 2021 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV 2*P02d+2*P03c+P03d 84,400

VV "ZD" 2,05*2,25+(2,05*2+2,25*2)*0,5 8,913

VV Součet 93,313

VV 93,313*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 97,979

106 M 28375912 Deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm m2 68,661 575,12 39 488,31 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV P01a+P01b 66,020

VV Součet 66,020

VV 66,02*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 68,661

107 K 713121312 Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypem volně sypaným tl vrstvy přes 50 do 100 mm m2 167,760 27,30 4 579,85 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž tepelné izolace podlah izolačním zásypem volně sypaným, tloušťky vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121312

VV P03a+P03b+P04a+P04b+P05a+P05b 167,760

108 M 59030306 Podsyp suchý vyrovnávací pod plovoucí podlahy litr 12 946,120 10,87 140 724,32 CS ÚRS 2021 02

PP podsyp suchý vyrovnávací pod plovoucí podlahy

VV 70*P03a+50*P03b+20*P04a+120*P04b+90*P05a+90*P05b 11 769,200

VV 11769,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12 946,120

109 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 12,100 29,01 351,02 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131151
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S4 12,100

110 M 63141190 Deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,035-0,038 tl 120mm m2 12,584 389,01 4 895,30 CS ÚRS 2022 01

PP deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,035-0,038 tl 120mm

VV S4 12,100

VV 12,1*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 12,584

111 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 11,220 46,93 526,55 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713151111

VV S3*1,1 11,220

112 M 63153713 Deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm m2 11,669 429,59 5 012,89 CS ÚRS 2022 01

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm

VV S3*1,1 11,220

VV 11,22*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 11,669

113 K 713151211 Montáž izolace tepelné nad krokvemi střech šikmých reflexní s difúzní spojovací páskou tl do 5 mm m2 25,645 75,56 1 937,74 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami reflexní nad krokve s 

difúzní spojovací páskou, tloušťka izolace do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713151211

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. lepení spojů systémovým lepidlem a přelepení reflexní páskou

VV (S3+S4)*1,15 25,645

114 M 28355302.R Pás podstřešní parotěsný s reflexní vrstvou a sintegrovanou "bublinkovou" fólií pro zlepšení  TI vlastnostní m2 28,210 300,85 8 486,98

PP pás podstřešní parotěsný s reflexní vrstvou a sintegrovanou "bublinkovou" fólií pro zlepšení  TI vlastnostní

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle skladeb konstrukcí

VV (S3+S4)*1,15 25,645

VV 25,645*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,210

115 K 713155016.R
Montáž nadkrokevní izolace s integrovaným laťováním pro keramické, betonové nebo plechové krytiny sklonu 

přes 30° do 45° tl 200 mm
m2 76,950 520,55 40 056,32 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž nadkrokevní systémové tepelné izolace s integrovaným střešním laťováním z velkoplošných panelů opatřených pojistnou hydroizolační 

vrstvou pro keramické, betonové nebo plechové profilované krytiny sklonu střechy přes 30° do 45°, tloušťky izolace 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713155016.R

VV S1 76,950

116 M 28376206.R
Panel střešní nadkrokevní ze tvrzené PU pěny λ=0,021 s reflexní Al fólií a zabudovanou střešní kovovou latí tl 

200mm
m2 88,493 3 750,17 331 863,79 CS ÚRS 2022 01

PP panel střešní nadkrokevní ze tvrzené PU pěny λ=0,021 s reflexní Al fólií a zabudovanou střešní kovovou latí tl 200mm

P

Poznámka k položce: 

- Střešní latě - integrované systémové profily výšky 30mm, součástí izolačních panelů, děrované (vytváří zároveň větranou mezeru) 

- Izolační panel - kompletizovaný systém - pojistná izolace, tepelná izolace, parozábrana, včetně integrovaných střešních latí v rozponu dle 

zvolené krytiny, reakce na požár třída C2, tepelná vodivost - lambda 0,025 W/(m.K), hmotnost 38kg/m3, montáž ke krokvím přes plošný 

záklop.  

Systémový panel nahrazuje plošnou parotěsnou izolaci. Nutno zahrnout doplňkové parotěsné pásy v místech napojení na ostatní stavební 

konstrukce. Celková tloušťka panelu - 200mm.

VV 76,95*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 88,493

117 K 713155201 Řezání a utěsnění spojů panelů u hřebene, nároží, užlabí a přechodů na svislé konstrukce m 70,125 254,68 17 859,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž nadkrokevní systémové tepelné izolace s integrovaným střešním laťováním řezání a utěsnění řezaných spojů panelů u hřebene, nároží, 

užlabí, přechodů na svislé konstrukce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713155201

VV "hřeben" 5,4 5,400

VV "nároží" (6,7+7,7)*1,35 19,440

VV "detaily" (6,4+4,7+2,2+0,8*2+2,4*2+1,1*2)*1,35+(0,6+1,62+0,6+2,8*2+1,5*2+1,6*2+0,55*2) 45,285

VV Součet 70,125

118 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m % 6 165,000 3,00 18 495,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 

24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713203

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 79 256,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

119 K 714451011 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně m2 4,613 531,74 2 452,92 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže celoplošně lepené vodorovně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/714451011

VV "ZD" 2,05*2,25 4,613

VV Součet 4,613

120 K 714451012 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených svisle m2 9,055 559,73 5 068,36 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže celoplošně lepené svisle

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/714451012

VV "ZD" (2,05+2,25)*2*0,35 3,010

VV "oddilatování od stěn - odhad" 15,5*(0,15+0,08+0,08+0,08) 6,045

VV Součet 9,055

121 M 27245100.R Deska antivibrační pro zatížení 15 kN/m2 standard Sylomer m2 15,035 4 617,75 69 427,87

PP deska antivibrační pro zatížení 15 kN/m2 standard Sylomer (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV 13,668*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,035

122 K 998714203 Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m % 769,000 3,00 2 307,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998714203

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 131 166,71

123 K J02 První vybavení - odpadkový koš, materiál nerez dle J02 tabulky ostatní výrobků ks 5,000 1 931,06 9 655,30

PP První vybavení - odpadkový koš, materiál nerez dle J02 tabulky ostatní výrobků (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

124 K J03 První vybavení - držák na toaletní papír, materiál nerez dle J03 tabulky ostatní výrobků ks 6,000 3 848,12 23 088,72

PP První vybavení - držák na toaletní papír, materiál nerez dle J03 tabulky ostatní výrobků (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

125 K J06
První vybavení - odpadkový koš do kabinky WC-ženy, nástěnný, materiál nerez dle J06 tabulky ostatní 

výrobků
ks 5,000 8 675,77 43 378,85

PP
První vybavení - odpadkový koš do kabinky WC-ženy, nástěnný, materiál nerez dle J06 tabulky ostatní výrobků (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

126 K J07
První vybavení - zásobník na hygienické sáčky do kabin WC-ženy, materiál nerez dle J07 tabulky ostatní 

výrobků
ks 5,000 1 749,15 8 745,75

PP
První vybavení - zásobník na hygienické sáčky do kabin WC-ženy, materiál nerez dle J07 tabulky ostatní výrobků (možnost nabídnout 

rovnocenné řešení)

127 K J09 První vybavení - dávkovač mýdla, nástěnný, materiál nerez dle J09 tabulky ostatní výrobků ks 6,000 4 113,99 24 683,94

PP První vybavení - dávkovač mýdla, nástěnný, materiál nerez dle J09 tabulky ostatní výrobků (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

128 K J10 První vybavení - mýdelník ve sprchovém koutě dle J10 tabulky ostatní výrobků ks 1,000 993,52 993,52

PP První vybavení - mýdelník ve sprchovém koutě dle J10 tabulky ostatní výrobků (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

129 K J11 První vybavení - madlo ve sprchovém koutu, materiál nerez dle J11 tabulky ostatní výrobků ks 1,000 1 416,11 1 416,11

PP První vybavení - madlo ve sprchovém koutu, materiál nerez dle J11 tabulky ostatní výrobků (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

130 K J12 První vybavení - dvojháček, materiál nerez dle J12 tabulky ostatní výrobků ks 1,000 692,66 692,66

PP První vybavení - dvojháček, materiál nerez dle J12 tabulky ostatní výrobků (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

131 K J13 První vybavení - WC souprava (štětka + držák s nádobou),  materiál nerez/sklo dle J13 tabulky ostatní výrobků ks 6,000 2 448,81 14 692,86

PP
První vybavení - WC souprava (štětka + držák s nádobou), materiál nerez/sklo dle J13 tabulky ostatní výrobků (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

132 K 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m % 1 273,000 3,00 3 819,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725203

D 762 Konstrukce tesařské 1 301 213,58

133 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 2,770 2 658,70 7 364,60 CS ÚRS 2022 01

PP Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762081150

VV "krov, vaznice, 180x180 mm" 0,56 0,560

VV "krov, stojka, 110x110 mm" 0,03 0,030

VV "krov, pásky, 110x150 mm" 0,14 0,140
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "krov, pásky, 110x120 mm" 0,02 0,020

VV "krov, stojka, 160x190 mm" 0,07 0,070

VV "krov, stojka, 160x160 mm" 0,34 0,340

VV "krov, stojka, 160x120 mm" 0,04 0,040

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 0,61 0,610

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 0,12 0,120

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 0,06 0,060

VV "krov, šikmá vzpěra, 130x160 mm" 0,78 0,780

VV Součet 2,770

134 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 10,479 1 539,25 16 129,80 CS ÚRS 2022 01

PP Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083121

P

Poznámka k položce: 

prostředkem typového označení FB, IP, 1, 2, SP + likvidačně vůči dřevokaznému hmyzu. Použít prostředek s dlouhodobou účinností. 

Prostředek použít v množství, které zajistí takový nános, který výrobce doporučuje pro dlouhodobou ochranu.

VV "krov, pozednice okno, 180x250 mm" 0,11*1,2 0,132

VV "krov, námětky, 160x160 mm" 0,95*1,2 1,140

VV "krov, krokve, 160x160 mm" 3,19*1,2 3,828

VV "krov, nárožní krokve, 180x160 mm" 0,41*1,2 0,492

VV "krov, vaznice, 180x180 mm" 0,56*1,2 0,672

VV "krov, stojka, 110x110 mm" 0,03*1,2 0,036

VV "krov, pásky, 110x150 mm" 0,14*1,2 0,168

VV "krov, pásky, 110x120 mm" 0,02*1,2 0,024

VV "krov, stojka, 160x190 mm" 0,07*1,2 0,084

VV "krov, stojka, 160x160 mm" 0,34*1,2 0,408

VV "krov, stojka, 160x120 mm" 0,04*1,2 0,048

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 0,61*1,2 0,732

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 0,12*1,2 0,144

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 0,06*1,2 0,072

VV "krov, šikmá vzpěra, 130x160 mm" 0,78*1,2 0,936

VV Mezisoučet 8,916

VV "doplnění záklopu cca 15%"

VV "1.NP, provizorní záklop řez C" (1,5*4,0)*0,024*0,15*1,25 0,027

VV "2.NP" (75+12+2,3*3,8)*0,024*0,15*1,25 0,431

VV "3.NP" (6,5+32+9+19+14)*0,024*0,15*1,25 0,362

VV "4.NP" (80)*0,024*0,15*1,25 0,360

VV "5.NP" (85)*0,024*0,15*1,25 0,383

VV Mezisoučet 1,563

VV Součet 10,479

135 K 76233100.R Mechanické očištění a úprava stáv. demontovaného řeziva do předepsané profilace - kopie dle původního m3 3,566 3 918,09 13 971,91

PP Mechanické očištění a úprava stáv. demontovaného řeziva do předepsané profilace - kopie dle původního

VV "krov, pozednice okno, 180x250 mm" 0,11 0,110

VV "krov, námětky, 160x160 mm" 0,95 0,950

VV "krov, krokve, 160x160 mm" 3,19 3,190

VV "krov, nárožní krokve, 180x160 mm" 0,41 0,410

VV "krov, vaznice, 180x180 mm" 0,56 0,560

VV "krov, stojka, 110x110 mm" 0,03 0,030

VV "krov, pásky, 110x150 mm" 0,14 0,140

VV "krov, pásky, 110x120 mm" 0,02 0,020

VV "přepočet koef. množství, 60% nové profili, 40% stáva. řezivo" 

VV "krov, stojka, 160x190 mm" 0,07 0,070

VV "krov, stojka, 160x160 mm" 0,34 0,340

VV "krov, stojka, 160x120 mm" 0,04 0,040

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 0,61 0,610

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 0,12 0,120

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 0,06 0,060

VV "krov, šikmá vzpěra, 130x160 mm" 0,78 0,780

VV Součet 7,430

VV 7,43*0,48 'Přepočtené koeficientem množství 3,566
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

136 K 762332532 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 50,200 475,77 23 883,65 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 

hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332532

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. provedení tesařských spojů a ukotvení

VV "krov, stojka, 110x110 mm" 2 2,000

VV "krov, pásky, 110x150 mm" 8,4 8,400

VV "krov, pásky, 110x120 mm" 1 1,000

VV "krov, stojka, 160x120 mm" 1,6 1,600

VV "krov, šikmá vzpěra, 130x160 mm" 37,2 37,200

VV Součet 50,200

137 M 60512131 Hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 0,727 24 907,85 18 108,01 CS ÚRS 2022 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m

P
Poznámka k položce: 

profilace kopie dle původního

VV "přepočet koef. množství, 60% nové profili, 40% stáva. řezivo" 

VV "krov, stojka, 110x110 mm" 0,03*1,2 0,036

VV "krov, pásky, 110x150 mm" 0,14*1,2 0,168

VV "krov, pásky, 110x120 mm" 0,02*1,2 0,024

VV "krov, stojka, 160x120 mm" 0,04*1,2 0,048

VV "krov, šikmá vzpěra, 130x160 mm" 0,78*1,2 0,936

VV Součet 1,212

VV 1,212*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 0,727

138 K 762332533 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 216,110 531,74 114 914,33 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 

hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332533

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. provedení tesařských spojů a ukotvení

VV "krov, námětky, 160x160 mm" 36,8 36,800

VV "krov, krokve, 160x160 mm" 124,61 124,610

VV "krov, nárožní krokve, 180x160 mm" 14,1 14,100

VV "krov, stojka, 160x160 mm" 13,2 13,200

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 21,2 21,200

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 4,1 4,100

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 2,1 2,100

VV Součet 216,110

139 M 60512136 Hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m m3 4,090 24 907,85 101 873,11 CS ÚRS 2022 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m

P
Poznámka k položce: 

profilace kopie dle původního

VV "přepočet koef. množství, 60% nové profili, 40% stáva. řezivo" 

VV "krov, námětky, 160x160 mm" 0,95*1,2 1,140

VV "krov, krokve, 160x160 mm" 3,19*1,2 3,828

VV "krov, nárožní krokve, 180x160 mm" 0,41*1,2 0,492

VV "krov, stojka, 160x160 mm" 0,34*1,2 0,408

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 0,61*1,2 0,732

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 0,12*1,2 0,144

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 0,06*1,2 0,072

VV Součet 6,816

VV 6,816*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 4,090

140 K 762332534 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m 21,600 587,71 12 694,54 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 

hoblovaného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332534

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. provedení tesařských spojů a ukotvení

VV "krov, pozednice okno, 180x250 mm" 2,3 2,300

VV "krov, vaznice, 180x180 mm" 17,1 17,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "krov, stojka, 160x190 mm" 2,2 2,200

VV Součet 21,600

141 M 60512141 Hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m m3 0,533 26 866,90 14 320,06 CS ÚRS 2022 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m

P
Poznámka k položce: 

profilace kopie dle původního

VV "přepočet koef. množství, 60% nové profili, 40% stáva. řezivo" 

VV "krov, pozednice okno, 180x250 mm" 0,11*1,2 0,132

VV "krov, vaznice, 180x180 mm" 0,56*1,2 0,672

VV "krov, stojka, 160x190 mm" 0,07*1,2 0,084

VV Součet 0,888

VV 0,888*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 0,533

142 K 762341024 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve m2 76,950 878,77 67 621,35 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, 

tloušťky desky 18 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341024

VV S1 76,950

143 K 762341044 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 12,100 917,95 11 107,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, 

tloušťky desky 18 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341044

VV S4 12,100

144 K 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm m2 10,200 95,15 970,53 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342214

VV S3 10,200

145 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 20,400 22,39 456,76 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342511

VV S3/0,5 20,400

146 M 60514114 Řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,102 22 668,94 2 312,23 CS ÚRS 2022 01

PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV S3/0,3*0,03*0,05*1,25 0,064

VV S3/0,5*0,03*0,05*1,25 0,038

VV Součet 0,102

147 K 762381111 Ukotvení komínu ke krovu kus 1,000 3 918,09 3 918,09 CS ÚRS 2022 01

PP Ukotvení komínu ke krovu do šikmé plochy nebo do hřebene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762381111

148 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 8,916 1 819,11 16 219,18 CS ÚRS 2022 01

PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000

VV "krov, pozednice okno, 180x250 mm" 0,11*1,2 0,132

VV "krov, námětky, 160x160 mm" 0,95*1,2 1,140

VV "krov, krokve, 160x160 mm" 3,19*1,2 3,828

VV "krov, nárožní krokve, 180x160 mm" 0,41*1,2 0,492

VV "krov, vaznice, 180x180 mm" 0,56*1,2 0,672

VV "krov, stojka, 110x110 mm" 0,03*1,2 0,036

VV "krov, pásky, 110x150 mm" 0,14*1,2 0,168

VV "krov, pásky, 110x120 mm" 0,02*1,2 0,024

VV "krov, stojka, 160x190 mm" 0,07*1,2 0,084

VV "krov, stojka, 160x160 mm" 0,34*1,2 0,408

VV "krov, stojka, 160x120 mm" 0,04*1,2 0,048

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 0,61*1,2 0,732

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 0,12*1,2 0,144

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 0,06*1,2 0,072

VV "krov, šikmá vzpěra, 130x160 mm" 0,78*1,2 0,936
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 8,916

149 K 762511163
Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 16 mm na broušených na pero a drážku 

šroubovaných
m2 168,370 1 127,37 189 815,29 CS ÚRS 2021 02

PP
Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 16 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762511163

VV P02a+P02b+P03a+P03b+P04a+P04b+P05a 168,370

VV Součet 168,370

150 K 762511224 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených m2 268,220 647,98 173 801,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762511224

VV P02a+P02b+P02c+2*P02d+P03a+P03b+2*P03c+P03d+P04a+P04b+P05a 268,220

VV Součet 268,220

151 K 762511244 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných m2 45,538 652,84 29 729,03 CS ÚRS 2022 01

PP Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 18 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762511244

VV "ochrana podlah" P00a+P00b+P00bNOVA 45,538

VV Součet 45,538

152 K 762511273 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných m2 40,170 923,91 37 113,46 CS ÚRS 2021 02

PP
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 15 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762511273

VV P02d+P03c 40,170

153 K 762511847 Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných m2 45,538 54,46 2 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762511847

VV "ochrana podlah" P00a+P00b+P00bNOVA 45,538

VV Součet 45,538

154 K 762512245 Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo m2 15,450 125,94 1 945,77 CS ÚRS 2021 02

PP
Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný 

šroubováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762512245

VV P02c 15,450

155 M 60621309 Překližka truhlářská bříza tl 18mm jakost B,BB m2 18,540 1 793,93 33 259,46 CS ÚRS 2021 02

PP překližka truhlářská bříza tl 18mm jakost B,BB (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV P02c 15,450

VV 15,45*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 18,540

156 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 232,110 58,77 13 641,10 CS ÚRS 2021 02

PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762595001

VV P02a+P02b+P02c+P02d+P03a+P03b+P03c+2*P03d+P04a+P04b+P05a 232,110

VV Součet 232,110

157 K 762811210 Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté m2 347,240 181,91 63 166,43 CS ÚRS 2022 01

PP Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762811210

VV "demontovaný záklop dle TZ"

VV "1.NP, provizorní záklop řez C" 1,5*4,0 6,000

VV "2.NP" 75+12+2,3*3,8 95,740

VV "3.NP" 6,5+32+9+19+14 80,500

VV "4.NP" 80 80,000

VV "5.NP" 85 85,000

VV Součet 347,240

158 M 60516100 Řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 1,563 28 266,21 44 180,09 CS ÚRS 2022 01

PP řezivo smrkové sušené tl 30mm

VV "doplnění záklopu cca 15%"

Stránka 37

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762511163
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762511224
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762511244
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762511273
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762511847
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762512245
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762595001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762811210


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.NP, provizorní záklop řez C" (1,5*4,0)*0,024*0,15*1,25 0,027

VV "2.NP" (75+12+2,3*3,8)*0,024*0,15*1,25 0,431

VV "3.NP" (6,5+32+9+19+14)*0,024*0,15*1,25 0,362

VV "4.NP" (80)*0,024*0,15*1,25 0,360

VV "5.NP" (85)*0,024*0,15*1,25 0,383

VV Součet 1,563

159 M 62811120 Asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A m2 381,964 405,80 155 000,99 CS ÚRS 2022 01

PP asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A

VV 347,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 381,964

160 K 762812934 Zabednění části záklopu stropu prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2 m2 4,060 1 133,45 4 601,81 CS ÚRS 2021 02

PP Zabednění záklopu stropu prkny nebo fošnami (materiál v ceně) tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762812934

P
Poznámka k položce: 

doplnění záklopu z prken na hrubo obroušených, tl. 22 mm na ozub

VV P03d 4,060

161 K 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 10,539 1 819,11 19 171,60 CS ÚRS 2021 02

PP Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762895000

VV P03d*0,03 0,122

VV "demontovaný záklop dle TZ"

VV "1.NP, provizorní záklop řez C" 1,5*4,0*0,03 0,180

VV "2.NP" (75+12+2,3*3,8)*0,03 2,872

VV "3.NP" (6,5+32+9+19+14)*0,03 2,415

VV "4.NP" (80)*0,03 2,400

VV "5.NP" (85)*0,03 2,550

VV Součet 10,539

162 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m % 11 938,000 9,00 107 442,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762203

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 822 374,45

163 K 763111411 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB m2 6,316 2 182,94 13 787,45 CS ÚRS 2022 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 

2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111411

P

Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. provedení ukončení, napojení a dilataceí dle TP výrobce 

specifikace dle SDK03

VV "SDK03"

VV "3NP" 0,7*2,63 1,841

VV "4NP" 3,7*2,6-(2,45*2,1) 4,475

VV SDK03 Součet 6,316

164 K 763111414 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB m2 9,306 2 224,91 20 705,01 CS ÚRS 2022 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 

2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 53 dB (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111414

P

Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. provedení ukončení, napojení a dilataceí dle TP výrobce 

specifikace dle SDK02

VV "SDK02"

VV "3NP" 2,26*2,63 5,944

VV "5NP" 0,81*4,15 3,362

VV SDK02 Součet 9,306

165 K 763111424 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB m2 105,116 2 336,86 245 641,38 CS ÚRS 2022 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF 

tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111424
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. provedení ukončení, napojení a dilataceí dle TP výrobce 

specifikace dle SDK04

VV "SDK04"

VV "2NP" (1,25+0,6)*2,52+(3,8)*3,1+(3,55)*3,1-(2,15*2,1) 22,932

VV "4NP" (2,04+1,6+1,7+0,95+1,36+0,24+2,55)*2,6 27,144

VV "5NP" 2,35*1,8+3,48*3,9+1,46*3,42+4,09*2,5+2,77*2,1+0,68*2,5+2,26*3,8+1,82*3,25 55,040

VV SDK04 Součet 105,116

166 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 127,842 47,58 6 082,72 CS ÚRS 2022 01

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717

VV SDK03+SDK02+SDK04+SDK01 127,842

VV Součet 127,842

167 K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 77,187 125,94 9 720,93 CS ÚRS 2022 01

PP Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111751

VV "SDK03"

VV "3NP" 0,7*2,63 1,841

VV "4NP" 3,7*2,6-(2,45*2,1) 4,475

VV "SDK02"

VV "3NP" 2,26*2,63 5,944

VV "5NP" 0,81*4,15 3,362

VV "SDK04"

VV "2NP" (1,25+0,6)*2,52 4,662

VV "4NP" (2,04+1,6+1,7+0,95+1,36+0,24+2,55)*2,6 27,144

VV "5NP" 2,35*1,8+1,46*3,42+2,77*2,1+0,68*2,5+1,82*3,25 22,655

VV "SDK01"

VV "1NP s.v. 2,76" 0,69*2,76 1,904

VV "4NP s.v. 2,6" 2*2,6 5,200

VV Součet 77,187

168 K 763112353
SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s dvojitou izolací EI 90 

Rw do 70 dB
m2 7,104 3 197,44 22 714,61 CS ÚRS 2022 01

PP
Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 

akustickými tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 205 mm, profil 75, Rw do 70 dB (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763112353

P

Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. provedení ukončení, napojení a dilataceí dle TP výrobce 

specifikace dle SDK01

VV "SDK01"

VV "1NP s.v. 2,76" 0,69*2,76 1,904

VV "4NP s.v. 2,6" 2*2,6 5,200

VV SDK01 Součet 7,104

169 K 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 m2 94,617 1 055,09 99 829,45 CS ÚRS 2022 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 

12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121411

P

Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. provedení ukončení, napojení a dilataceí dle TP výrobce 

specifikace dle SDK05

VV "SDK05"

VV "1NP" (1,56+1,74+3,05+0,64)*2,76 19,292

VV "2NP" (2,67+1+0,15+2,36)*2,8 17,304

VV "3NP" (0,44+0,84)*2,6+(0,92+0,16+0,52+0,23+0,6+0,13+4,23)*2,6 20,982

VV "4NP" (5,83+2,67+4,24)*2,6 33,124

VV "5NP" (0,9)*4,35 3,915

VV SDK05 Součet 94,617

170 K 763121458
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 

12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB
m2 7,099 1 334,95 9 476,81 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní 

protipožární impregnovanou s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 15 dB, stěna tl. 112,5 mm, profil 100 

(možnost nabídnout rovnocenné řešení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121458

P

Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. provedení ukončení, napojení a dilataceí dle TP výrobce 

specifikace dle SDK08

VV "SDK08"

VV "3NP" (2,17)*1,2+0,16*(2,17) 2,951

VV "4NP" (2,25+0,8)*1,2+0,16*(2,25+0,8) 4,148

VV SDK08 Součet 7,099

171 K 763121465 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 m2 37,606 2 077,99 78 144,89 CS ÚRS 2022 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 

impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121465

P

Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. provedení ukončení, napojení a dilataceí dle TP výrobce 

specifikace dle SDK07

VV "SDK07"

VV "1NP" (0,33+0,74)*2,76 2,953

VV "2NP" (0,33+0,74)*2,72 2,910

VV "4NP" (1,88+2,16+0,78+0,62)*2,6 14,144

VV "5NP" (3,04+2,48)*1,3+(7,41)*0,8+(7,25)*0,62 17,599

VV SDK07 Součet 37,606

172 K 763121481 SDK stěna předsazená tl 77,5 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30  Rw do 28 dB m2 11,882 2 077,99 24 690,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 

12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 28 dB, stěna tl. 77,5 mm, profil 50 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121481

P

Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. provedení ukončení, napojení a dilataceí dle TP výrobce 

specifikace dle SDK06

VV "SDK06"

VV "3NP" (1,81)*2,6 4,706

VV "4NP" (1,48+0,8+0,48)*2,6 7,176

VV SDK06 Součet 11,882

173 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 151,204 23,79 3 597,14 CS ÚRS 2022 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní 

penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714

VV SDK05+SDK06+SDK08+SDK07 151,204

VV Součet 151,204

174 K 763121751 Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 67,652 62,97 4 260,05 CS ÚRS 2022 01

PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121751

VV "SDK05"

VV "3NP" (0,44+0,84)*2,6 3,328

VV "4NP" (2,67+4,24)*2,6 17,966

VV "5NP" (0,9)*4,35 3,915

VV "SDK08"

VV "3NP" (2,17)*1,2+0,16*(2,17) 2,951

VV "4NP" (2,25+0,8)*1,2+0,16*(2,25+0,8) 4,148

VV "SDK07"

VV "1NP" (0,33+0,74)*2,76 2,953

VV "2NP" (0,33+0,74)*2,72 2,910

VV "5NP" (3,04+2,48)*1,3+(7,41)*0,8+(7,25)*0,62 17,599

VV "SDK06"

VV "3NP" (1,81)*2,6 4,706

VV "4NP" (1,48+0,8+0,48)*2,6 7,176

VV Součet 67,652

175 K 763173111 Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci kus 7,000 489,76 3 428,32 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763173111

VV "1.NP" 1 1,000

VV "2.NP" 3 3,000

VV "3.NP" 1 1,000

VV "4.NP" 2 2,000

VV Součet 7,000

176 M 59030729 Konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 7,000 1 749,15 12 244,05 CS ÚRS 2022 01

PP konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

177 K 763173112 Montáž úchytu pro pisoár v SDK kci kus 1,000 489,76 489,76 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro pisoár

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763173112

VV "3.NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

178 M 59030728 Konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 1,000 1 749,15 1 749,15 CS ÚRS 2022 01

PP konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450-625mm (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

179 K 763173113 Montáž úchytu pro WC v SDK kci kus 5,000 629,69 3 148,45 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro WC

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763173113

VV "1.NP" 1 1,000

VV "2.NP" 1 1,000

VV "3.NP" 1 1,000

VV "4.NP" 2 2,000

VV Součet 5,000

180 M 59030731 Konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 5,000 2 637,71 13 188,55 CS ÚRS 2022 01

PP konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

181 K PD01
PD01 - SDK podhled, dvojitý rastr z CD, UD, 1x GKB tl. 12,5 mm vč. kotvení, závěsů a detailů - dle tabulky 

podhledů 
m2 41,100 1 378,33 56 649,36

PP
PD01 - SDK podhled, dvojitý rastr z CD, UD, 1x GKB tl. 12,5 mm vč. kotvení, závěsů a detailů - dle tabulky podhledů (možnost nabídnout 

rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. provedení prostupů, příslušenství, detailů, napojení na ostatní konstrukce, utěsnění, dilatací a oskoků dle PD a TP 

výrobce.

VV PD01 41,100

182 K PD02
PD02 - SDK podhled, dvojitý rastr z CD, UD, 1x GREEN tl. 12,5 mm vč. kotvení, závěsů a detailů - dle tabulky 

podhledů
m2 18,600 1 456,69 27 094,43

PP
PD02 - SDK podhled, dvojitý rastr z CD, UD, 1x GREEN tl. 12,5 mm vč. kotvení, závěsů a detailů - dle tabulky podhledů (možnost nabídnout 

rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. provedení prostupů, příslušenství, detailů, napojení na ostatní konstrukce, utěsnění, dilatací a oskoků dle PD a TP 

výrobce.

VV PD02 18,600

183 K PD03
PD03 - SDK podhled s PO EI 45, dvojitý rastr z CD, UD, 2x RED tl. 12,5 mm vč. kotvení, závěsů a detailů - dle 

tabulky podhledů
m2 249,800 1 742,15 435 189,07

PP
PD03 - SDK podhled s PO EI 45, dvojitý rastr z CD, UD, 2x RED tl. 12,5 mm vč. kotvení, závěsů a detailů - dle tabulky podhledů (možnost 

nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. provedení prostupů, příslušenství, detailů, napojení na ostatní konstrukce, utěsnění, dilatací a oskoků dle PD a TP 

výrobce.

VV PD03 249,800

184 K PD04
PD04 - SDK podhled s PO EI 45 samonosný, 2x RED tl. 12,5 mm, dvojitý rastr z CW100, 2x RED tl. 12,5 mm 

vč. kotvení, závěsů a detailů - dle tabulky podhledů
m2 7,700 2 029,01 15 623,38

PP
PD04 - SDK podhled s PO EI 45 samonosný, 2x RED tl. 12,5 mm, dvojitý rastr z CW100, 2x RED tl. 12,5 mm vč. kotvení, závěsů a detailů - dle 

tabulky podhledů (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. provedení prostupů, příslušenství, detailů, napojení na ostatní konstrukce, utěsnění, dilatací a oskoků dle PD a TP 

výrobce.

VV PD04 7,700

185 K PD05 PD05 - SDK obklad trámů s PO EI 45, 1x RED tl. 15 mm vč. kotvení a detailů - dle tabulky podhledů m2 70,500 2 063,99 145 511,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP PD05 - SDK obklad trámů s PO EI 45, 1x RED tl. 15 mm vč. kotvení a detailů - dle tabulky podhledů (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. provedení prostupů, příslušenství, detailů, napojení na ostatní konstrukce, utěsnění, dilatací a oskoků dle PD a TP 

výrobce.

VV PD05 70,500

186 K PD06 PD06 - SDK obklad trámů s PO EI 45, 1x RED GREEN tl. 15 mm vč. kotvení a detailů - dle tabulky podhledů m2 5,900 2 147,95 12 672,91

PP
PD06 - SDK obklad trámů s PO EI 45, 1x RED GREEN tl. 15 mm vč. kotvení a detailů - dle tabulky podhledů (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. provedení prostupů, příslušenství, detailů, napojení na ostatní konstrukce, utěsnění, dilatací a oskoků dle PD a TP 

výrobce.

VV PD06 5,900

187 K PD07
PD07 - SDK podhled s PO EI 45, dvojitý rastr z CD, UD, 2x RED GREEN tl. 12,5 mm vč. kotvení, závěsů a 

detailů - dle tabulky podhledů
m2 7,500 1 910,07 14 325,53

PP
PD07 - SDK podhled s PO EI 45, dvojitý rastr z CD, UD, 2x RED GREEN tl. 12,5 mm vč. kotvení, závěsů a detailů - dle tabulky podhledů 

(možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. provedení prostupů, příslušenství, detailů, napojení na ostatní konstrukce, utěsnění, dilatací a oskoků dle PD a TP 

výrobce.

VV PD07 7,500

188 K PD08
PD08 - SDK podhled krovu s PO EI 30, dvojitý rastr z CD, UD, 1x RED tl. 15 mm vč. kotvení, závěsů a detailů - 

dle tabulky podhledů
m2 68,500 1 651,19 113 106,52

PP
PD08 - SDK podhled krovu s PO EI 30, dvojitý rastr z CD, UD, 1x RED tl. 15 mm vč. kotvení, závěsů a detailů - dle tabulky podhledů (možnost 

nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. provedení prostupů, příslušenství, detailů, napojení na ostatní konstrukce, utěsnění, dilatací a oskoků dle PD a TP 

výrobce.

VV PD08 68,500

189 K 763172323 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400x400 mm pro příčky a předsazené stěny kus 3,000 825,60 2 476,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 400 x 400 mm 

(možnost nabídnout rovnocenné řešení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172323

190 M J05 Revizní dvířka do SDK, 400x400 mm, AL rám, tlačný zámek dle J05 tabulky ostatní výrobků ks 3,000 2 091,98 6 275,94

PP Revizní dvířka do SDK, 400x400 mm, AL rám, tlačný zámek dle J05 tabulky ostatní výrobků (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

191 K 763172412 Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny kus 2,000 825,60 1 651,20 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172412

192 M J04 Revizní dvířka do SDK, 300x300 mm, s PO 30 min, AL rám, tlačný zámek dle J04 tabulky ostatní výrobků ks 2,000 1 987,03 3 974,06

PP
Revizní dvířka do SDK, 300x300 mm, s PO 30 min, AL rám, tlačný zámek dle J04 tabulky ostatní výrobků (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

193 K 763411117.R Sanitární příčky do mokrého prostředí, z nerez plechu s povrchem diamond (výstupky) m2 6,539 22 389,08 146 402,19 CS ÚRS 2022 01

PP Sanitární příčky do mokrého prostředí, z nerez plechu s povrchem diamond (výstupky) (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411117.R

P

Poznámka k položce: 

sanitární příčky na wc složené ze sloupků, stěn a dveří, sloupky příček vysoké k horní hraně dveří sanitárních příček, 1 kus kolmých příček 

délky 1700mm, výšky 1461 mm, refenrenční standard např. nerezový systém Bradley, typ Floor Braced - Series 500 (bez tyče nade dveřmi), 

plechy s povrchem diamond (5WL)

VV "J301" 1,89*1,766+1,18*1,46 5,061

VV "odpočet dveří" -0,7*1,77*2 -2,478

VV "J302" 1,79*1,77+1,6*1,77 6,000

VV "odpočet dveří" -0,7*1,46*2 -2,044

VV Součet 6,539

194 K 763411127.R
Dveře sanitárních příček, 700x1461 mm, spodní hrana dveří 305mm nad podlahou, bez tyče nade dveřmi, 

plechy s povrchem diamond (5WL)
kus 4,000 43 378,84 173 515,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Dveře sanitárních příček, 700x1461 mm, spodní hrana dveří 305mm nad podlahou, bez tyče nade dveřmi, plechy s povrchem diamond (5WL) 

(možnost nabídnout rovnocenné řešení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411127.R
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "J301" 2 2,000

VV "J302" 2 2,000

VV Součet 4,000

195 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 17 274,000 5,50 95 007,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763403

D 764 Konstrukce klempířské 470 196,92

196 K 764031450.R Provedení patinace povrchu (parapety uliční fasáda) m2 6,353 3 918,09 24 891,63

PP Provedení patinace povrchu (parapety uliční fasáda)

VV "K12" 17,5*0,33*1,1 6,353

VV Součet 6,353

197 K 764232404 Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 330 mm m 5,600 1 320,96 7 397,38 CS ÚRS 2022 01

PP Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764232404

P

Poznámka k položce: 

tl. 0,6 mm 

Jednotková cena vč. prořezu, přesahů, spojovacíhokotevního a lepícího materiálu.

VV "půdorys střechy, řez A, B, C, tabulka klempířských výrobků"

VV "K03" 2,8*2 5,600

VV Součet 5,600

198 K 764232405.R1 Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 450 mm m 24,000 1 754,74 42 113,76 CS ÚRS 2022 01

PP Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764232405.R1

P

Poznámka k položce: 

tl. 0,6 mm 

Jednotková cena vč. prořezu, přesahů, spojovacíhokotevního a lepícího materiálu.

VV "půdorys střechy, řez A, B, C, tabulka klempířských výrobků"

VV "K20" 24 24,000

VV Součet 24,000

199 K 764238424 Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm m 12,000 1 376,93 16 523,16 CS ÚRS 2022 01

PP Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764238424

P

Poznámka k položce: 

tl. 0,6 mm 

Jednotková cena vč. prořezu, přesahů, spojovacíhokotevního a lepícího materiálu.

VV "půdorys střechy, řez A, B, C, tabulka klempířských výrobků"

VV "K11" 12 12,000

VV Součet 12,000

200 K 764238425 Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm m 40,000 1 612,01 64 480,40 CS ÚRS 2022 01

PP Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764238425

P

Poznámka k položce: 

tl. 0,6 mm 

Jednotková cena vč. prořezu, přesahů, spojovacíhokotevního a lepícího materiálu.

VV "půdorys střechy, řez A, B, C, tabulka klempířských výrobků"

VV "K08" 10 10,000

VV "K09" 10 10,000

VV "K10" 10 10,000

VV "K18" 10 10,000

VV Součet 40,000

201 K 764238427 Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 670 mm m 10,000 2 420,82 24 208,20 CS ÚRS 2022 01

PP Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764238427

P

Poznámka k položce: 

tl. 0,6 mm 

Jednotková cena vč. prořezu, přesahů, spojovacíhokotevního a lepícího materiálu.

VV "půdorys střechy, řez A, B, C, tabulka klempířských výrobků"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "K19" 10 10,000

VV Součet 10,000

202 K 764331406 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Cu plechu rš 500 mm m 4,900 1 814,91 8 893,06 CS ÚRS 2022 01

PP Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764331406

P

Poznámka k položce: 

tl. 0,6 mm 

Jednotková cena vč. prořezu, přesahů, spojovacíhokotevního a lepícího materiálu.

VV "půdorys střechy, řez A, B, C, tabulka klempířských výrobků"

VV "K06-boční lemování, r.š. 480" 1,7 1,700

VV "K07-boční lemování, 330+450 mm" 1,6*2 3,200

VV Součet 4,900

203 K 764331407 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Cu plechu rš 670 mm m 2,400 2 371,84 5 692,42 CS ÚRS 2022 01

PP Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764331407

P

Poznámka k položce: 

tl. 0,6 mm 

Jednotková cena vč. prořezu, přesahů, spojovacíhokotevního a lepícího materiálu.

VV "půdorys střechy, řez A, B, C, tabulka klempířských výrobků"

VV "K06-horní lemování, 500+150 mm" 0,9 0,900

VV "K07-horní lemování, 500+150 mm" 1,5 1,500

VV Součet 2,400

204 K 764331408 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Cu plechu rš 750 mm m 7,700 2 632,12 20 267,32 CS ÚRS 2022 01

PP Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 750 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764331408

P

Poznámka k položce: 

tl. 0,6 mm 

Jednotková cena vč. prořezu, přesahů, spojovacíhokotevního a lepícího materiálu.

VV "půdorys střechy, řez A, B, C, tabulka klempířských výrobků"

VV "K02-boční lemování" 2,8*2 5,600

VV "K02-horná lemování" 2,1 2,100

VV Součet 7,700

205 K 764331410.R Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Cu plechu rš 1000 mm m 7,600 3 190,44 24 247,34 CS ÚRS 2022 01

PP Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764331410.R

P

Poznámka k položce: 

tl. 0,6 mm 

Jednotková cena vč. prořezu, přesahů, spojovacíhokotevního a lepícího materiálu.

VV "půdorys střechy, řez A, B, C, tabulka klempířských výrobků"

VV "K03-boční lemování" 3,8*2 7,600

VV Součet 7,600

206 K 764332407 Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Cu plechu rš 670 mm m 2,400 3 078,50 7 388,40 CS ÚRS 2022 01

PP Lemování zdí z měděného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764332407

P

Poznámka k položce: 

tl. 0,6 mm 

Jednotková cena vč. prořezu, přesahů, spojovacíhokotevního a lepícího materiálu.

VV "půdorys střechy, řez A, B, C, tabulka klempířských výrobků"

VV "K06-spodní lemování, 500+150 mm" 0,9 0,900

VV "K07-spodní lemování, 500+150 mm" 1,5 1,500

VV Součet 2,400

207 K 764332408 Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Cu plechu rš 750 mm m 2,800 3 415,73 9 564,04 CS ÚRS 2022 01

PP Lemování zdí z měděného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 750 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764332408

P

Poznámka k položce: 

tl. 0,6 mm 

Jednotková cena vč. prořezu, přesahů, spojovacíhokotevního a lepícího materiálu.

VV "půdorys střechy, řez A, B, C, tabulka klempířských výrobků"

VV "K02" 2,8 2,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,800

208 K 764334411 Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z Cu plechu m2 3,500 4 735,29 16 573,52 CS ÚRS 2022 01

PP Lemování prostupů z měděného plechu bez lišty, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764334411

P

Poznámka k položce: 

tl. 0,6 mm 

Jednotková cena vč. prořezu, přesahů, spojovacíhokotevního a lepícího materiálu.

VV "půdorys střechy, řez A, B, C, tabulka klempířských výrobků"

VV "K15" 1,0*1,5 1,500

VV "K17" 1,0*2,0 2,000

VV Součet 3,500

209 K 764334446 Lemování sloupků komínových lávek z Cu plechu střech s krytinou prejzovou, vlnitou rš 500 x 670 mm kus 2,000 2 015,02 4 030,04 CS ÚRS 2022 01

PP Lemování sloupků komínových lávek z měděného plechu s podložkou, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 x 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764334446

P
Poznámka k položce: 

tl. 0,6 mm

VV "půdorys střechy, řez A, B, C, tabulka klempířských výrobků"

VV "K16" 2 2,000

VV Součet 2,000

210 K 764531404 Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm m 22,000 1 826,11 40 174,42 CS ÚRS 2022 01

PP Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764531404

P

Poznámka k položce: 

tl. 0,6 mm 

Jednotková cena vč. prořezu, přesahů, spojovacího a kotevního materiálu.

VV "půdorys střechy, řez A, B, C, tabulka klempířských výrobků"

VV "K01" 22 22,000

VV Součet 22,000

211 K 764531444.R Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 330/120 mm kus 3,000 909,56 2 728,68

PP Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm

P
Poznámka k položce: 

tl. 0,6 mm

VV "půdorys střechy, řez A, B, C, tabulka klempířských výrobků"

VV "K14" 3 3,000

VV Součet 3,000

212 K 764535410.R1 Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Cu plechu rš 800 mm m 12,000 7 470,96 89 651,52 CS ÚRS 2022 01

PP Žlab mezistřešní nebo zaatikový z měděného plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764535410.R1

P

Poznámka k položce: 

tl. 0,6 mm 

Jednotková cena vč. prořezu, přesahů, spojovacíhokotevního a lepícího materiálu.

VV "půdorys střechy, řez A, B, C, tabulka klempířských výrobků"

VV "K04" 12 12,000

VV Součet 12,000

213 K 764537404 Dilatace žlabů z Cu plechu vložením dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm m 2,000 1 371,33 2 742,66 CS ÚRS 2022 01

PP Dilatace žlabů z měděného plechu vložením dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764537404

P

Poznámka k položce: 

tl. 0,6 mm 

Jednotková cena vč. prořezu, přesahů, spojovacího a kotevního materiálu.

VV "půdorys střechy, řez A, B, C, tabulka klempířských výrobků"

VV "K01" 2 2,000

VV Součet 2,000

214 K 764537409 Dilatace žlabů z Cu plechu vložením dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 800 mm m 1,000 2 987,54 2 987,54 CS ÚRS 2022 01

PP Dilatace žlabů z měděného plechu vložením dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764537409

P

Poznámka k položce: 

tl. 0,6 mm 

Jednotková cena vč. prořezu, přesahů, spojovacího a kotevního materiálu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "půdorys střechy, řez A, B, C, tabulka klempířských výrobků"

VV "K04" 1 1,000

VV Součet 1,000

215 K 764538423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm m 22,000 2 129,76 46 854,72 CS ÚRS 2022 01

PP Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764538423

P

Poznámka k položce: 

tl. 0,6 mm 

Jednotková cena vč. prořezu, přesahů, spojovacího a kotevního materiálu.

VV "půdorys střechy, řez A, B, C, tabulka klempířských výrobků"

VV "K05" 22 22,000

VV Součet 22,000

216 K 764R00001.R Provedení revize stavu stávajících klempířských prvků hod 8,000 671,67 5 373,36

PP Provedení revize stavu stávajících klempířských prvků

P

Poznámka k položce: 

Revize stavu  klempířských prvků bude zahrnovat   materiálové zkoušky plechů, tj % oslabení  plechů( zbytkové tloušťky), pevnost v ohybu 

(lámavost), kvalitu spojů a kotvení , existenci resp funkčnost dilatačních lišt.

217 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m t 0,705 3 078,50 2 170,34 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764103

218 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t 0,705 1 763,14 1 243,01 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764181

D 765 Krytina skládaná 1 176 857,21

219 K 765114065 Krytina keramická prejzová malý prejz režný sklonu do 30° do malty m2 156,675 6 689,35 1 048 053,91 CS ÚRS 2022 01

PP Krytina keramická prejzová sklonu střechy do 30° do malty malý prejz režný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765114065

P

Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. dodávky a montáže příslušenství (zábrany proti sněhu, větrací tašky, větrací pásy, prostupové tašky, ukončovací a 

lemovací profily, a ostatní příslušenství dle výrobce) specifikace dle skladeb konstrukcí

VV S1+S2+S3 156,675

VV Součet 156,675

220 K 765114265 Krytina keramická prejzová nárožní hrana z malých prejzů režných do malty m 19,440 2 794,44 54 323,91 CS ÚRS 2022 01

PP Krytina keramická prejzová sklonu střechy do 30° nárožní hrana do malty z malých prejzů režných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765114265

VV "nároží" (6,7+7,7)*1,35 19,440

VV Součet 19,440

221 K 765114365 Krytina keramická prejzová hřeben z malých prejzů režných do malty m 5,400 2 360,65 12 747,51 CS ÚRS 2022 01

PP Krytina keramická prejzová sklonu střechy do 30° hřeben zplna do malty z malých prejzů režných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765114365

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. heřebnová taška, keramický hřebenáč větrací vč. držáků pro osazení zvednuté latě, ochranný větrací pás, hřebenový

VV "hřeben" 5,4 5,400

VV Součet 5,400

222 K 765123912 Příplatek ke krytině betonové za sklon přes 40° do 50° m2 156,675 167,92 26 308,87 CS ÚRS 2022 01

PP Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 40° do 50°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765123912

P

Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. dodávky a montáže příslušenství (zábrany proti sněhu, větrací tašky, větrací pásy, prostupové tašky, ukončovací a 

lemovací profily, a ostatní příslušenství dle výrobce) specifikace dle skladeb konstrukcí

VV S1+S2+S3 156,675

VV Součet 156,675

223 K 765191021 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve m2 10,200 75,56 770,71 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191021
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S3 10,200

224 M 28329037 Fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2 m2 11,730 134,33 1 575,69 CS ÚRS 2022 01

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2 (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

VV S3 10,200

VV 10,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,730

225 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 15,000 25,19 377,85 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191031

226 M 28329303 Páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm m 16,500 129,44 2 135,76 CS ÚRS 2022 01

PP páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm

VV 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,500

227 K 998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m % 4 702,000 6,50 30 563,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765203

D 766 Konstrukce truhlářské 3 976 794,01

228 K 766RP.00b
Repase stávajících dřevěných stupnů vč. provedení náhrad a demontáží, resp. doplnění a povrchové úpravy 

dle tabulky skladeb
m2 30,398 1 007,51 30 626,29

PP
Repase stávajících dřevěných stupnů vč. provedení náhrad a demontáží, resp. doplnění a povrchové úpravy dle tabulky skladeb (možnost 

nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

V rámci repase budou všechny dřevěné prvky: 

- očištěny 

- dojde k odstranění všech nátěrů a barev 

- násobně přebroušeny 

- v případě nutnosti budou odfrézovány nebo vyříznuty napadené nebo opotřebované části, které budou nahrazeny vlepením nové hmoty a 

přebroušeny (odhad cca 5% hmoty) 

- vytmeleny a přebroušeny nerovnosti 

- hloubkově impregnovány 

opatřeny násobnám ochranným tvrdým polyuretanovým lakem v odstínu dle výběru architekta.

VV P00b 30,398

229 K 766RP.00bN Provedení nových dřevěných stupňů vč. povrchové úpravy P.00b dle tabulky skladeb m2 1,010 2 518,77 2 543,96

PP Provedení nových dřevěných stupňů vč. povrchové úpravy P.00b dle tabulky skladeb (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV P00bNOVA 1,010

VV Součet 1,010

230 K D1/11
Oprava a repase vstupních 2k dřevěných plných dveří vč. PÚ, cca 110/225 cm, popis a oprava SHP č.p. 001, 

doplnění ESL, ELME, KLKO dle tabulky dveří
ks 1,000 163 611,00 163 611,00

PP
Oprava a repase vstupních 2k dřevěných plných dveří vč. PÚ, cca 110/225 cm, popis a oprava SHP č.p. 001, doplnění ESL, ELME, KLKO dle 

tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

231 K D1/13
Oprava a repase 1k dřevěných plných dveří a zárubně vč. PÚ, cca 80/197 cm, popis a oprava SHP č.p. 003, 

doplnění VLS, KLKL dle tabulky dveří
ks 1,000 70 652,94 70 652,94

PP
Oprava a repase 1k dřevěných plných dveří a zárubně vč. PÚ, cca 80/197 cm, popis a oprava SHP č.p. 003, doplnění VLS, KLKL dle tabulky 

dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

232 K D1/21
Oprava a repase 2k dřevěných prosklených dveří a zárubně vč. PÚ, cca 106/210 cm, popis a oprava SHP č.p. 

004, doplnění VLS, KLKL dle tabulky dveří
ks 1,000 99 418,71 99 418,71

PP
Oprava a repase 2k dřevěných prosklených dveří a zárubně vč. PÚ, cca 106/210 cm, popis a oprava SHP č.p. 004, doplnění VLS, KLKL dle 

tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

233 K D1/22
Oprava, repase a úprava PO 1k dřevěných plných dveří a zárubně vč. PÚ, cca 80/197 cm, popis a oprava 

SHP č.p. 009, úprava na PO EW 30 DP3+C, doplnění VLS, KLKL, C dle tabulky dveří
ks 1,000 102 905,81 102 905,81

PP
Oprava, repase a úprava PO 1k dřevěných plných dveří a zárubně vč. PÚ, cca 80/197 cm, popis a oprava SHP č.p. 009, úprava na PO EW 30 

DP3+C, doplnění VLS, KLKL, C dle tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

234 K D1/31
Oprava a repase 1k dřevěných plných dveří a zárubně vč. PÚ, cca 80/210 cm, popis a oprava SHP č.p. 006, 

doplnění VLS, KLKL a PD dle tabulky dveří
ks 1,000 75 255,29 75 255,29

PP
Oprava a repase 1k dřevěných plných dveří a zárubně vč. PÚ, cca 80/210 cm, popis a oprava SHP č.p. 006, doplnění VLS, KLKL a PD dle 

tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

235 K D1/32
Oprava, repase a úprava PO 1k dřevěných plných dveří a zárubně vč. PÚ, cca 80/197 cm, popis a oprava 

SHP č.p. 010, úprava na PO EW 30 DP3+C, doplnění VLS, KLKL, C dle tabulky dveří
ks 1,000 102 905,81 102 905,81

PP
Oprava, repase a úprava PO 1k dřevěných plných dveří a zárubně vč. PÚ, cca 80/197 cm, popis a oprava SHP č.p. 010, úprava na PO EW 30 

DP3+C, doplnění VLS, KLKL, C dle tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

236 K D1/41
Oprava a repase 1k dřevěných plných dveří a zárubně vč. PÚ, cca 80/210 cm, popis a oprava SHP č.p. 007, 

doplnění VLS, KLKL dle tabulky dveří
ks 1,000 75 255,29 75 255,29

PP
Oprava a repase 1k dřevěných plných dveří a zárubně vč. PÚ, cca 80/210 cm, popis a oprava SHP č.p. 007, doplnění VLS, KLKL dle tabulky 

dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

237 K D1/42
Oprava, repase a úprava PO 1k dřevěných plných dveří a zárubně vč. PÚ, cca 80/197 cm, popis a oprava 

SHP č.p. 011, úprava na PO EW 30 DP3+C, doplnění VLS, KLKL, C dle tabulky dveří
ks 1,000 102 905,81 102 905,81

PP
Oprava, repase a úprava PO 1k dřevěných plných dveří a zárubně vč. PÚ, cca 80/197 cm, popis a oprava SHP č.p. 011, úprava na PO EW 30 

DP3+C, doplnění VLS, KLKL, C dle tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

238 K J303
Nábytovkoá stěna z dýhované MDF desky (bělený dub), vel. cca 1975x2580 mm, hrany plastové, okopový 

plech, skryté panty vč. příslušenství dle J303 tabulky ostatních výrobků
ks 1,000 111 945,40 111 945,40

PP
Nábytovkoá stěna z dýhované MDF desky (bělený dub), vel. cca 1975x2580 mm, hrany plastové, okopový plech, skryté panty vč. příslušenství 

dle J303 tabulky ostatních výrobků (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

rozměr: délka 1975mm, výška 2580 mm (ověřit dle skutečného stavu) 

materiál: MDF  

popis: Zástěna vyrobená z dýhované MDF desky - bělený dub, hrany plastové 2 mm. Na spodní straně okopový hliníkový plech (barva antracit) 

zafrézovaný do líce čelní strany. Plecha naohýbaný do profilu částečného U a nasazen na spodní hrany desky. Panty skryté. Úchytky barvy 

antracit 

 

 

 

 

239 K J304
Nábytková stěna z dýhované MDF desky (bělený dub), vel. cca 1,18x2460 mm, hrany plastové, okopový 

plech, skryté panty vč. příslušenství dle J303 tabulky ostatních výrobků
ks 1,000 83 959,05 83 959,05

PP
Nábytková stěna z dýhované MDF desky (bělený dub), vel. cca 1,18x2460 mm, hrany plastové, okopový plech, skryté panty vč. příslušenství 

dle J303 tabulky ostatních výrobků (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

rozměr: délka 1185mm, výška 2460 mm (ověřit dle skutečného stavu) 

materiál: MDF  

popis: Zástěna vyrobená z dýhované MDF desky - bělený dub, hrany plastové 2 mm. Na spodní straně okopový hliníkový plech (barva antracit) 

zafrézovaný do líce čelní strany. Plecha naohýbaný do profilu částečného U a nasazen na spodní hrany desky. Panty skryté. Úchytky barvy 

antracit

240 K J305 Kuchyňský pult do niky dl. cca 1,65 m (ověřit dle skutečného stavu) dle J305 tabulky ostatních výrobků ks 1,000 104 948,81 104 948,81

PP Kuchyňský pult do niky dl. cca 1,65 m (ověřit dle skutečného stavu) dle J305 tabulky ostatních výrobků (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

KUCHYŇSKÁ LINKA J305  - pracovní plocha  dřevotřísková deska 40 mm polepená fólií vysokotlakého HPL laminátu, v témže provedení 

zadní stěna mezi spodními a vrchními skříňkami (DVT 25 mm). Rámy skříněk a police střednětlaký laminát CPL na 18 mm dřevotřískové 

desce, dvířka a čela zásuvek DTD 18 mm s  vysokotlakým HPL, úchytky integrované. Zcela výsuvné zásuvky s vestavěnými tlumiči. Vrchní 

zásuvka vybavena pořadačem.   Viditelné boky skříněk překryty panely s povrchem shodným s dvířky, nebo těla skříněk vyrobena ze 

vzhledově stejných desek jako dvířka. Hrany všech dřevotřískových desek opatřeny ABS 2 mm.  

Součástí dodávky je nerezový dřez, kuchyňská mísící baterie,  2 minichladničky , Led osvětlení pod vrchními skříňkami.  

Zásuvky a vypínače zasazené do dřevotřískových desek budou před finálním umístěním sestavy propojeny s elektroinstalacemi ve zdivu za 

linkou prodlužovacími kabely v pružných chráničkách.

241 K J306 Kuchyňská linka 1.NP dl. cca 1,6 m (ověřit dle skutečného stavu) dle J306 tabulky ostatních výrobků ks 1,000 100 750,86 100 750,86

PP Kuchyňská linka 1.NP dl. cca 1,6 m (ověřit dle skutečného stavu) dle J306 tabulky ostatních výrobků (možnost nabídnout rovnocenné řešení)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

KUCHYŇSKÁ LINKA J306  - pracovní plocha  dřevotřísková deska 40 mm polepená fólií vysokotlakého HPL laminátu, v témže provedení 

zadní stěna mezi spodními a vrchními skříňkami (DVT 25 mm). Rámy skříněk a police střednětlaký laminát CPL na 18 mm dřevotřískové 

desce, dvířka a čela zásuvek DTD 18 mm s  vysokotlakým HPL, úchytky integrované. Zcela výsuvné zásuvky s vestavěnými tlumiči. Vrchní 

dvě zásuvky vybaveny pořadačem. Sestava  je po stranách a nad vrchními skříňkami (až ke stropní klenbě) lemována rámem z DTD 25 mm s 

HPL laminátem stejného vzoru jako dvířka.  Viditelné boky skříněk překryty panely s povrchem shodným s dvířky, nebo těla skříněk vyrobena 

ze vzhledově stejných desek jako dvířka. Hrany všech dřevotřískových desek opatřeny ABS 2 mm. Sokl hliník - antracit.  

Součástí dodávky je nerezový dřez, kuchyňská mísící baterie, dvouplotýnková varná deska, vestavná mikrovlnná trouba, vestavná chladnička 

s mrazícím boxem, vestavná digestoř,Led osvětlení pod vrchními skříňkami, odpadkový koš.  

Zásuvky a vypínače zasazené do dřevotřískových desek budou před finálním umístěním sestavy propojeny s elektroinstalacemi ve zdivu za 

linkou prodlužovacími kabely v pružných chráničkách.

242 K J307 Kuchyňská linka 3.NP dl. cca 1,4 m (ověřit dle skutečného stavu) dle J307 tabulky ostatních výrobků ks 1,000 88 157,00 88 157,00

PP Kuchyňská linka 3.NP dl. cca 1,4 m (ověřit dle skutečného stavu) dle J307 tabulky ostatních výrobků (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

KUCHYŇSKÁ LINKA J307  - pracovní plocha  dřevotřísková deska 40 mm polepená fólií vysokotlakého HPL laminátu, v témže provedení 

zadní stěna mezi spodními a vrchními skříňkami (DVT 25 mm). Rámy skříněk a police střednětlaký laminát CPL na 18 mm dřevotřískové 

desce, dvířka a čela zásuvek DTD 18 mm s  vysokotlakým HPL, úchytky integrované. Zcela výsuvné zásuvky s vestavěnými tlumiči. Vrchní 

dvě zásuvky vybaveny pořadačem. Sestava  je po stranách a nad vrchními skříňkami (až k podhledu) lemována rámem z DTD 25 mm s HPL 

laminátem stejného vzoru jako dvířka.  Viditelné boky skříněk překryty panely s povrchem shodným s dvířky, nebo těla skříněk vyrobena ze 

vzhledově stejných desek jako dvířka. Hrany všech dřevotřískových desek opatřeny ABS 2 mm. Sokl hliník - antracit.  

Součástí dodávky je nerezový dřez, kuchyňská mísící baterie, vestavná mikrovlnná trouba, vestavná chladnička s mrazícím boxem,Led 

osvětlení pod vrchními skříňkami, odpadkový koš.  

Zásuvky a vypínače zasazené do dřevotřískových desek budou před finálním umístěním sestavy propojeny s elektroinstalacemi ve zdivu za 

linkou prodlužovacími kabely v pružných chráničkách.

243 K J308 Kuchyňská linka 4.NP dl. cca 1,65 m (ověřit dle skutečného stavu) dle J308 tabulky ostatních výrobků ks 1,000 104 948,81 104 948,81

PP Kuchyňská linka 4.NP dl. cca 1,65 m (ověřit dle skutečného stavu) dle J308 tabulky ostatních výrobků (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

KUCHYŇSKÁ LINKA J308  - pracovní plocha  dřevotřísková deska 40 mm polepená fólií vysokotlakého HPL laminátu, v témže provedení 

zadní stěna mezi spodními a vrchními skříňkami (DVT 25 mm). Rámy skříněk a police střednětlaký laminát CPL na 18 mm dřevotřískové 

desce, dvířka a čela zásuvek DTD 18 mm s  vysokotlakým HPL, úchytky integrované. Zcela výsuvné zásuvky s vestavěnými tlumiči. Vrchní 

dvě zásuvky vybaveny pořadačem. Sestava  je po stranách a nad vrchními skříňkami (až k podhledu) lemována rámem z DTD 25 mm s HPL 

laminátem stejného vzoru jako dvířka.  Viditelné boky skříněk překryty panely s povrchem shodným s dvířky, nebo těla skříněk vyrobena ze 

vzhledově stejných desek jako dvířka. Hrany všech dřevotřískových desek opatřeny ABS 2 mm. Sokl hliník - antracit.  

Součástí dodávky je nerezový dřez, kuchyňská mísící baterie, vestavná mikrovlnná trouba, vestavná chladnička s mrazícím boxem,Led 

osvětlení pod vrchními skříňkami, odpadkový koš.  

Zásuvky a vypínače zasazené do dřevotřískových desek budou před finálním umístěním sestavy propojeny s elektroinstalacemi ve zdivu za 

linkou prodlužovacími kabely v pružných chráničkách.

244 K J309 Kuchyňská linka 5.NP dl. cca 1,55 m (ověřit dle skutečného stavu) dle J309 tabulky ostatních výrobků ks 1,000 97 952,22 97 952,22

PP Kuchyňská linka 5.NP dl. cca 1,55 m (ověřit dle skutečného stavu) dle J309 tabulky ostatních výrobků (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

KUCHYŇSKÁ LINKA J309  - pracovní plocha  dřevotřísková deska 40 mm polepená fólií vysokotlakého HPL laminátu, v témže provedení 

zadní stěna mezi spodními a vrchními skříňkami (DVT 25 mm). Rámy skříněk a police střednětlaký laminát CPL na 18 mm dřevotřískové 

desce, dvířka  DTD 18 mm s  vysokotlakým HPL, úchytky integrované. Sestava  je po stranách lemována rámem z DTD 25 mm s HPL 

laminátem stejného vzoru jako dvířka.  Viditelné boky skříněk překryty panely s povrchem shodným s dvířky, nebo těla skříněk vyrobena ze 

vzhledově stejných desek jako dvířka. Hrany všech dřevotřískových desek opatřeny ABS 2 mm. Sokl hliník - antracit.  

Součástí dodávky je nerezový dřez, kuchyňská mísící baterie, vestavná mikrovlnná trouba, vestavná chladnička s mrazícím boxem,Led 

osvětlení pod vrchními skříňkami, odpadkový koš.  

Zásuvky a vypínače zasazené do dřevotřískových desek budou před finálním umístěním sestavy propojeny s elektroinstalacemi ve zdivu za 

linkou prodlužovacími kabely v pružných chráničkách.

245 K D2/14
D+M dveří K04 vel. 70/197 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, WCKL, DM 300x100) a PÚ, dle D2/14 

tabulky dveří
ks 1,000 32 198,30 32 198,30

PP
D+M dveří K04 vel. 70/197 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, WCKL, DM 300x100) a PÚ, dle D2/14 tabulky dveří (možnost nabídnout 

rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé bezfalcové hladké dveře, zárubeň z profilů shodných jako u prosklených stěn (viz detail), antracit, křídlo voština + MDF,   dýha 

bělený dub,  bez požární odolnosti, rozetové kování klika s WC zámkem-klika, oddělená klika a rozeta zámku,  matná nerez, 3  panty.

246 K D2/15
D+M dveří K02 vel. 80/197 cm, vč. zárubně Z02, příslušenství (VLS, KLKL, DM 300x100) a PÚ, dle D2/15 

tabulky dveří
ks 1,000 51 988,84 51 988,84

PP
D+M dveří K02 vel. 80/197 cm, vč. zárubně Z02, příslušenství (VLS, KLKL, DM 300x100) a PÚ, dle D2/15 tabulky dveří (možnost nabídnout 

rovnocenné řešení)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé posuvné hladké plné dveře do pouzdra, skrytá zárubeň, voština + MDF, dýha bělený dub, bez požární odolnosti, kování zapuštěná 

mušle pro posuvné dveře, matná nerez.

247 K D2/17 D+M dveří K01 vel. 64/197 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLKL) a PÚ, dle D2/17 tabulky dveří ks 1,000 31 540,62 31 540,62

PP
D+M dveří K01 vel. 64/197 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLKL) a PÚ, dle D2/17 tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé bezfalcové hladké dveře, zárubeň z profilů shodných jako u prosklených stěn (viz detail), antracit, křídlo voština + MDF,   dýha 

bělený dub,  bez požární odolnosti, rozetové kování, oddělená klika a rozeta zámku,  matná nerez, 3  panty.

248 K D2/18 D+M dveří K01 vel. 55/197 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLKL) a PÚ, dle D2/18 tabulky dveří ks 1,000 31 540,62 31 540,62

PP
D+M dveří K01 vel. 55/197 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLKL) a PÚ, dle D2/18 tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé bezfalcové hladké dveře, zárubeň z profilů shodných jako u prosklených stěn (viz detail), antracit, křídlo voština + MDF,   dýha 

bělený dub,  bez požární odolnosti, rozetové kování, oddělená klika a rozeta zámku,  matná nerez, 3  panty.

249 K D2/19
D+M dveří K03 s PO EW 30 DP3+C, vel. 67/191 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLKL, samozavírač, 

PL) a PÚ, dle D2/19 tabulky dveří
ks 1,000 46 793,18 46 793,18

PP
D+M dveří K03 s PO EW 30 DP3+C, vel. 67/191 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLKL, samozavírač, PL) a PÚ, dle D2/19 tabulky 

dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé bezfalcové hladké dveře, zárubeň z profilů shodných jako u prosklených stěn (viz detail), antracit, křídlo voština + MDF,   dýha 

bělený dub,  s požární odolností, rozetové kování, oddělená klika a rozeta zámku,  matná nerez, 3  panty.

250 K D2/21
D+M dveří K02 vel. 80/210 cm, vč. zárubně Z02, příslušenství (VLS, KLKL, PD 16mm) a PÚ, dle D2/21 tabulky 

dveří
ks 1,000 52 572,36 52 572,36

PP
D+M dveří K02 vel. 80/210 cm, vč. zárubně Z02, příslušenství (VLS, KLKL, PD 16mm) a PÚ, dle D2/21 tabulky dveří (možnost nabídnout 

rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé posuvné hladké plné dveře do pouzdra, skrytá zárubeň, voština + MDF, dýha bělený dub, bez požární odolnosti, kování zapuštěná 

mušle pro posuvné dveře, matná nerez.

251 K D2/24
D+M dveří K03 s PO EW 30 DP3+C, vel. 80/210 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLKL, samozavírač, 

PL) a PÚ, dle D2/24 tabulky dveří
ks 1,000 48 682,26 48 682,26

PP
D+M dveří K03 s PO EW 30 DP3+C, vel. 80/210 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLKL, samozavírač, PL) a PÚ, dle D2/24 tabulky 

dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé bezfalcové hladké dveře, zárubeň z profilů shodných jako u prosklených stěn (viz detail), antracit, křídlo voština + MDF,   dýha 

bělený dub,  s požární odolností, rozetové kování, oddělená klika a rozeta zámku,  matná nerez, 3  panty.

252 K D2/25
D+M dveří K03 s PO EW 30 DP3+C, vel. 80/210 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLKL, samozavírač, 

PL) a PÚ, dle D2/25 tabulky dveří
ks 1,000 48 542,32 48 542,32

PP
D+M dveří K03 s PO EW 30 DP3+C, vel. 80/210 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLKL, samozavírač, PL) a PÚ, dle D2/25 tabulky 

dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé bezfalcové hladké dveře, zárubeň z profilů shodných jako u prosklených stěn (viz detail), antracit, křídlo voština + MDF,   dýha 

bělený dub,  s požární odolností, rozetové kování, oddělená klika a rozeta zámku,  matná nerez, 3  panty.

253 K D2/31
D+M dveří K02 vel. 80/210 cm, vč. zárubně Z02, příslušenství (VLS, KLKL, PD 18mm) a PÚ, dle D2/31 tabulky 

dveří
ks 1,000 30 561,09 30 561,09

PP
D+M dveří K02 vel. 80/210 cm, vč. zárubně Z02, příslušenství (VLS, KLKL, PD 18mm) a PÚ, dle D2/31 tabulky dveří (možnost nabídnout 

rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé posuvné hladké plné dveře do pouzdra, skrytá zárubeň, voština + MDF, dýha bělený dub, bez požární odolnosti, kování zapuštěná 

mušle pro posuvné dveře, matná nerez.

254 K D2/32 D+M dveří K02 vel. 90/210 cm, vč. zárubně Z02, příslušenství (VLS, KLKL) a PÚ, dle D2/32 tabulky dveří ks 1,000 29 147,78 29 147,78

PP
D+M dveří K02 vel. 90/210 cm, vč. zárubně Z02, příslušenství (VLS, KLKL) a PÚ, dle D2/32 tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé posuvné hladké plné dveře do pouzdra, skrytá zárubeň, voština + MDF, dýha bělený dub, bez požární odolnosti, kování zapuštěná 

mušle pro posuvné dveře, matná nerez.

255 K D2/34
D+M dveří K03 s PO EW 30 DP3+C, vel. 75/210 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLKL, samozavírač, 

PL) a PÚ, dle D2/34 tabulky dveří
ks 1,000 48 542,32 48 542,32

PP
D+M dveří K03 s PO EW 30 DP3+C, vel. 75/210 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLKL, samozavírač, PL) a PÚ, dle D2/34 tabulky 

dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé bezfalcové hladké dveře, zárubeň z profilů shodných jako u prosklených stěn (viz detail), antracit, křídlo voština + MDF,   dýha 

bělený dub,  s požární odolností, rozetové kování, oddělená klika a rozeta zámku,  matná nerez, 3  panty.

256 K D2/41
D+M dveří K02 vel. 90/210 cm, vč. zárubně Z02, příslušenství (VLS, KLKL, PD 10mm) a PÚ, dle D2/41 tabulky 

dveří
ks 1,000 53 719,80 53 719,80

PP
D+M dveří K02 vel. 90/210 cm, vč. zárubně Z02, příslušenství (VLS, KLKL, PD 10mm) a PÚ, dle D2/41 tabulky dveří (možnost nabídnout 

rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé posuvné hladké plné dveře do pouzdra, skrytá zárubeň, voština + MDF, dýha bělený dub, bez požární odolnosti, kování zapuštěná 

mušle pro posuvné dveře, matná nerez.

257 K D2/42
D+M dveří K02 vel. 90/210 cm, vč. zárubně Z02, příslušenství (VLS, KLKL, DM 300x100) a PÚ, dle D2/42 

tabulky dveří
ks 1,000 53 901,71 53 901,71

PP
D+M dveří K02 vel. 90/210 cm, vč. zárubně Z02, příslušenství (VLS, KLKL, DM 300x100) a PÚ, dle D2/42 tabulky dveří (možnost nabídnout 

rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé posuvné hladké plné dveře do pouzdra, skrytá zárubeň, voština + MDF, dýha bělený dub, bez požární odolnosti, kování zapuštěná 

mušle pro posuvné dveře, matná nerez.

258 K D2/43 D+M dveří K01 vel. 80/210 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLS, KLKL) a PÚ, dle D2/43 tabulky dveří ks 1,000 32 097,54 32 097,54

PP
D+M dveří K01 vel. 80/210 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLS, KLKL) a PÚ, dle D2/43 tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé bezfalcové hladké dveře, zárubeň z profilů shodných jako u prosklených stěn (viz detail), antracit, křídlo voština + MDF,   dýha 

bělený dub,  bez požární odolnosti, rozetové kování, oddělená klika a rozeta zámku,  matná nerez, 3  panty.

259 K D2/44
D+M dveří K02 vel. 90/210 cm, vč. zárubně Z02, příslušenství (VLS, KLKL, PD 10mm) a PÚ, dle D2/44 tabulky 

dveří
ks 1,000 53 719,80 53 719,80

PP
D+M dveří K02 vel. 90/210 cm, vč. zárubně Z02, příslušenství (VLS, KLKL, PD 10mm) a PÚ, dle D2/44 tabulky dveří (možnost nabídnout 

rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé posuvné hladké plné dveře do pouzdra, skrytá zárubeň, voština + MDF, dýha bělený dub, bez požární odolnosti, kování zapuštěná 

mušle pro posuvné dveře, matná nerez.

260 K D2/46
D+M dveří K04 vel. 70/210 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, WCKL, DM 500x100) a PÚ, dle D2/46 

tabulky dveří
ks 1,000 33 009,90 33 009,90

PP
D+M dveří K04 vel. 70/210 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, WCKL, DM 500x100) a PÚ, dle D2/46 tabulky dveří (možnost nabídnout 

rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé bezfalcové hladké dveře, zárubeň z profilů shodných jako u prosklených stěn (viz detail), antracit, křídlo voština + MDF,   dýha 

bělený dub,  bez požární odolnosti, rozetové kování klika s WC zámkem-klika, oddělená klika a rozeta zámku,  matná nerez, 3  panty.

261 K D2/47
D+M dveří K04 vel. 70/210 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, WCKL, PD 15mm) a PÚ, dle D2/47 

tabulky dveří
ks 1,000 32 786,01 32 786,01

PP
D+M dveří K04 vel. 70/210 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, WCKL, PD 15mm) a PÚ, dle D2/47 tabulky dveří (možnost nabídnout 

rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé bezfalcové hladké dveře, zárubeň z profilů shodných jako u prosklených stěn (viz detail), antracit, křídlo voština + MDF,   dýha 

bělený dub,  bez požární odolnosti, rozetové kování klika s WC zámkem-klika, oddělená klika a rozeta zámku,  matná nerez, 3  panty.

262 K D2/48
D+M dveří K03 s PO EW 30 DP3+C, vel. 80/210 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLS, KLKL, 

samozavírač, PL) a PÚ, dle D2/48 tabulky dveří
ks 1,000 48 542,32 48 542,32

PP
D+M dveří K03 s PO EW 30 DP3+C, vel. 80/210 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLS, KLKL, samozavírač, PL) a PÚ, dle D2/48 

tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé bezfalcové hladké dveře, zárubeň z profilů shodných jako u prosklených stěn (viz detail), antracit, křídlo voština + MDF,   dýha 

bělený dub,  s požární odolností, rozetové kování, oddělená klika a rozeta zámku,  matná nerez, 3  panty.

263 K D2/51
D+M dveří K03 s PO EW 30 DP3, vel. 90/197 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLKL, PL) a PÚ, dle 

D2/51 tabulky dveří
ks 1,000 45 002,05 45 002,05

PP
D+M dveří K03 s PO EW 30 DP3, vel. 90/197 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLKL, PL) a PÚ, dle D2/51 tabulky dveří (možnost 

nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé bezfalcové hladké dveře, zárubeň z profilů shodných jako u prosklených stěn (viz detail), antracit, křídlo voština + MDF,   dýha 

bělený dub,  s požární odolností, rozetové kování, oddělená klika a rozeta zámku,  matná nerez, 3  panty.

264 K D2/52
D+M dveří K03 s PO EW 30 DP3, vel. 90/197 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLKL, PL) a PÚ, dle 

D2/52 tabulky dveří
ks 1,000 45 002,05 45 002,05

PP
D+M dveří K03 s PO EW 30 DP3, vel. 90/197 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLKL, PL) a PÚ, dle D2/52 tabulky dveří (možnost 

nabídnout rovnocenné řešení)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé bezfalcové hladké dveře, zárubeň z profilů shodných jako u prosklených stěn (viz detail), antracit, křídlo voština + MDF,   dýha 

bělený dub,  s požární odolností, rozetové kování, oddělená klika a rozeta zámku,  matná nerez, 3  panty.

265 K D2/53
D+M dveří K01 vel. 80/197 cm, vč. zárubně Z01 , příslušenství (VLS, KLS, KLKL) a PÚ, dle D2/53 tabulky 

dveří
ks 1,000 34 129,35 34 129,35

PP
D+M dveří K01 vel. 80/197 cm, vč. zárubně Z01 , příslušenství (VLS, KLS, KLKL) a PÚ, dle D2/53 tabulky dveří (možnost nabídnout 

rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé bezfalcové hladké dveře, zárubeň z profilů shodných jako u prosklených stěn (viz detail), antracit, křídlo voština + MDF,   dýha 

bělený dub,  bez požární odolnosti, rozetové kování, oddělená klika a rozeta zámku,  matná nerez, 3  panty.

266 K D2/54
D+M dveří K03 s PO EW 30 DP3, vel. 100/197 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLKL, PL) a PÚ, dle 

D2/54 tabulky dveří
ks 1,000 45 771,67 45 771,67

PP
D+M dveří K03 s PO EW 30 DP3, vel. 100/197 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLKL, PL) a PÚ, dle D2/54 tabulky dveří (možnost 

nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé bezfalcové hladké dveře, zárubeň z profilů shodných jako u prosklených stěn (viz detail), antracit, křídlo voština + MDF,   dýha 

bělený dub,  s požární odolností, rozetové kování, oddělená klika a rozeta zámku,  matná nerez, 3  panty.

267 K D2/55
D+M dveří K03 s PO EW 30 DP3+C, vel. 80/185 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLS, KLKL, 

samozavírač, PL) a PÚ, dle D2/55 tabulky dveří
ks 1,000 48 542,32 48 542,32

PP
D+M dveří K03 s PO EW 30 DP3+C, vel. 80/185 cm, vč. zárubně Z01, příslušenství (VLS, KLS, KLKL, samozavírač, PL) a PÚ, dle D2/55 

tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednokřídlé bezfalcové hladké dveře, zárubeň z profilů shodných jako u prosklených stěn (viz detail), antracit, křídlo voština + MDF,   dýha 

bělený dub,  s požární odolností, rozetové kování, oddělená klika a rozeta zámku,  matná nerez, 3  panty.

268 K O2/01
Okno O2/01 dvojkřídlé špaletové, zasklení jednoduchým sklem s nalepenou tepelněizolační folií na vnějším 

křídle z vnitřní strany vč. příslušenství a PÚ dle tabulky vnějších výplní
ks 2,000 55 491,33 110 982,66

PP
Okno O2/01 dvojkřídlé špaletové, zasklení jednoduchým sklem s nalepenou tepelněizolační folií na vnějším křídle z vnitřní strany vč. 

příslušenství a PÚ dle tabulky vnějších výplní (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

269 K O2/02
Okno O2/02 dvojkřídlé špaletové, zasklení jednoduchým sklem s nalepenou tepelněizolační folií na vnějším 

křídle z vnitřní strany vč. příslušenství a PÚ dle tabulky vnějších výplní
ks 1,000 55 491,33 55 491,33

PP
Okno O2/02 dvojkřídlé špaletové, zasklení jednoduchým sklem s nalepenou tepelněizolační folií na vnějším křídle z vnitřní strany vč. 

příslušenství a PÚ dle tabulky vnějších výplní (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

270 K O2/03
Okno O2/03 dvojkřídlé špaletové, zasklení jednoduchým sklem s nalepenou tepelněizolační folií na vnějším 

křídle z vnitřní strany vč. příslušenství a PÚ dle tabulky vnějších výplní
ks 2,000 73 236,08 146 472,16

PP
Okno O2/03 dvojkřídlé špaletové, zasklení jednoduchým sklem s nalepenou tepelněizolační folií na vnějším křídle z vnitřní strany vč. 

příslušenství a PÚ dle tabulky vnějších výplní (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

271 K O2/04
Okno O2/04 dvojkřídlé špaletové, zasklení jednoduchým sklem s nalepenou tepelněizolační folií na vnějším 

křídle z vnitřní strany vč. příslušenství a PÚ dle tabulky vnějších výplní
ks 1,000 73 236,08 73 236,08

PP
Okno O2/04 dvojkřídlé špaletové, zasklení jednoduchým sklem s nalepenou tepelněizolační folií na vnějším křídle z vnitřní strany vč. 

příslušenství a PÚ dle tabulky vnějších výplní (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

272 K O2/05
Okno O2/05 čtyřkřídlé špaletové, zasklení jednoduchým sklem s nalepenou tepelněizolační folií na vnějším 

křídle z vnitřní strany vč. příslušenství a PÚ dle tabulky vnějších výplní
ks 2,000 95 041,64 190 083,28

PP
Okno O2/05 čtyřkřídlé špaletové, zasklení jednoduchým sklem s nalepenou tepelněizolační folií na vnějším křídle z vnitřní strany vč. 

příslušenství a PÚ dle tabulky vnějších výplní (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

273 K O2/06
Okno O2/06 čtyřkřídlé špaletové, zasklení jednoduchým sklem s nalepenou tepelněizolační folií na vnějším 

křídle z vnitřní strany vč. příslušenství a PÚ dle tabulky vnějších výplní
ks 1,000 95 041,64 95 041,64

PP
Okno O2/06 čtyřkřídlé špaletové, zasklení jednoduchým sklem s nalepenou tepelněizolační folií na vnějším křídle z vnitřní strany vč. 

příslušenství a PÚ dle tabulky vnějších výplní (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

274 K D2/10

Dveře jednokřídlé D2/10 hist. způsobem členěné, částečně prosklené tepelně iz. dvojsklem, vč. repas. okenic, 

rám a dveřní křídlo členěné, ocel. závěsy, mag. kontakt, klika replika, zámek zadlabávací, FAB vč. 

příslušenství a PÚ dle tabulky vnějších výplní

ks 1,000 215 458,51 215 458,51

PP

Dveře jednokřídlé D2/10 hist. způsobem členěné, částečně prosklené tepelně iz. dvojsklem, vč. repas. okenic, rám a dveřní křídlo členěné, ocel. 

závěsy, mag. kontakt, klika replika, zámek zadlabávací, FAB vč. příslušenství a PÚ dle tabulky vnějších výplní (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

275 K O3/01

Jednoduchá výloha O3/01 členěná hist. způsobem s nadsvětlíkem, zasklení TI dvojsklem, rám a křídlo 

členěné, mag. kontakt, dřevěný vnitřní parapet a venkovní parapetní obklad vč. příslušenství a PÚ dle tabulky 

vnějších výplní

ks 1,000 182 511,58 182 511,58

PP
Jednoduchá výloha O3/01 členěná hist. způsobem s nadsvětlíkem, zasklení TI dvojsklem, rám a křídlo členěné, mag. kontakt, dřevěný vnitřní 

parapet a venkovní parapetní obklad vč. příslušenství a PÚ dle tabulky vnějších výplní (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

276 K O3/03

Střešní okno O3/03 pro památkové objekty, 600x1000mm, manuální otevírání, trojsklo, dvojité těsnění, 

celorámové zateplení, protisluneční sklo, vnější oplechování měď, interierová část masiv dřevo vč. 

příslušenství a PÚ dle tabulky vnějších výplní

ks 2,000 90 720,55 181 441,10
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PP
Střešní okno O3/03 pro památkové objekty, 600x1000mm, manuální otevírání, trojsklo, dvojité těsnění, celorámové zateplení, protisluneční sklo, 

vnější oplechování měď, interierová část masiv dřevo vč. příslušenství a PÚ dle tabulky vnějších výplní (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

277 K O3/04

Střešní výlezové okno O3/04 pro památkové objekty - 600x600mm, úhel otevření 70°, manuální otevírání, 

trojsklo, dvojité těsnění, celorámové zateplení, protisluneční sklo, vnější oplechování měď, masiv dřevo vč. 

přísl. a PÚ dle tabulky vnějších výplní

ks 1,000 53 697,41 53 697,41

PP

Střešní výlezové okno O3/04 pro památkové objekty - 600x600mm, úhel otevření 70°, manuální otevírání, trojsklo, dvojité těsnění, celorámové 

zateplení, protisluneční sklo, vnější oplechování měď, masiv dřevo vč. příslušenství a PÚ dle tabulky vnějších výplní (možnost nabídnout 

rovnocenné řešení)

278 K O3/02
Okno O3/02 nové dřevěné dvoukřídlé jako historizující replika, TI dvojsklo, rám a křídlo členěné, mag. kontakt, 

větrací štěrbiny VZT vč. příslušenství a PÚ dle tabulky vnějších výplní
ks 1,000 59 470,99 59 470,99

PP
Okno O3/02 nové dřevěné dvoukřídlé jako historizující replika, TI dvojsklo, rám a křídlo členěné, mag. kontakt, větrací štěrbiny VZT vč. 

příslušenství a PÚ dle tabulky vnějších výplní (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

279 K 998766203 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m % 38 610,000 3,00 115 830,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203

D 767 Konstrukce zámečnické 3 665 344,19

280 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg kg 3 010,864 69,97 210 670,15 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995113

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. kotvení a kotevního materiálu.

281 M 767Z01 Dodávka a výroba ocelové konstrukce pro výtahovou šachtu, žárově zinkovaná ocel kg 1 850,064 328,84 608 375,05

PP Dodávka a výroba ocelové konstrukce pro výtahovou šachtu, žárově zinkovaná ocel

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena zahrnuje: dodávku a výrobu vč. spojovacího, kotvícího a montážního materiálu, kotvení a předepsané povrchové úpravy, 

prořezu, svarů, detailů.

VV "Z01, dle tabulky zámečnických výrobků"

VV "UPE100" 353,52 353,520

VV "jackl 80/6" 1173 1 173,000

VV "plotna P12, 160/160" 15,2 15,200

VV MS1 Mezisoučet 1 541,720

VV "svary, detaily, prořez, spojovací a montážní mat. - odhad 15%" MS1*0,2 308,344

VV Součet 1 850,064

282 M 767Z12
Dodávka a výroba ocelové konstrukce a kapotáže kondenzačních jednotek vč. servisní lávky, žarově 

zinkováno, PÚ nátěrový systém, vč. kotvení - Z12 dle tabulky zámečnických výrobků
kg 1 160,800 328,84 381 717,47

PP
Dodávka a výroba ocelové a konstrukce kapotáže kondenzačních jednotek vč. servisní lávky, žarově zinkováno, PÚ nátěrový systém, vč. 

kotvení - Z12 dle tabulky zámečnických výrobků

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena zahrnuje: dodávku a výrobu vč. spojovacího, kotvícího a montážního materiálu, kotvení a předepsané povrchové úpravy, 

prořezu, svarů, detailů.

283 K 767Z02
D+M výstupu na střechu atyp. provedením dvojicí žebříků vč. poklopu, ocelové konstrukce pochozí vrstvy s 

OSB, žárově zinkováno, PÚ nátěrový systém, vč. kotvení - Z02 dle tabulky zámečnických výrobků
ks 1,000 20 290,10 20 290,10

PP
D+M výstupu na střechu atyp. provedením dvojicí žebříků vč. poklopu, ocelové konstrukce pochozí vrstvy s OSB, žárově zinkováno, PÚ 

nátěrový systém, vč. kotvení - Z02 dle tabulky zámečnických výrobků

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena zahrnuje: dodávku, výrobu a montáž vč. spojovacího, kotvícího a montážního materiálu, kotvení a předepsané povrchové 

úpravy, prořezu, svarů, detailů.

284 K 767Z03
D+M stoupacího kompletu 250x400 mm - stoupací rošt, vzpěry, kolébkové držáky a spoj. mat., žárově 

zinkováno - Z03 dle tabulky zámečnických výrobků
ks 6,000 9 515,36 57 092,16

PP
D+M stoupacího kompletu 250x400 mm - stoupací rošt, vzpěry, kolébkové držáky a spoj. mat., žárově zinkováno - Z03 dle tabulky 

zámečnických výrobků

285 K 767Z04
D+M zábradlí schodiště se svislou tyčovou výplní, žárově zinkované, vč. kotvení - Z04 dle tabulky 

zámečnických výrobků
ks 1,000 47 017,07 47 017,07

PP D+M zábradlí schodiště se svislou tyčovou výplní, žárově zinkované, vč. kotvení - Z04 dle tabulky zámečnických výrobků

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena zahrnuje: dodávku, výrobu a montáž vč. spojovacího, kotvícího a montážního materiálu, kotvení a předepsané povrchové 

úpravy, prořezu, svarů, detailů.
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286 K 767Z05
D+M ocelového nosníku IPE140 dl. 2,5 m vč. provedení nátěrového systému - Z05 dle tabulky zámečnických 

výrobků
ks 1,000 3 428,33 3 428,33

PP D+M ocelového nosníku IPE140 dl. 2,5 m vč. provedení nátěrového systému - Z05 dle tabulky zámečnických výrobků

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena zahrnuje: dodávku, výrobu a montáž vč. spojovacího, kotvícího a montážního materiálu, kotvení a předepsané povrchové 

úpravy, prořezu, svarů, detailů.

287 K 767Z06
D+M ocelového úhelníku L 100/50/6 dl. 2,1m, žárově zinkovaný, vč. kotvení - Z06 dle tabulky zámečnických 

výrobků
ks 1,000 2 140,96 2 140,96

PP D+M ocelového úhelníku L 100/50/6 dl. 2,1m, žárově zinkovaný, vč. kotvení - Z06 dle tabulky zámečnických výrobků

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena zahrnuje: dodávku, výrobu a montáž vč. spojovacího, kotvícího a montážního materiálu, kotvení a předepsané povrchové 

úpravy, prořezu, svarů, detailů.

288 K 767Z07
Repase stáv. žebříku s plošinou a ochranným košem (příp. vyrobit kopii), úprava rozměrů a obnova 

nátěrového systému vč. přípravy povrchu - Z07 dle tabulky zámečnických výrobků
ks 1,000 5 317,41 5 317,41

PP
Repase stáv. žebříku s plošinou a ochranným košem (příp. vyrobit kopii), úprava rozměrů a obnova nátěrového systému vč. přípravy povrchu - 

Z07 dle tabulky zámečnických výrobků

P

Poznámka k položce: 

Repase stávajícího žebříku s plošinou a ochranným košem sloužícímu k přístupu ke komínu, repasovat (popř. vyrobit kopii ),  odstranit od 

pozdějších nátěrů, pasivace povrchu, základní nátěry a vrchní nátěr , antikorozní úprava, přístupovou plošinu upravit (zkrátit) dle konkrétní 

situace na stavbě

289 K 767Z08
D+M atypického kovaného litinového zábradlí schodiště (viz. prvek č.002 SHP), dl. cca 1,5m, výška 0,9m, vč. 

přípravy povrchu a PÚ nátěrového systému - Z08 dle tabulky zámečnických výrobků
ks 1,000 7 766,21 7 766,21

PP
D+M atypického kovaného litinového zábradlí schodiště (viz. prvek č.002 SHP), dl. cca 1,5m, výška 0,9m, vč. přípravy povrchu a PÚ 

nátěrového systému - Z08 dle tabulky zámečnických výrobků

P

Poznámka k položce: 

Popis a oprava dle Stavebně historického průzkumu a karty v grafické příloze. 

Jednotková cena zahrnuje: dodávku, výrobu a montáž vč. spojovacího, kotvícího a montážního materiálu, kotvení a předepsané povrchové 

úpravy, prořezu, svarů, detailů.

290 K 767Z09
D+M atypického kovaného litinového zábradlí schodiště (viz. prvek č.005 SHP), dl. cca 1,9m, výška 1,0m, vč. 

přípravy povrchu, PÚ nátěrového systému a kotvení - Z09 dle tabulky zámečnických výrobků
ks 1,000 10 145,05 10 145,05

PP
D+M atypického kovaného litinového zábradlí schodiště (viz. prvek č.005 SHP), dl. cca 1,9m, výška 1,0m, vč. přípravy povrchu, PÚ nátěrového 

systému a kotvení - Z09 dle tabulky zámečnických výrobků

P

Poznámka k položce: 

Popis a oprava dle Stavebně historického průzkumu a karty v grafické příloze 

Jednotková cena zahrnuje: dodávku, výrobu a montáž vč. spojovacího, kotvícího a montážního materiálu, kotvení a předepsané povrchové 

úpravy, prořezu, svarů, detailů.

291 K 767Z10

D+M atypického kovaného železného zábradlí schodiště v kombinaci se dřevěm (viz. prvek č.008 SHP), dl. 

cca 1,9m, výška 1,0m, vč. přípravy povrchu, PÚ nátěrového systému a kotvení - Z10 dle tabulky 

zámečnických výrobků

ks 1,000 10 424,92 10 424,92

PP
D+M atypického kovaného železného zábradlí schodiště v kombinaci se dřevěm (viz. prvek č.008 SHP), dl. cca 1,9m, výška 1,0m, vč. přípravy 

povrchu, PÚ nátěrového systému a kotvení - Z10 dle tabulky zámečnických výrobků

P

Poznámka k položce: 

Popis a oprava dle Stavebně historického průzkumu a karty v grafické příloze 

Jednotková cena zahrnuje: dodávku, výrobu a montáž vč. spojovacího, kotvícího a montážního materiálu, kotvení a předepsané povrchové 

úpravy, prořezu, svarů, detailů.

292 K 767Z11 D+M atypické litinové mříže s rámem 50x50 cm - Z11 dle tabulky zámečnických výrobků ks 1,000 2 658,70 2 658,70

PP D+M atypické litinové mříže s rámem 50x50 cm - Z11 dle tabulky zámečnických výrobků

P

Poznámka k položce: 

Popis a oprava dle Stavebně historického průzkumu a karty v grafické příloze, způsob uložení - ponechat v budově. 

Jednotková cena zahrnuje: dodávku, výrobu a montáž vč. spojovacího, kotvícího a montážního materiálu, kotvení a předepsané povrchové 

úpravy, prořezu, svarů, detailů.

293 K 767Z13
D+M atypického poklopu pro zadláždění na revizní šachtu 50x50 cm, žárově zinkovaný - Z13 dle tabulky 

zámečnických výrobků
ks 1,000 3 288,40 3 288,40

PP D+M atypického poklopu pro zadláždění na revizní šachtu 50x50 cm, žárově zinkovaný - Z13 dle tabulky zámečnických výrobků

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena zahrnuje: dodávku, výrobu a montáž vč. spojovacího, kotvícího a montážního materiálu, kotvení a předepsané povrchové 

úpravy, prořezu, svarů, detailů.

294 K 767Z14
D+M atypické zákrytu komína z pozink plechu + nožičky, PÚ nátěrový systém, vč. kotvení - Z14 dle tabulky 

zámečnických výrobků
ks 1,000 7 696,25 7 696,25

PP D+M atypické zákrytu komína z pozink plechu + nožičky, PÚ nátěrový systém, vč. kotvení - Z14 dle tabulky zámečnických výrobků
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P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena zahrnuje: dodávku, výrobu a montáž vč. spojovacího, kotvícího a montážního materiálu, kotvení a předepsané povrchové 

úpravy, prořezu, svarů, detailů.

295 K 767Z15
Teleskopický žebřík k výstupu na střechu pro výšku 2,4m, resp. 1,75m - Z15 dle tabulky zámečnických 

výrobků
ks 1,000 4 897,61 4 897,61

PP Teleskopický žebřík k výstupu na střechu pro výšku 2,4m, resp. 1,75m - Z15 dle tabulky zámečnických výrobků

296 K 767Z16
D+M protidešťové dělené žaluzie 500x2100 mm, žárově zinkovaná, PÚ nátěrový systém, vč. kotvení - Z16 dle 

tabulky zámečnických výrobků
ks 1,000 7 906,14 7 906,14

PP D+M protidešťové dělené žaluzie 500x2100 mm, žárově zinkovaná, PÚ nátěrový systém, vč. kotvení - Z16 dle tabulky zámečnických výrobků

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena zahrnuje: dodávku, výrobu a montáž vč. spojovacího, kotvícího a montážního materiálu, kotvení a předepsané povrchové 

úpravy, prořezu, svarů, detailů.

297 K 767113001.R
D+M prosklené příčky s PTM ze systémových AL profilů s PO EW30 DP3 s TI zasklením s integrovanou 

žaluzií s ručním ovládáním, BT2 a příslušenství dle tabulky prosklených stěn
m2 5,519 27 286,69 150 595,24

PP
D+M prosklené příčky s PTM ze systémových AL profilů s PO EW30 DP3 s TI zasklením s integrovanou žaluzií s ručním ovládáním, BT2 a 

příslušenství dle tabulky prosklených stěn (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. kotvení, kluzné napojení, utěsnění připojovací spáry dle ČSN, doplňkových a přípojovacích profilů. 

PÚ: GRAFITOVÁ ČERNÁ (ODSTÍN URČÍ ARCHITEKT DLE VZORKU) 

ZASKLENÍ:  

- BEZPEČNOSTNÍ (OPATŘENÍ PROTI VANDALISMU A VLOUPÁNÍ)  

- IZOLAČNÍ DVOJSKLO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ A INTEGROVANOU ŽALUZIÍ (V MÍSTĚ ZÁDVEŘÍ), VE ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI DVĚ 

SAMOSTATNÁ SKLA 2x6mm A MEZISKELNÍ ŽALUZIE 

- ZASKLENÍ PROSKLENÉ STĚNY PROVÉST S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 (V MÍSTĚ ZÁDVEŘÍ) 

- MEZISKELNÍ ŽALUZIE, VE DVEŘÍCH A V MÍSTĚ DVOJSKLA INTEGROVANÁ ŽALUZIE S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM 

- BEZP. TŘÍDA 2

VV "DW/1" 1,06*(0,2+2,4+0,43) 3,212

VV "DW/3" 0,79*(0,1+2,34+0,48) 2,307

VV Součet 5,519

298 K 767113002.R
D+M prosklené příčky s PTM ze systémových AL profilů s PO EW30 DP3 s TI zasklením, BT2 a příslušenství 

dle tabulky prosklených stěn
m2 14,475 27 286,69 394 974,84

PP
D+M prosklené příčky s PTM ze systémových AL profilů s PO EW30 DP3 s TI zasklením, BT2 a příslušenství dle tabulky prosklených stěn 

(možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. kotvení, kluzné napojení, utěsnění připojovací spáry dle ČSN, doplňkových a přípojovacích profilů. 

PÚ: GRAFITOVÁ ČERNÁ (ODSTÍN URČÍ ARCHITEKT DLE VZORKU) 

ZASKLENÍ:  

- BEZPEČNOSTNÍ (OPATŘENÍ PROTI VANDALISMU A VLOUPÁNÍ)  

- IZOLAČNÍ DVOJSKLO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ A INTEGROVANOU ŽALUZIÍ (V MÍSTĚ ZÁDVEŘÍ), VE ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI DVĚ 

SAMOSTATNÁ SKLA 2x6mm A MEZISKELNÍ ŽALUZIE 

- ZASKLENÍ PROSKLENÉ STĚNY PROVÉST S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 (V MÍSTĚ ZÁDVEŘÍ) 

- MEZISKELNÍ ŽALUZIE, VE DVEŘÍCH A V MÍSTĚ DVOJSKLA INTEGROVANÁ ŽALUZIE S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM 

- BEZP. TŘÍDA 2

VV "DW/9" 1,08*(0,2+2,4+0,43) 3,272

VV "odpočet dveří" -0,9*2,1 -1,890

VV "DW/4" (0,23+0,8+0,22)*(0,1+2,34+0,48) 3,650

VV "odpočet otvorů" -0,8*2,1 -1,680

VV "DW/5" (1,77)*(0,25+2,24+0,43) 5,168

VV "odpočet otvorů" -0,8*2,1 -1,680

VV "DW/6" (1,94+1,25)*(0,25+2,24+0,43) 9,315

VV "odpočet otvorů" -0,8*2,1 -1,680

VV Součet 14,475

299 K 767113003.R D+M prosklené příčky s PTM ze systémových AL profilů, BT2 a příslušenství dle tabulky prosklených stěn m2 25,059 21 689,42 543 515,18

PP
D+M prosklené příčky s PTM ze systémových AL profilů, BT2 a příslušenství dle tabulky prosklených stěn (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. kotvení, kluzné napojení, utěsnění připojovací spáry dle ČSN, doplňkových a přípojovacích profilů. 

PÚ: GRAFITOVÁ ČERNÁ (ODSTÍN URČÍ ARCHITEKT DLE VZORKU) 

ZASKLENÍ:  

- BEZPEČNOSTNÍ (OPATŘENÍ PROTI VANDALISMU A VLOUPÁNÍ)  

- IZOLAČNÍ DVOJSKLO 

- BEZP. TŘÍDA 2 

- INTEGROVANÁ VZT ŽALUZIE (DW1)
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VV "DW/1" (0,61+0,8+0,63+1,35+2,59+1,84)*(0,2+2,4+0,43) 23,695

VV "odpočet dveří" -0,8*2,1 -1,680

VV "DW/8" 1,65*(0,2+2,1+0,69) 4,934

VV "odpočet dveří" -0,9*2,1 -1,890

VV Součet 25,059

300 K 767113004.R
D+M prosklené příčky s PTM ze systémových AL profilů, obloukové nadpraží, odolnost P2A, BT2, meziskelní 

žaluzie (viz. výkres) a příslušenství dle tabulky prosklených stěn
m2 7,527 27 286,69 205 386,92

PP
D+M prosklené příčky s PTM ze systémových AL profilů, obloukové nadpraží, odolnost P2A, BT2, meziskelní žaluzie (viz. výkres) a 

příslušenství dle tabulky prosklených stěn (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. kotvení, kluzné napojení, utěsnění připojovací spáry dle ČSN, doplňkových a přípojovacích profilů. 

PÚ: GRAFITOVÁ ČERNÁ (ODSTÍN URČÍ ARCHITEKT DLE VZORKU) 

ZASKLENÍ:  

- BEZPEČNOSTNÍ (OPATŘENÍ PROTI VANDALISMU A VLOUPÁNÍ)  

- DVĚ SAMOSTATNÁ SKLA 2x6mm A MEZISKELNÍ ŽALUZIE 

- MEZISKELNÍ ŽALUZIE VE SPODNÍCH POLÍCH, VE DVEŘÍCH INTEGROVANÁ ŽALUZIE

VV "DW/2" 3,1*(0,2+1,46+1,31) 9,207

VV "odpočet dveří" -0,8*2,1 -1,680

VV Součet 7,527

301 K 767113005.R D+M prosklené příčky ze systémových AL profilů, BT2 a příslušenství dle tabulky prosklených stěn m2 4,323 20 010,24 86 504,27

PP D+M prosklené příčky ze systémových AL profilů, BT2 a příslušenství dle tabulky prosklených stěn (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. kotvení, kluzné napojení, utěsnění připojovací spáry dle ČSN, doplňkových a přípojovacích profilů. 

PÚ: GRAFITOVÁ ČERNÁ (ODSTÍN URČÍ ARCHITEKT DLE VZORKU) 

ZASKLENÍ:  

- BEZPEČNOSTNÍ (OPATŘENÍ PROTI VANDALISMU A VLOUPÁNÍ)  

- DVOJSKLO S  INTEGROVANOU ŽALUZIÍ (VE DVEŘÍCH), VE ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI DVĚ SAMOSTATNÁ SKLA 2x6mm A MEZISKELNÍ 

ŽALUZIE 

- MEZISKELNÍ ŽALUZIE, VE DVEŘÍCH INTEGROVANÁ ŽALUZIE S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM

VV "DW/7" 2,45*(0,22+2,23) 6,003

VV "odpočet dveří" -0,8*2,1 -1,680

VV Součet 4,323

302 K 767113006.R
D+M mobilní celoskleněné stěny s pevným zasklením v rámci fabionu, BT2 a příslušenství dle tabulky 

prosklených stěn
m2 6,248 17 491,47 109 286,70

PP
D+M mobilní celoskleněné stěny s pevným zasklením v rámci fabionu, BT2 a příslušenství dle tabulky prosklených stěn (možnost nabídnout 

rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. kotvení, kluzné napojení, utěsnění připojovací spáry dle ČSN, doplňkových a přípojovacích profilů. 

RÁM ZASKLENÉ STĚNY: 

- VODÍCÍ PROFIL KOTVENÝ K OCELOVÉMU NOSNÍKU, HLINÍKOVÝ SPODNÍ SUBTILNÍ RÁM PEVNÉHO ZASKLENÍ 

ZÁMEK:  

- PODLAHOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK  

ZASKLENÍ: 

- BEZPEČNOSTNÍ (OPATŘENÍ PROTI VANDALISMU A VLOUPÁNÍ)

VV "DW/10" 2,2*2,84 6,248

VV Součet 6,248

303 K 767Z17 D+M atypické nerezové soklové perforované lišty, vč. kotvení (viz. detail soklu 1.NP) m 77,430 1 609,22 124 601,90

PP D+M atypické nerezové soklové perforované lišty, vč. kotvení (viz. detail soklu 1.NP) (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena zahrnuje: dodávku, výrobu a montáž vč. spojovacího, kotvícího a montážního materiálu, kotvení, prořezu, detailů.

VV "1.01, Zádveří" 7,75 7,750

VV "1.02, Schodiště" 2,5 2,500

VV "1.03, Odpad" 3,92 3,920

VV "1.04, Schodiště" 1,9 1,900

VV "1.05, Chodba" 11,36 11,360

VV "1.06, Výtah" 6,98 6,980

VV "1.07, Kancelář" 10,05 10,050

VV "1.08, Chodba" 3,33 3,330

VV "1.09, Kancelář" 9,24 9,240

VV "1.10, Denní místnost " 13,33 13,330

VV "1.11, Hygienické zázemí " 7,07 7,070

VV Součet 77,430
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

304 K D2/11
D+M prosklených dveří 90/210 cm ze systémových AL profilů, integrované do prosklené stěny vč. integrované 

žaluzie, příslušenství (VLS, KLS, KLKL) dle D2/11 tabulky dveří
ks 1,000 38 348,30 38 348,30

PP
D+M prosklených dveří 90/210 cm ze systémových AL profilů, integrované do prosklené stěny vč. integrované žaluzie, příslušenství (VLS, KLS, 

KLKL) dle D2/11 tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

ZÁMEK/KOVÁNÍ: 

- ZADLABACÍ MECHANICKÝ. V SYSTÉMU GEN. KLÍČE, PŘI ZASUNUTÉM KLÍČI MOŽNOST ODEMČENÍ I Z DRUHÉ STRANY (např. ASSA 

ABLOY) 

- ZADLABACÍ ZAVÍRAČ 

- VEDLE DVEŘÍ BUDE NA STĚNĚ UMÍSTĚN KLÍČ PRO PŘÍPAD ÚNIKU V KRABIČCE S ROZBITNÝM SKLEM 

ZASKLENÍ: 

- BEZPEČNOSTNÍ (OPATŘENÍ PROTI VANDALISMU A VLOUPÁNÍ)  

- IZOLAČNÍ DVOJSKLO 

305 K D2/12
D+M prosklených dveří 90/210 cm ze systémových AL profilů s PO EW30 DP3, integrované do prosklené 

stěny vč. příslušenství (samozavírač, VLS, KLS, KLKL, PL) dle D2/12 tabulky dveří
ks 1,000 51 571,85 51 571,85

PP
D+M prosklených dveří 90/210 cm ze systémových AL profilů s PO EW30 DP3, integrované do prosklené stěny vč. příslušenství (samozavírač, 

VLS, KLS, KLKL, PL) dle D2/12 tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

ZÁMEK/KOVÁNÍ: 

- ZADLABACÍ MECHANICKÝ, U PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ S PROTIPOŽÁRNÍ CYLINDRICKOU VLOŽKOU. V SYSTÉMU GEN. KLÍČE, PŘI 

ZASUNUTÉM KLÍČI MOŽNOST ODEMČENÍ I Z DRUHÉ STRANY (např. ASSA ABLOY)      - VEDLE DVEŘÍ VE STĚNĚ DW9 BUDE NA 

STĚNĚ UMÍSTĚN KLÍČ PRO PŘÍPAD ÚNIKU V KRABIČCE S ROZBITNÝM SKLEM 

ZASKLENÍ: 

- BEZPEČNOSTNÍ (OPATŘENÍ PROTI VANDALISMU A VLOUPÁNÍ)  

- IZOLAČNÍ DVOJSKLO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ A INTEGROVANOU ŽALUZIÍ (V MÍSTĚ ZÁDVEŘÍ), VE ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI DVĚ 

SAMOSTATNÁ SKLA 2x6mm A MEZISKELNÍ ŽALUZIE 

- ZASKLENÍ PROSKLENÉ STĚNY PROVÉST S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 (V MÍSTĚ ZÁDVEŘÍ) 

- MEZISKELNÍ ŽALUZIE, VE DVEŘÍCH A V MÍSTĚ DVOJSKLA INTEGROVANÁ ŽALUZIE S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM

306 K D2/13
D+M prosklených dveří 80/210 cm ze systémových AL profilů, integrované do prosklené stěny vč. integrované 

žaluzie a příslušenství (VLS, KLKL) dle D2/13 tabulky dveří
ks 1,000 40 994,12 40 994,12

PP
D+M prosklených dveří 80/210 cm ze systémových AL profilů, integrované do prosklené stěny vč. integrované žaluzie a příslušenství (VLS, 

KLKL) dle D2/13 tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

307 K D2/16
D+M prosklených dveří 80/210 cm ze systémových AL profilů, integorvané do prosklené stěny vč. integrované 

žaluzie a příslušenství (VLS, KLKL) dle D2/16 tabulky dveří
ks 1,000 38 789,08 38 789,08

PP
D+M prosklených dveří 80/210 cm ze systémových AL profilů, integorvané do prosklené stěny vč. integrované žaluzie a příslušenství (VLS, 

KLKL) dle D2/16 tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

ZÁMEK/KOVÁNÍ: 

- ZADLABACÍ MECHANICKÝ. V SYSTÉMU GEN. KLÍČE, PŘI ZASUNUTÉM KLÍČI MOŽNOST ODEMČENÍ I Z DRUHÉ STRANY (např. ASSA 

ABLOY) 

ZASKLENÍ: 

- BEZPEČNOSTNÍ (OPATŘENÍ PROTI VANDALISMU A VLOUPÁNÍ)  

- DVĚ SAMOSTATNÁ SKLA 2x6mm A MEZISKELNÍ ŽALUZIE 

- MEZISKELNÍ ŽALUZIE VE SPODNÍCH POLÍCH, VE DVEŘÍCH INTEGROVANÁ ŽALUZIE

308 K D2/22
D+M prosklených dveří 80/210 cm ze systémových AL profilů, integrované do prosklené stěny vč. 

příslušenství (VLS, KLS, KLKL) dle D2/22 tabulky dveří
ks 1,000 38 789,08 38 789,08

PP
D+M prosklených dveří 80/210 cm ze systémových AL profilů, integrované do prosklené stěny vč. příslušenství (VLS, KLS, KLKL) dle D2/22 

tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

ZÁMEK/KOVÁNÍ: 

- ZADLABACÍ MECHANICKÝ, U PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ S PROTIPOŽÁRNÍ CYLINDRICKOU VLOŽKOU. V SYSTÉMU GEN. KLÍČE, PŘI 

ZASUNUTÉM KLÍČI MOŽNOST ODEMČENÍ I Z DRUHÉ STRANY (např. ASSA ABLOY)      - VEDLE DVEŘÍ BUDOU NA STĚNÁCH 

UMÍSTĚNY KLÍČE PRO PŘÍPAD ÚNIKU V KRABIČCE S ROZBITNÝM SKLEM 

ZASKLENÍ: 

- BEZPEČNOSTNÍ (OPATŘENÍ PROTI VANDALISMU A VLOUPÁNÍ)  

- DVOJSKLO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ A INTEGROVANOU ŽALUZIÍ (V JEDNOM POLI A DVEŘÍCH), VE ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI DVĚ 

SAMOSTATNÁ SKLA 2x6mm A MEZISKELNÍ ŽALUZIE 

- ZASKLENÍ PROSKLENÉ STĚNY PROVÉST S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 (V JEDNOM POLI A DVEŘÍCH) 

- MEZISKELNÍ ŽALUZIE, VE DVEŘÍCH A V MÍSTĚ DVOJSKLA INTEGROVANÁ ŽALUZIE S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM

309 K D2/23
D+M prosklených dveří 80/210 cm ze systémových AL profilů s PO EW30 DP3, integrované do prosklené 

stěny vč. příslušenství (samozavírač, VLS, KLS, KLKL, PL) dle D2/23 tabulky dveří
ks 1,000 45 841,64 45 841,64

PP
D+M prosklených dveří 80/210 cm ze systémových AL profilů s PO EW30 DP3, integrované do prosklené stěny vč. příslušenství (samozavírač, 

VLS, KLS, KLKL, PL) dle D2/23 tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

Stránka 57



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

ZÁMEK/KOVÁNÍ: 

- ZADLABACÍ MECHANICKÝ, U PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ S PROTIPOŽÁRNÍ CYLINDRICKOU VLOŽKOU. V SYSTÉMU GEN. KLÍČE, PŘI 

ZASUNUTÉM KLÍČI MOŽNOST ODEMČENÍ I Z DRUHÉ STRANY (např. ASSA ABLOY)      - VEDLE DVEŘÍ BUDOU NA STĚNÁCH 

UMÍSTĚNY KLÍČE PRO PŘÍPAD ÚNIKU V KRABIČCE S ROZBITNÝM SKLEM 

ZASKLENÍ: 

- BEZPEČNOSTNÍ (OPATŘENÍ PROTI VANDALISMU A VLOUPÁNÍ)  

- DVOJSKLO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ A INTEGROVANOU ŽALUZIÍ (V JEDNOM POLI A DVEŘÍCH), VE ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI DVĚ 

SAMOSTATNÁ SKLA 2x6mm A MEZISKELNÍ ŽALUZIE 

- ZASKLENÍ PROSKLENÉ STĚNY PROVÉST S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 (V JEDNOM POLI A DVEŘÍCH) 

- MEZISKELNÍ ŽALUZIE, VE DVEŘÍCH A V MÍSTĚ DVOJSKLA INTEGROVANÁ ŽALUZIE S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM

310 K D2/33
D+M prosklených dveří 80/210 cm ze systémových AL profilů s PO EW30 DP3, integrované do prosklené 

stěny vč. příslušenství (samozavírač, VLS, KLKL, PL) dle D2/33 tabulky dveří
ks 1,000 45 841,64 45 841,64

PP
D+M prosklených dveří 80/210 cm ze systémových AL profilů s PO EW30 DP3, integrované do prosklené stěny vč. příslušenství (samozavírač, 

VLS, KLKL, PL) dle D2/33 tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

ZÁMEK/KOVÁNÍ: 

- ZADLABACÍ MECHANICKÝ S PROTIPOŽÁRNÍ CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GEN. KLÍČE, PŘI ZASUNUTÉM KLÍČI 

MOŽNOST ODEMČENÍ I Z DRUHÉ STRANY (např. ASSA ABLOY)                                                 - VEDLE DVEŘÍ VE STĚNĚ DW6 BUDE 

NA STĚNĚ UMÍSTĚN KLÍČ PRO PŘÍPAD ÚNIKU V KRABIČCE S ROZBITNÝM SKLEM 

ZASKLENÍ: 

- BEZPEČNOSTNÍ (OPATŘENÍ PROTI VANDALISMU A VLOUPÁNÍ)  

- DVOJSKLO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ A INTEGROVANOU ŽALUZIÍ (VE DVEŘÍCH), VE ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI DVĚ SAMOSTATNÁ SKLA 

2x6mm A MEZISKELNÍ ŽALUZIE 

- ZASKLENÍ DVEŘÍ PROVÉST S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 C                                                 

- MEZISKELNÍ ŽALUZIE, VE DVEŘÍCH INTEGROVANÁ ŽALUZIE S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM

311 K D2/35
D+M prosklených dveří 80/210 cm ze systémových AL profilů s PO EW30 DP3, integrované do prosklené 

stěny vč. příslušenství (samozavírač, VLS, KLKL, PL) dle D2/35 tabulky dveří
ks 1,000 45 841,64 45 841,64

PP
D+M prosklených dveří 80/210 cm ze systémových AL profilů s PO EW30 DP3, integrované do prosklené stěny vč. příslušenství (samozavírač, 

VLS, KLKL, PL) dle D2/35 tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

ZÁMEK/KOVÁNÍ: 

- ZADLABACÍ MECHANICKÝ S PROTIPOŽÁRNÍ CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GEN. KLÍČE, PŘI ZASUNUTÉM KLÍČI 

MOŽNOST ODEMČENÍ I Z DRUHÉ STRANY (např. ASSA ABLOY)                                                 - VEDLE DVEŘÍ VE STĚNĚ DW6 BUDE 

NA STĚNĚ UMÍSTĚN KLÍČ PRO PŘÍPAD ÚNIKU V KRABIČCE S ROZBITNÝM SKLEM 

ZASKLENÍ: 

- BEZPEČNOSTNÍ (OPATŘENÍ PROTI VANDALISMU A VLOUPÁNÍ)  

- DVOJSKLO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ A INTEGROVANOU ŽALUZIÍ (VE DVEŘÍCH), VE ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI DVĚ SAMOSTATNÁ SKLA 

2x6mm A MEZISKELNÍ ŽALUZIE 

- ZASKLENÍ DVEŘÍ PROVÉST S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 C                                                 

- MEZISKELNÍ ŽALUZIE, VE DVEŘÍCH INTEGROVANÁ ŽALUZIE S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM

312 K D2/45
D+M prosklených posuvných dveří 80/210 cm ze systémových AL profilů, integrované do prosklené stěny vč. 

integrované žaluzie, příslušenství (VLS, KLS, KLKL) dle D2/45 tabulky dveří
ks 1,000 36 438,23 36 438,23

PP
D+M prosklených posuvných dveří 80/210 cm ze systémových AL profilů, integrované do prosklené stěny vč. integrované žaluzie, příslušenství 

(VLS, KLS, KLKL) dle D2/45 tabulky dveří (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

ZÁMEK/KOVÁNÍ: 

- PODLAHOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK , KOVÁNÍ PRO MECHANICKÉ POSUVNÉ DVEŘE 

ZASKLENÍ: 

- BEZPEČNOSTNÍ (OPATŘENÍ PROTI VANDALISMU A VLOUPÁNÍ)  

- DVOJSKLO S  INTEGROVANOU ŽALUZIÍ (VE DVEŘÍCH), VE ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI DVĚ SAMOSTATNÁ SKLA 2x6mm A MEZISKELNÍ 

ŽALUZIE 

- MEZISKELNÍ ŽALUZIE, VE DVEŘÍCH INTEGROVANÁ ŽALUZIE S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM

313 K 998767103 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 21 322,429 13,00 277 191,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203

D 771 Podlahy z dlaždic 95 084,25

314 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 62,570 10,15 635,09 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011

VV P01a 62,570

VV Součet 62,570
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315 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 125,140 63,98 8 006,46 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011

VV 2*P01a 125,140

VV Součet 125,140

316 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 62,570 287,46 17 986,37 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151021

VV P01a 62,570

VV Součet 62,570

317 K 771474100.R2
Sokl z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm vč. spárování a utěsnění spáry TPT 

podlaha/sokl a sokl/stěna
m 9,570 97,95 937,38

PP Sokl z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm vč. spárování a utěsnění spáry TPT podlaha/sokl a sokl/stěna

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. materiálu a prořezu. 

Specifikace dle tabulky skladeb.

VV "1.03, Odpad" 3,92 3,920

VV "1.11, Hygienické zázemí " 0 0,000

VV "2.08, Toalety " 0 0,000

VV "2.09, Sklad " 2,84 2,840

VV "3.08, Toalety " 0 0,000

VV "3.09, Sklad " 2,81 2,810

VV "4.10, toaleta" 0 0,000

VV "4.11, koupelna" 0 0,000

VV Součet 9,570

318 K 771574100.R Podlaha z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových m2 27,800 1 469,28 40 845,98 CS ÚRS 2022 01

PP Podlaha z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574100.R

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. materiálu a prořezu. 

Specifikace dle tabulky skladeb.

VV "1.03, Odpad" 1,05 1,050

VV "1.11, Hygienické zázemí " 3,45 3,450

VV "2.08, Toalety " 8,31 8,310

VV "2.09, Sklad " 0,78 0,780

VV "3.08, Toalety " 5,95 5,950

VV "3.09, Sklad " 0,76 0,760

VV "4.10, toaleta" 2,2 2,200

VV "4.11, koupelna" 5,3 5,300

VV Součet 27,800

319 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 17,710 447,78 7 930,18 CS ÚRS 2022 01

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112

VV "1.11, Hygienické zázemí " 3,45 3,450

VV "2.08, Toalety " 8,31 8,310

VV "3.08, Toalety " 5,95 5,950

VV Součet 17,710

320 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 16,000 270,96 4 335,36 CS ÚRS 2022 01

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591241

VV "1.11, Hygienické zázemí " 6 6,000

VV "2.08, Toalety " 5 5,000

VV "3.08, Toalety " 5 5,000

VV Součet 16,000

321 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 4,000 265,37 1 061,48 CS ÚRS 2022 01

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591242

VV "1.11, Hygienické zázemí " 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.08, Toalety " 1 1,000

VV "3.08, Toalety " 1 1,000

VV Součet 4,000

322 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 31,040 232,57 7 218,97 CS ÚRS 2022 01

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591264

VV "1.11, Hygienické zázemí " 7,07 7,070

VV "2.08, Toalety " 13,52 13,520

VV "3.08, Toalety " 10,45 10,450

VV Součet 31,040

323 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m % 1 021,164 6,00 6 126,98 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771203

D 772 Podlahy z kamene 733 045,47

324 K 772521000.R1 Podlaha z kamenné dlažby do maltového lože vč. spárování m2 47,280 4 547,78 215 019,04

PP Podlaha z kamenné dlažby do maltového lože vč. spárování

P

Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. dodávky lepícího a spárovacího materiálu 

specifikace dle tabulky skladeb

VV "1.01, Zádveří" 1,52 1,520

VV "1.02, Schodiště" 2,08 2,080

VV "1.04, Schodiště" 0,73 0,730

VV "1.05, Chodba" 11,5 11,500

VV "1.10, Denní místnost " 11,67 11,670

VV "2.01, Schodiště" 5,3+4,0 9,300

VV "2.09, Sklad " 0,78 0,780

VV "3.01, Schodiště" 3,2+3,4 6,600

VV "5.01, schodiště" 3,1 3,100

VV Dl_kam Součet 47,280

325 K 772521000.R2 Sokl z kamenné dlažby vč. spárování a utěsnění spáry TPT podlaha/sokl a sokl/stěna m 96,225 951,54 91 561,94

PP Sokl z kamenné dlažby vč. spárování a utěsnění spáry TPT podlaha/sokl a sokl/stěna

P

Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. dodávky lepícího a spárovacího materiálu 

specifikace dle tabulky skladeb

VV "1.01, Zádveří" 7,75 7,750

VV "1.02, Schodiště" 23,68 23,680

VV "1.04, Schodiště" 1,2 1,200

VV "1.05, Chodba" 11,36 11,360

VV "1.10, Denní místnost " 13,33 13,330

VV "2.01, Schodiště" 20,665 20,665

VV "2.09, Sklad " 2,84 2,840

VV "3.01, Schodiště" 12,5 12,500

VV "5.01, schodiště" 8-(0,7+0,8+0,9+0,9+1+0,8) 2,900

VV Dl_kamS Součet 96,225

326 M 772521000.R3.1 Dodávka kamenné žulové světle-zlaté dlažby, formát cca 220x220, tl. 30 mm, specifikace dle tabulky skladeb m2 82,696 3 022,53 249 951,14

PP
dodávka kamenné žulové světle-zlaté dlažby, formát cca 220x220, tl. 30 mm, specifikace dle tabulky skladeb (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

VV DL_kam+DL_kamS*0,2+DL_kamS2*0,2 68,913

VV 68,913*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 82,696

327 K 772521000.R4 Obklad schodiště z kamenné dlažby do lepidla vč. spárování m2 8,524 3 078,50 26 241,13

PP Obklad schodiště z kamenné dlažby do lepidla vč. spárování (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. dodávky lepícího a spárovacího materiálu 

specifikace dle tabulky skladeb P.05d

VV "1.04, Schodiště" (0,55+1*0,2+0,6*0,2) 0,870

VV "5.01, schodiště" (8,2-3,1)+0,84*0,19*(9+7) 7,654
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 8,524

328 K 772521000.R5 Sokl schodiště z kamenné dlažby vč. spárování a utěsnění spáry TPT podlaha/sokl a sokl/stěna m 11,940 1 007,51 12 029,67

PP Sokl schodiště z kamenné dlažby vč. spárování a utěsnění spáry TPT podlaha/sokl a sokl/stěna (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. dodávky lepícího a spárovacího materiálu 

specifikace dle tabulky skladeb P.05d

VV "1.04, Schodiště" 1,2 1,200

VV "5.01, schodiště" (0,25+0,19)*(9+7)+(0,9+1,9+0,9) 10,740

VV DL_kamS2 Součet 11,940

329 M 772521000.R6
dodávka kamenné žulové  světle zlaté dlažby - stupnice formát cca 300x220, tl. 30 mm, nášlapný nos se 

sraženou hranou a protiskluznou drážkou
m2 7,345 3 302,39 24 256,05

PP
dodávka kamenné žulové  světle zlaté dlažby - stupnice formát cca 300x220, tl. 30 mm, nášlapný nos se sraženou hranou a protiskluznou 

drážkou (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1.04, Schodiště" (0,55) 0,550

VV "5.01, schodiště" (8,2-3,1) 5,100

VV Součet 5,650

VV 5,65*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 7,345

330 M 772521000.R7 dodávka kamenné žulové světle zlaté dlažby - podstupnice formát cca 155x220, tl. 30 mm m2 3,736 2 630,72 9 828,37

PP dodávka kamenné žulové světle zlaté dlažby - podstupnice formát cca 155x220, tl. 30 mm (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1.04, Schodiště" 1*0,2+0,6*0,2 0,320

VV "5.01, schodiště" 0,84*0,19*(9+7) 2,554

VV Součet 2,874

VV 2,874*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,736

331 K 772R00001 Očištění a okartáčování dlažby m2 14,130 769,62 10 874,73

PP Očištění a okartáčování dlažby

VV P00a 14,130

332 K 772R00002 Ruční šetrné vybourání nepůvodní dlažby a dobetonávek m2 1,413 1 119,45 1 581,78

PP Ruční šetrné vybourání nepůvodní dlažby a dobetonávek

VV "odborný odhad 10%" P00a*0,1 1,413

333 K 772R00003 Ruční šetrné nedestruktivní vyjmutí tmavých kusů z výplní a naopak m2 1,413 1 679,18 2 372,68

PP Ruční šetrné nedestruktivní vyjmutí tmavých kusů z výplní a naopak

VV "odborný odhad 10%" P00a*0,1 1,413

VV Součet 1,413

334 K 772R00004 Šetrné pročištění a vyškrábání spár vč. vymytí a příprava pro nové spárování dle tabulky skladeb m2 14,130 363,82 5 140,78

PP Šetrné pročištění a vyškrábání spár vč. vymytí a příprava pro nové spárování dle tabulky skladeb

VV P00a 14,130

335 K 772R00005
Provedení kompletní repase podlahy - vyspárování, napuštění bezprašnám ochranným olejem dle tabulky 

skladeb
m2 14,130 447,78 6 327,13

PP Provedení kompletní repase podlahy - vyspárování, napuštění bezprašnám ochranným olejem dle tabulky skladeb

VV P00a 14,130

336 K 772R00006 Doplnění stávající dlažby vč. přípravy podkladu a penetrace m2 2,826 4 701,71 13 287,03

PP Doplnění stávající dlažby vč. přípravy podkladu a penetrace

P

Poznámka k položce: 

Cementové dlažby na chodbě budou zachovány a dle potřeby doplněny materiálově, tvarově a barevně shodnými. MHMP OPP budou 

předloženy vzorky doplňovaných dlažeb. O skutečnosti, že jsou tyto vzorky připraveny, informuje žadatel písemně MHMP OPP, aby byl 

umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP. Do doby odsouhlasení vizuální shody s originálem nelze práce provést jako celek. 

VV "odborný odhad 20%" P00a*0,2 2,826

VV Součet 2,826

337 M 772R00007 Dodávka dlažby v tvarové, materiálové a barevné kopii dle původních dle tabulky skladeb m2 3,250 3 162,46 10 278,00

PP dodávka dlažby v tvarové, materiálové a barevné kopii dle původních dle tabulky skladeb (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "odborný odhad 20%" P00a*0,2 2,826

VV Součet 2,826

VV 2,826*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,250

338 K 998772203 Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v přes 12 do 60 m % 6 787,000 8,00 54 296,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998772203

D 775 Podlahy skládané 70 518,47

339 K 775510P02c
Repase původní rozebrané dřevěné vlysové podlahy vč. náhrady, resp. doplnění a nové PÚ (broušení, 

dvojitého nátěru - tvrdý voskový olej pro silně zatížené podlahy) dle P.02c tabulky skladeb
m2 15,450 811,60 12 539,22

PP
Repase původní rozebrané dřevěné vlysové podlahy vč. náhrady, resp. doplnění a nové PÚ (broušení, dvojitého nátěru - tvrdý voskový olej pro 

silně zatížené podlahy) dle P.02c tabulky skladeb (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle tabulky skladeb

VV "2.02, Předsíň" 6,5 6,500

VV "2.07, Kancelář" 8,95 8,950

VV Součet 15,450

340 K 775510P02c-s Repase soklu vlysové podlahy vč. náhrady, resp. doplnění a předepsané PÚ dle tabulky skladeb m 26,160 461,77 12 079,90

PP Repase soklu vlysové podlahy vč. náhrady, resp. doplnění a předepsané PÚ dle tabulky skladeb (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "2.02, Předsíň" 8,54 8,540

VV "2.07, Kancelář" 17,62 17,620

VV Součet 26,160

341 K 775512499
Montáž podlahy z vlysů šroubovaných tl do 22 mm š přes 50 do 60 mm dl přes 350 do 400 mm z jakýchkoliv 

dřevin
m2 40,170 1 091,47 43 844,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Podlahy vlysové masivní šroubované na měkký podklad rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a 

olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 50 do 60 mm, délky přes 350 do 400 mm montáž (šroubování) z jakýchkoliv dřevin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775512499

VV "zpětné kladení původních nerepasovaných vlysů" P02d+P03c 40,170

342 K 998775203 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 12 do 24 m % 685,000 3,00 2 055,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998775203

D 776 Podlahy povlakové 362 598,51

343 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 312,500 10,15 3 171,88 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311

VV 2*koberec 312,500

344 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm m2 156,250 261,01 40 782,81 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141121

VV koberec 156,250

345 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 156,250 162,08 25 325,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776211111

VV koberec 156,250

346 M 69751062 Koberec zátěžový slecifikace dle tabulky skladeb m2 175,000 1 025,70 179 497,50 CS ÚRS 2022 01

PP koberec zátěžový slecifikace dle tabulky skladeb (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1.07, Kancelář" 24,1 24,100

VV "1.08, Chodba" 1,25 1,250

VV "1.09, Kancelář" 9,45 9,450

VV "2.04, Kancelář" 6,18 6,180

VV "2.05, Kancelář" 16,92 16,920

VV "2.07, Kancelář" 15,75 15,750

VV "3.04, Kancelář" 10,5 10,500

VV "3.05, Kancelář" 23,85 23,850

VV "3.06, Kancelář" 4,94 4,940

VV "3.07, Kancelář" 15,01 15,010

VV "4.05, pokoj" 11,3 11,300

VV "4.07, pracovna" 5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "4.08, ložnice" 12 12,000

VV koberec Součet 156,250

VV 156,25*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 175,000

347 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 57,520 197,00 11 331,44 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776231111

348 M 28411050 Dílce vinylové - specifikace dle tabulky skladeb m2 66,148 807,41 53 408,56 CS ÚRS 2022 01

PP dílce vinylové - specifikace dle tabulky skladeb (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "3.02, Chodba" 7,52 7,520

VV "4.02, předsíň 1" 8,6 8,600

VV "4.03, předsíň 2" 4,2 4,200

VV "4.06, pokoj s kuchyňským koutem" 24,6 24,600

VV "4.09, chodba" 1,5 1,500

VV "5.02, chodba" 3 3,000

VV "5.04, servisní zařízení" 8,1 8,100

VV Součet 57,520

VV 57,52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 66,148

349 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 152,860 90,96 13 904,15 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411111

VV "1.07, Kancelář" 10,05 10,050

VV "1.08, Chodba" 3,33 3,330

VV "1.09, Kancelář" 9,24 9,240

VV "2.04, Kancelář" 9,33 9,330

VV "2.05, Kancelář" 15,1 15,100

VV "2.07, Kancelář" 17,62 17,620

VV "3.04, Kancelář" 12,86 12,860

VV "3.05, Kancelář" 19,31 19,310

VV "3.06, Kancelář" 8,51 8,510

VV "3.07, Kancelář" 13,01 13,010

VV "4.05, pokoj" 13,1 13,100

VV "4.07, pracovna" 8,6 8,600

VV "4.08, ložnice" 12,8 12,800

VV koberec_sokl Součet 152,860

350 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 162,210 79,76 12 937,87 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž lišt obvodových lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111

VV koberec_sokl 152,860

VV "3.02, Chodba" 9,35 9,350

VV Součet 162,210

351 M 28342001 Lišta soklová kobercová m 171,509 62,97 10 799,92 CS ÚRS 2022 01

PP lišta soklová kobercová

VV koberec_sokl*1,1 168,146

VV 168,146*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 171,509

352 M 28411007 Lišta soklová k vinylové podlaze m 68,753 62,97 4 329,38 CS ÚRS 2022 01

PP lišta soklová k vinylové podlaze

VV "3.02, Chodba" 9,35*1,15 10,753

VV "4.02, předsíň 1" 13,7 13,700

VV "4.03, předsíň 2" 7 7,000

VV "4.06, pokoj s kuchyňským koutem" 19 19,000

VV "4.09, chodba" 2,9 2,900

VV "5.02, chodba" 5,2 5,200

VV "5.04, servisní zařízení" 10,2 10,200

VV Součet 68,753

353 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m % 3 555,000 2,00 7 110,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776203

D 781 Dokončovací práce - obklady 178 843,86

354 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 102,709 8,40 862,76 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011

VV KER_OBKL 102,709

355 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 102,709 27,99 2 874,82 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011

VV KER_OBKL 102,709

356 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 30,813 464,80 14 321,88 CS ÚRS 2022 01

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112

VV 0,3*KER_OBKL 30,813

357 K 781474100.R1
Obklady vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových vč. ukončovacích 

a rohových profilů
m2 102,709 1 329,35 136 536,21

PP
Obklady vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových vč. ukončovacích a rohových profilů  (možnost 

nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. dodávky materiálu 

specifikace dle tabulky skladeb

VV "1.11, Hygienické zázemí " 16,317 16,317

VV "2.08, Toalety " 30,072 30,072

VV "3.08, Toalety " 23,52 23,520

VV "4.10, toaleta" 12,4 12,400

VV "4.11, koupelna" 20,4 20,400

VV KER_OBKL Součet 102,709

358 K 781491011 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 2,160 769,62 1 662,38 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491011

359 M 63465126.R Zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm se zabroušenou fazetou m2 2,484 3 498,29 8 689,75

PP zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm se zabroušenou fazetou (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1.11, Hygienické zázemí " 0,6*0,9 0,540

VV "2.08, Toalety " 0,6*0,9 0,540

VV "3.08, Toalety " 0,6*0,9 0,540

VV "4.11, koupelna" 0,6*0,9 0,540

VV Součet 2,160

VV 2,16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,484

360 K 781494311 Plastové profily dilatační lepené flexibilním lepidlem m 46,800 114,98 5 381,06 CS ÚRS 2022 01

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem dilatační (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494311

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle TZ

VV "1.11, Hygienické zázemí " 7,1 7,100

VV "2.08, Toalety " 13,6 13,600

VV "3.08, Toalety " 10,5 10,500

VV "4.10, toaleta" 5,9 5,900

VV "4.11, koupelna" 9,7 9,700

VV Součet 46,800

361 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m % 1 703,000 5,00 8 515,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781203

D 783 Dokončovací práce - nátěry 418 294,46

362 K 783201201 Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 72,620 67,17 4 877,89 CS ÚRS 2022 01

Stránka 64

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776203
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781203


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783201201

VV krovINT 72,620

363 K 783201401 Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 72,620 5,88 427,01 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783201401

VV krovINT 72,620

364 K 783213021 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce m2 8,932 233,69 2 087,32 CS ÚRS 2021 02

PP
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný 

syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783213021

P

Poznámka k položce: 

prostředkem typového označení FB, IP, 1, 2, SP + likvidačně vůči dřevokaznému hmyzu. Použít prostředek s dlouhodobou účinností. 

Prostředek použít v množství, které zajistí takový nános, který výrobce doporučuje pro dlouhodobou ochranu.

VV P03d*2,2 8,932

365 K 783213121 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 933,324 289,66 270 346,63 CS ÚRS 2021 02

PP
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný 

syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783213121

VV "krov, pozednice okno, 180x250 mm" 2,08 2,080

VV "krov, námětky, 160x160 mm" 24,73 24,730

VV "krov, krokve, 160x160 mm" 83,74 83,740

VV "krov, nárožní krokve, 180x160 mm" 10,07 10,070

VV "krov, vaznice, 180x180 mm" 12,93 12,930

VV "krov, stojka, 110x110 mm" 0,93 0,930

VV "krov, pásky, 110x150 mm" 4,59 4,590

VV "krov, pásky, 110x120 mm" 0,49 0,490

VV "krov, stojka, 160x190 mm" 1,62 1,620

VV "krov, stojka, 160x160 mm" 8,88 8,880

VV "krov, stojka, 160x120 mm" 0,95 0,950

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 15,14 15,140

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 2,93 2,930

VV "krov, halbálek, 150x190 mm" 1,5 1,500

VV "krov, šikmá vzpěra, 130x160 mm" 22,66 22,660

VV S3/0,3*(0,03+0,05)*2*1,25 6,800

VV S3/0,5*(0,03+0,05)*2*1,25 4,080

VV Mezisoučet 204,120

VV "doplnění záklopu cca 15%"

VV "1.NP, provizorní záklop řez C" (1,5*4,0)*2,1 12,600

VV "2.NP" (75+12+2,3*3,8)*2,1 201,054

VV "3.NP" (6,5+32+9+19+14)*2,1 169,050

VV "4.NP" (80)*2,1 168,000

VV "5.NP" (85)*2,1 178,500

VV Mezisoučet 729,204

VV Součet 933,324

366 K 783226101 Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí m2 72,620 565,32 41 053,54 CS ÚRS 2022 01

PP Protipožární nátěr tesařských konstrukcí disperzní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783226101

P
Poznámka k položce: 

ucelená skladba systému protipožárního nátěru vč. přípravy podkladu vč. vystavení certifikátu

VV "dle TZ odst. 7." krovINT 72,620

367 K 783263101 Napouštěcí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 72,620 489,76 35 566,37 CS ÚRS 2022 01

PP Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný olejový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783263101

P
Poznámka k položce: 

transparentní nátěrová hmota, povrch matný nebo požární nátěr dle požadavků PBŘS

VV krovINT 72,620

368 K 783801203 Okartáčování omítek před provedením nátěru m2 246,700 43,67 10 773,39 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783801203

VV FAS_UL+FAS_DV 246,700

369 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 246,700 3,76 927,59 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783801401

VV FAS_UL+FAS_DV 246,700

370 K 783817100.R Čirý omyvatelný nátěr omítek soklu schodiště výšky cca 100 mm vč. přípravy podkladu a penetrace m2 3,500 671,67 2 350,85

PP Čirý omyvatelný nátěr omítek soklu schodiště výšky cca 100 mm vč. přípravy podkladu a penetrace

VV "doplnění nátěru v místech navazující stěny bez schodnice" 35*0,1 3,500

VV Součet 3,500

371 K 783823137 Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek m2 12,100 38,66 467,79 CS ÚRS 2022 01

PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823137

VV S4 12,100

372 K 783823167 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 122,500 43,28 5 301,80 CS ÚRS 2022 01

PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823167

VV FAS_DV 122,500

373 K 783823177 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 124,200 48,86 6 068,41 CS ÚRS 2022 01

PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823177

VV FAS_UL 124,200

374 K 783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 12,100 62,87 760,73 CS ÚRS 2022 01

PP Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827127

VV S4 12,100

375 K 783827147 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 245,000 69,85 17 113,25 CS ÚRS 2022 01

PP Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827147

VV 2*FAS_DV 245,000

376 K 783827167 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 248,400 76,95 19 114,38 CS ÚRS 2022 01

PP Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827167

VV 2*FAS_UL 248,400

377 K 783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 6,340 75,23 476,96 CS ÚRS 2022 01

PP Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783913151

VV "1.06, Výtah"2,84+7*0,5 6,340

VV Součet 6,340

378 K 783917151 Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 6,340 91,57 580,55 CS ÚRS 2022 01

PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783917151

VV "1.06, Výtah"2,84+7*0,5 6,340

VV Součet 6,340

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 99 447,88

379 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 250,000 5,02 1 255,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 

3,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111

380 M 58124842 Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 262,500 1,05 275,63 CS ÚRS 2022 01

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 250*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 262,500

381 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 792,391 14,02 25 129,32 CS ÚRS 2022 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101

VV malby1+malby2 1 792,391

382 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 71,391 69,10 4 933,12 CS ÚRS 2022 01

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101

VV "stěny 1.NP"

VV "1.11, Hygienické zázemí " 22,6 22,600

VV Mezisoučet stěny 1.NP 22,600

VV "stěny 2.NP"

VV "2.08, Toalety " 35,1 35,100

VV Mezisoučet stěny 3.NP 35,100

VV "stěny 3.NP"

VV "3.08, Toalety " 26,6 26,600

VV Mezisoučet stěny 3.NP 26,600

VV "stěny 4.NP"

VV "4.10, toaleta" 14,9 14,900

VV "4.11, koupelna" 27,1 27,100

VV Mezisoučet stěny 4.NP 42,000

VV "odpočet plochy obkladů" -KER_OBKL -102,709

VV Mezisoučet -102,709

VV "1.11, Hygienické zázemí " 1,6 1,600

VV Mezisoučet strop 1.NP 1,600

VV "2.08, Toalety " 16,7 16,700

VV Mezisoučet strop 2.NP 16,700

VV "3.08, Toalety " 11,9 11,900

VV Mezisoučet strop 4.NP 11,900

VV "4.10, toaleta" 5,4 5,400

VV "4.11, koupelna" 12,2 12,200

VV Mezisoučet strop 4.NP 17,600

VV malby1 Součet 71,391

383 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 721,000 36,40 62 644,40 CS ÚRS 2022 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101

VV "stěny 1.NP"

VV "1.01, Zádveří" 30 30,000

VV "1.02, Schodiště" 35,6 35,600

VV "1.03, Odpad" 10,8 10,800

VV "1.04, Schodiště" 21,3 21,300

VV "1.05, Chodba" 54,8 54,800

VV "1.07, Kancelář" 55,6 55,600

VV "1.08, Chodba" 10,6 10,600

VV "1.09, Kancelář" 35,5 35,500

VV "1.10, Denní místnost " 52,5 52,500

VV Mezisoučet stěny 1.NP 306,700

VV "stěny 2.NP"

VV "2.01, Schodiště" 58,4 58,400

VV "2.02, Předsíň" 38,3 38,300

VV "2.04, Kancelář" 29,4 29,400

VV "2.05, Kancelář" 49,7 49,700

VV "2.06, Jednací místnost " 36,5 36,500

VV "2.07, Kancelář" 50,2 50,200

VV "2.09, Sklad " 8,8 8,800

VV Mezisoučet stěny 3.NP 271,300

VV "stěny 3.NP"

VV "3.01, Schodiště" 43,7 43,700

VV "3.02, Chodba" 33,3 33,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "3.04, Kancelář" 35,6 35,600

VV "3.05, Kancelář" 54,4 54,400

VV "3.06, Kancelář" 24,5 24,500

VV "3.07, Kancelář" 44,5 44,500

VV "3.09, Sklad " 8,6 8,600

VV Mezisoučet stěny 3.NP 244,600

VV "stěny 4.NP"

VV "4.01, schodiště" 31,2 31,200

VV "4.02, předsíň 1" 46,3 46,300

VV "4.03, předsíň 2" 19,8 19,800

VV "4.05, pokoj" 36,4 36,400

VV "4.06, pokoj s kuchyňským koutem" 54,1 54,100

VV "4.07, pracovna" 24,7 24,700

VV "4.08, ložnice" 37,7 37,700

VV "4.09, chodba" 12,8 12,800

VV Mezisoučet stěny 4.NP 263,000

VV "stěny 5.NP"

VV "5.01, schodiště" 30,1 30,100

VV "5.02, chodba" 16,1 16,100

VV "5.04, servisní zařízení" 50,3 50,300

VV "5.05, slaboproudá zařízení" 43,5 43,500

VV "5.06, strojovna vytápění a větrání" 54,2 54,200

VV "5.07, strojovna větrání" 67,2 67,200

VV Mezisoučet stěny 5.NP 261,400

VV "odpočet prosklených stěn" -130 -130,000

VV Mezisoučet -130,000

VV "strop 1.NP"

VV "1.01, Zádveří" 9,5 9,500

VV "1.02, Schodiště" 9,5 9,500

VV "1.03, Odpad" 1,6 1,600

VV "1.04, Schodiště" 11,2 11,200

VV "1.05, Chodba" 30,3 30,300

VV "1.07, Kancelář" 39,1 39,100

VV "1.08, Chodba" 1,9 1,900

VV "1.09, Kancelář" 14,2 14,200

VV "1.10, Denní místnost " 17,6 17,600

VV Mezisoučet strop 1.NP 134,900

VV "2.NP"

VV "2.01, Schodiště" 16,7 16,700

VV "2.02, Předsíň" 6,5 6,500

VV "2.04, Kancelář" 6,2 6,200

VV "2.05, Kancelář" 17 17,000

VV "2.06, Jednací místnost " 9 9,000

VV "2.07, Kancelář" 15,8 15,800

VV "2.09, Sklad " 0,8 0,800

VV Mezisoučet strop 2.NP 72,000

VV "strop 3.NP"

VV "3.01, Schodiště" 14,6 14,600

VV "3.02, Chodba" 7,6 7,600

VV "3.04, Kancelář" 10,5 10,500

VV "3.05, Kancelář" 23,9 23,900

VV "3.06, Kancelář" 5 5,000

VV "3.07, Kancelář" 15,1 15,100

VV "3.09, Sklad " 0,8 0,800

VV Mezisoučet strop 4.NP 77,500

VV "strop 4.NP"

VV "4.01, schodiště" 12,1 12,100

VV "4.02, předsíň 1" 12 12,000

VV "4.03, předsíň 2" 11,2 11,200

VV "4.05, pokoj" 20,5 20,500

Stránka 68



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "4.06, pokoj s kuchyňským koutem" 47,9 47,900

VV "4.07, pracovna" 5 5,000

VV "4.08, ložnice" 26,8 26,800

VV "4.09, chodba" 2,5 2,500

VV "4.10, toaleta" 5,4 5,400

VV Mezisoučet strop 4.NP 143,400

VV "strop 5.NP"

VV "5.01, schodiště" 8,2 8,200

VV "5.02, chodba" 8,3 8,300

VV "5.04, servisní zařízení" 10,8 10,800

VV "5.05, slaboproudá zařízení" 14,2 14,200

VV "5.06, strojovna vytápění a větrání" 15,3 15,300

VV "5.07, strojovna větrání" 19,4 19,400

VV Mezisoučet 5.NP 76,200

VV malby2 Součet 1 721,000

384 K 784221153 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém m2 273,800 19,03 5 210,41 CS ÚRS 2022 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně 

sytém

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221153

VV "stěny 4.NP"

VV "4.02, předsíň 1" 46,3 46,300

VV "4.03, předsíň 2" 19,8 19,800

VV "4.04, výtah" 0 0,000

VV "4.05, pokoj" 36,4 36,400

VV "4.06, pokoj s kuchyňským koutem" 54,1 54,100

VV "4.07, pracovna" 24,7 24,700

VV "4.08, ložnice" 37,7 37,700

VV "4.09, chodba" 12,8 12,800

VV "4.10, toaleta" 14,9 14,900

VV "4.11, koupelna" 27,1 27,100

VV Mezisoučet stěny 4.NP 273,800

VV Součet 273,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 995 325,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 995 325,41 21,00% 839 018,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 834 343,75

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

B00 - STA

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 995 325,41

HSV - Práce a dodávky HSV 2 679 274,32

    2 - Zakládání 240 546,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 76 874,14

    4 - Vodorovné konstrukce 843 602,68

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 855,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 341 506,70

    997 - Přesun sutě 34 611,85

    998 - Přesun hmot 138 276,92

PSV - Práce a dodávky PSV 1 303 457,24

    713 - Izolace tepelné 26 200,88

    762 - Konstrukce tesařské 606 873,33

    767 - Konstrukce zámečnické 531 749,36

    783 - Dokončovací práce - nátěry 138 633,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 593,85

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 593,85

B00 - STA

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 995 325,41

D HSV Práce a dodávky HSV 2 679 274,32

D 2 Zakládání 240 546,50

1 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 3,542 5 039,40 17 849,55 CS ÚRS 2022 01

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273321511

VV "ZD" 2,05*2,25*0,35 1,614

VV "kanál VZD" (0,7*2,2+1,67*0,7+1,2*1,0)*0,35 1,368

VV ZD Mezisoučet 2,982

VV "RD" 2,0*1,4*0,2 0,560

VV Mezisoučet 0,560

VV Součet 3,542

2 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,072 62 969,29 4 533,79 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273361821

VV "ZD" (1,15*72+1,02*72)*1,15*0,0004 0,072

VV Součet 0,072

3 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,284 62 969,29 17 883,28 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021

VV "ZD+RD" 0,2844 0,284

VV Součet 0,284

4 K 278361101 Výztuž betonového základu (podezdívky) betonářskou ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,026 62 969,29 1 637,20 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž základu (podezdívky) betonového z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/278361101

VV ŽBblok*0,125 0,026

5 K 278361111 Výztuž betonového základu (podezdívky) svařovanými sítěmi Kari t 0,105 62 969,29 6 611,78 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž základu (podezdívky) betonového ze svařovaných sítí z drátů typu KARI (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/278361111

VV "1.NP" (14,8*0,3*0,3)*(2+4+2)/1000 0,011

VV "2.NP" (14,8*0,3*0,3)*(4+6)/1000 0,013

VV "3.NP" (14,8*0,2*0,3)*(2+2+4)/1000+(14,8*0,3*0,3)*5/1000 0,014

VV "4.NP" (14,8*0,25*0,35)*(2+2+18)/1000+(14,8*0,35*0,35)*16/1000 0,057

VV "5.NP" 

VV Součet 0,095

VV 0,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,105

6 K 278381125 Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,09 m2 z betonu prostého tř. C 20/25 m3 0,796 37 177,74 29 593,48 CS ÚRS 2022 01

PP

Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně 

potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace 

půdorysná plocha základu do 0,09 m2 tř. C 20/25

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

B00 - STA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/278381125

VV "1.NP" (0,3*0,3*0,1)*(2+4+2) 0,072

VV "2.NP" (0,3*0,3*0,1)*(4+6) 0,090

VV "3.NP" (0,2*0,3*0,1)*(2+2+4)+(0,3*0,3*0,1)*5 0,093

VV "4.NP" (0,25*0,35*0,1)*(2+18)+(0,35*0,35*0,15)*16 0,469

VV "5.NP" 

VV Součet 0,724

VV 0,724*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,796

7 K 278381156 Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy přes 0,5 do 1 m2 z betonu prostého tř. C 25/30 m3 0,205 12 187,65 2 498,47 CS ÚRS 2022 01

PP

Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně 

potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace 

půdorysná plocha základu přes 0,50 do 1,00 m2 tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/278381156

VV "ŽB blok pod nový komín" 1,1*0,51*0,3+0,5*0,15*0,15+0,51*0,5*0,1 0,205

VV ŽBblok Součet 0,205

8 K 279113151 Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 80,544 1 336,84 107 674,44 CS ÚRS 2022 01

PP Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113151

VV "kanál VZT" (1,52+1,67+0,2+0,15+1,92+4,35+4,2)*0,4 5,604

VV "1.PP" (1,35+2,2)*(0,83) 2,947

VV "1.NP" (1,35+2,2)*(3,15) 11,183

VV "2.NP" (1,9+2,3)*(6,59-3,15) 14,448

VV "3.NP" (1,8+2,3+1,7)*(9,65-6,59) 17,748

VV "4.NP" (1,7+2,3+1,85)*(12,61-9,65) 17,316

VV "5.NP" (1,5+2,7)*(15,3-12,61) 11,298

VV ZB15 Mezisoučet 80,544

VV Součet 80,544

9 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,830 62 969,29 52 264,51 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 

jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279361821

VV "ZSt - vodorovná" ZB15/0,2*2*0,0004*1,15 0,371

VV "ZSt - svislá" ZB15/0,5*4*0,00062*1,15 0,459

VV Mezisoučet 0,830

VV Součet 0,830

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 76 874,14

10 K 314231129 Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P20 až P 20 na MC 15 m3 1,600 9 161,70 14 658,72 CS ÚRS 2022 01

PP Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 20 až P 25, na maltu MC-15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/314231129

VV "5.NP" (1,1*0,5-0,23*0,28-0,19*0,28)*3,7 1,600

VV Součet 1,600

11 K 316121001 Montáž krycí prefabrikované desky kus 1,000 330,78 330,78 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž krycí desky prefabrikované

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/316121001

12 M 59882240.R Deska krycí atypická prefabrikovaná kus 1,000 5 317,41 5 317,41

PP deska krycí atypická prefabrikovaná

13 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,013 95 153,59 1 237,00 CS ÚRS 2022 01

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944321

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. předepsané povrchové úpravy

VV "1.NP" 8,1*1,43/1000*1,15 0,013

VV Součet 0,013

14 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,481 95 153,59 45 768,88 CS ÚRS 2022 01

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944323

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. předepsané povrchové úpravy

VV "1.NP" 17,9*1,4*2/1000*1,15 0,058

VV "2.NP" 17,9*(1,6*2+1,5*2)/1000*1,15 0,128

VV "3.NP" 17,9*(1,5+1,6*2*2)/1000*1,15 0,163

VV "4.NP" 17,9*1,5/1000*1,15+42,3*(2,4)/1000 0,132

VV "5.NP" 

VV Součet 0,481

15 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 7,500 836,86 6 276,45 CS ÚRS 2022 01

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244381

VV "1.NP" 1,6*0,2*3+1,5*0,2 1,260

VV "2.NP" 1,8*0,2*6 2,160

VV "3.NP" 1,5*0,2*2+1,8*0,2*3*2 2,760

VV "4.NP" 1,5*0,2*2 0,600

VV "5.NP, vikýř" 3,6*0,2 0,720

VV Součet 7,500

16 K 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem m2 8,560 383,75 3 284,90 CS ÚRS 2022 01

PP
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým 

pletivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346481111

VV "1.NP" 1,6*(0,2*2+0,3)+1,5*(0,2+0,2) 1,720

VV "2.NP" 1,8*2*(0,2*2+0,2) 2,160

VV "3.NP" 1,5*(0,2+0,2+0,2)+1,8*(0,2+0,2+0,2)*2 3,060

VV "4.NP" 1,5*(0,2+0,2+0,2) 0,900

VV "5.NP, vikýř" 3,6*0,2 0,720

VV Součet 8,560

D 4 Vodorovné konstrukce 843 602,68

17 K 411322424 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 m3 10,741 6 226,96 66 883,78 CS ÚRS 2022 01

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln 

zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411322424

VV TRplech50*0,1+TRplech92*0,19 10,741

18 K 411354245.R Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 50/260 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm m2 123,648 1 371,33 169 562,21 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu 

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, 

průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, TR 50/260 mm, tl. plechu 0,75 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354245.R

VV "1.NP" 0,6*1,15 0,690

VV "2.NP" 4,5*1,15 5,175

VV "3.NP" 4,5*1,15 5,175

VV "4.NP" 80*1,15 92,000

VV TRplech50 Součet 103,040

VV 103,04*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 123,648

19 K 411354253 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm m2 2,300 1 735,15 3 990,85 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu 

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, 

průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 92 mm, tl. plechu 0,75 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354253

VV "4.NP" 2,0*1,15 2,300

VV TRplech92 Součet 2,300

20 K 411354271 Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC m2 105,340 29,39 3 095,94 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz nebo do připravených 

ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z cementové malty (měří se výměry m2 plochy bednění)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354271

VV TRplech50+TRplech92 105,340

21 K 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm m2 140,000 195,90 27 426,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354311

VV "provizorní podepření stropních trámů při výměně"

VV "1.NP" 70 70,000

VV "2.NP" 70 70,000

VV Součet 140,000

22 K 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm m2 140,000 48,98 6 857,20 CS ÚRS 2022 01

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354312

23 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,326 60 170,65 19 615,63 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411361821

VV TRplech50/0,2*0,00062 0,319

VV TRplech92/0,2*0,00062 0,007

VV Součet 0,326

24 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 1,124 60 170,65 67 631,81 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411362021

VV TRplech50/(3*2)*0,0474*1,35 1,099

VV TRplech92/(3*2)*0,0474*1,35 0,025

VV Součet 1,124

25 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 

mm
t 4,248 10 914,68 46 365,56 CS ÚRS 2022 01

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413941123

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. provedení spoje válcovaných nosníků k sobě (přivaření, šroubové spoje) vč. svarů a spojovacího materiálu

26 M 13010938 Ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 t 0,856 91 655,38 78 457,01 CS ÚRS 2022 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. předepsané povrchové úpravy a tvaru

VV "výkaz materiálu"

VV "1.NP" 18,5*5,9/1000 0,109

VV "2.NP" 18,5*10/1000 0,185

VV "3.NP" 18,5*10/1000 0,185

VV "4.NP" 18,5*14,3/1000 0,265

VV Součet 0,744

VV 0,744*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,856

27 M 13010974 Ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 0,184 90 116,05 16 581,35 CS ÚRS 2022 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. předepsané povrchové úpravy a tvaru

VV "3.NP" 33,7*4,74/1000 0,160

VV "4.NP" 

VV Součet 0,160

VV 0,16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,184

28 M 13010960 Ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200 t 2,430 86 337,89 209 801,07 CS ÚRS 2022 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. předepsané povrchové úpravy a tvaru

VV "3.NP" 42,3*2,3/1000 0,097

VV "4.NP" 42,3*(50,05-2,4)/1000 2,016

VV Součet 2,113

VV 2,113*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,430
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 13010752 Ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 t 1,114 87 877,14 97 895,13 CS ÚRS 2022 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. předepsané povrchové úpravy a tvaru

VV "výkaz materiálu"

VV "1.NP" 0 0,000

VV "2.NP" 22,4*6,9/1000 0,155

VV "3.NP" 22,4*6,9/1000 0,155

VV "4.NP" 22,4*29,4/1000 0,659

VV Součet 0,969

VV 0,969*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,114

30 M 13611238 Plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule t 0,301 73 883,96 22 239,07 CS ÚRS 2022 01

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. předepsané povrchové úpravy a tvaru

VV "P15" 120*2,18/1000 0,262

VV Součet 0,262

VV 0,262*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,301

31 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,612 5 621,94 3 440,63 CS ÚRS 2022 01

PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430321414

VV "schodiště" 0,35*0,9+0,33*0,9 0,612

VV Součet 0,612

32 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,003 62 969,29 188,91 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430361821

VV "schodiště" 0,22*0,9*(9+7)/1000 0,003

VV Součet 0,003

33 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,031 62 969,29 1 952,05 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI (možnost nabídnout 

rovnocenné řešení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430362021

VV "schodiště" 3,1*0,7*0,9*(9+7)/1000 0,031

VV Součet 0,031

34 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,736 517,61 1 416,18 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351141

VV "schodiště" 0,9*0,19*(9+7) 2,736

VV Součet 2,736

35 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,736 73,94 202,30 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351142

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 855,53

36 K 613142001 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 12,520 307,95 3 855,53 CS ÚRS 2022 01

PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/613142001

VV "dle tabulky překladů"

VV "1.NP" 0,92+0,35 1,270

VV "2.NP" 1,8 1,800

VV "3.NP" 1,8+0,8 2,600

VV "4.NP" 2,45+0,8 3,250

VV "5.NP, vikýř" 3,6 3,600

VV Součet 12,520

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 341 506,70

37 K 971033341 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 50,000 108,36 5 418,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033341

VV "1.NP" 4 4,000

VV "2.NP" 6 6,000

VV "3.NP" 6 6,000

VV "4.NP" 18+16 34,000

VV "5.NP" 

VV Součet 50,000

38 K 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 5,000 231,22 1 156,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033441

VV "3.NP" 5 5,000

VV "4.NP" 

VV Součet 5,000

39 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 6,000 97,27 583,62 CS ÚRS 2022 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031153

VV "4.NP, vysekání drážky pro dobetonávku" 6 6,000

VV Součet 6,000

40 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 5,100 189,99 968,95 CS ÚRS 2022 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031164

VV "1.NP" 1,5 1,500

VV "5.NP, sloupek HEA100" 3,6 3,600

VV Součet 5,100

41 K 974031165 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm m 13,400 207,32 2 778,09 CS ÚRS 2022 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031165

VV "1.NP" 1,6*2 3,200

VV "2.NP"  1,8*2*2 7,200

VV "3.NP" 1,5 1,500

VV "4.NP" 1,5 1,500

VV "5.NP" 

VV Součet 13,400

42 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm m 22,400 2 553,31 57 194,14 CS ÚRS 2022 01

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151111

VV "táhla"

VV "1.NP" (1,1+0,4+0,3+1,0)+(1,1+0,8)+0,9 5,600

VV "2.NP" (1,1+0,4+0,3+1,0)+(1,1+0,8)+0,9 5,600

VV "3.NP" (1,1+0,4+0,3+1,0)+(1,1+0,8)+0,9 5,600

VV "4.NP" (1,1+0,4+0,3+1,0)+(1,1+0,8)+0,9 5,600

VV Mezisoučet 22,400

VV Součet 22,400

43 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 2,685 73,94 198,53 CS ÚRS 2022 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191

VV "napojení perlinky"

VV "1.NP" 1,6*2*0,15+1,5*0,15 0,705

VV "2.NP"  1,8*4*0,15 1,080

VV "3.NP" 1,5*2*0,15 0,450

VV "4.NP" 1,5*2*0,15 0,450

VV "5.NP" 

VV Mezisoučet 2,685
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,685

44 K 985331211 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 46,500 1 242,99 57 799,04 CS ÚRS 2022 01

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331211

VV "vlopování výztuže stěn výtahové šachty" (2*15,5)/0,2*2*0,15 46,500

45 K 985331912 Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě m 46,500 97,28 4 523,52 CS ÚRS 2022 01

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331912

VV "vlopování výztuže stěn výtahové šachty" (2*15,5)/0,2*2*0,15 46,500

46 K 985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou m3 1,972 32 184,30 63 467,44 CS ÚRS 2022 01

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985411111

VV "1.NP" 1,6*0,3*0,1+0,3*0,3*0,3*4+1,5*0,15*0,1 0,179

VV "2.NP" 1,8*2*0,2*0,1+0,3*0,3*0,3*6+0,3*0,2*0,3*(4+6) 0,414

VV "3.NP" 1,5*0,2*0,1+0,2*0,3*0,3*4+0,3*0,3*0,3*6 0,264

VV "4.NP" 1,5*0,2*0,1+0,2*0,3*0,3*18+0,3*0,3*0,3*16 0,786

VV "5.NP" 

VV MS2 Mezisoučet 1,643

VV "ostatní - odborný odhad 20%" MS2*0,2 0,329

VV zdam Součet 1,972

47 K 985411911 Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za práci ve stísněném prostoru m3 1,972 1 953,62 3 852,54 CS ÚRS 2022 01

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin Příplatek k ceně za práci ve stísněném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985411911

VV zdam 1,972

48 K 985411912 Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za objem do 1 m3 jednotlivě m3 1,972 1 191,18 2 349,01 CS ÚRS 2022 01

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin Příplatek k ceně za objem do 1 m3 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985411912

VV zdam 1,972

49 K 985622111 Spínání objektů - drážka pro táhlo v podlaze včetně vysekání, vyčištění a vyplnění m 90,200 1 322,93 119 328,29 CS ÚRS 2022 01

PP Spínání objektů táhly drážka pro táhlo včetně vysekání, vyčištění a vyplnění v podlaze

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985622111

VV "1.NP" 12,1+7,3+3,0 22,400

VV "2.NP" 12,1+7,3+3,0 22,400

VV "3.NP" 12,1+7,6+3,0 22,700

VV "4.NP" 12,1+7,6+3,0 22,700

VV táhla Součet 90,200

50 K 985622221 Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm s napínací maticí m 90,200 904,03 81 543,51 CS ÚRS 2022 01

PP Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z betonářské oceli spojované napínacími maticemi, průměru do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985622221

VV táhla 90,200

51 K 985622410.R Spínání objektů - kotevní oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou do 200x200x16 mm kus 24,000 39 181,08 940 345,92

PP
Spínání objektů táhly kotevní oblast včetně jejího vysekání, vyčištění a zapravení po vložení táhla s kotevní deskou rozměru do 200x200x16 

mm

VV "1.NP" 2+2+2 6,000

VV "2.NP" 2+2+2 6,000

VV "3.NP" 2+2+2 6,000

VV "4.NP" 2+2+2 6,000

VV Součet 24,000

D 997 Přesun sutě 34 611,85

52 K 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně t 9,762 2 190,56 21 384,25 CS ÚRS 2022 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013215

53 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 9,762 234,20 2 286,26 CS ÚRS 2022 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

54 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 234,288 10,26 2 403,79 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 9,762*24 'Přepočtené koeficientem množství 234,288

55 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04
t 9,762 874,57 8 537,55 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013871

D 998 Přesun hmot 138 276,92

56 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 98,622 1 402,09 138 276,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018003

D PSV Práce a dodávky PSV 1 303 457,24

D 713 Izolace tepelné 26 200,88

57 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 2,560 220,76 565,15 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141

VV "zateplení patních plechů táhel spínání objektu"

VV "1.NP" (2+2)*0,4*0,4 0,640

VV "2.NP" (2+2)*0,4*0,4 0,640

VV "3.NP" (2+2)*0,4*0,4 0,640

VV "4.NP" (2+2)*0,4*0,4 0,640

VV Mezisoučet 2,560

VV Součet 2,560

58 M 60715187 Deska dřevovláknitá tepelně izolační podstřešní a pro fasády λ=0,047 tl 60mm m2 2,816 867,58 2 443,11 CS ÚRS 2022 01

PP deska dřevovláknitá tepelně izolační podstřešní a pro fasády λ=0,047 tl 60mm

VV 2,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,816

59 K 713521121 Montáž izolace tepelné protipožárním obkladem nosníků deskami 1 vrstva m2 8,920 1 189,42 10 609,63 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem deskami (desky ve specifikaci) průvlaků, vazníků nebo nosníků včetně plechových 

pozinkovaných nárožníků jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713521121

60 M 5908100.R Deska požárně ochranná tl 15 mm m2 10,704 1 161,43 12 431,95

PP deska požárně ochranná tl 15 mm

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle PD

VV "dle tabulky překladů"

VV "1.NP" 0,92+0,35 1,270

VV "2.NP" 1,8 1,800

VV "3.NP" 1,8+0,8 2,600

VV "4.NP" 2,45+0,8 3,250

VV "5.NP" 

VV Součet 8,920

VV 8,92*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 10,704

61 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m t 0,173 873,07 151,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 m do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713103

D 762 Konstrukce tesařské 606 873,33

62 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 10,812 1 539,25 16 642,37 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083121

VV "příložky"

VV "2.NP" (4,5*2)*4*(0,05*0,2) 0,360

VV "3.NP" (4,5*2)*4*(0,05*0,2) 0,360

VV "4.NP" (4,5*2)*4*(0,05*0,2) 0,360

VV "5.NP" (4,5*2)*4*(0,05*0,2) 0,360

VV Mezisoučet 1,440

VV "protézy + náhrady"

VV "2.NP" ((40*0,25)*1,0+(40*0,25)*3,0+4,5*4)*(0,16*0,26) 2,413

VV "3.NP" ((32*0,25)*1,0+(32*0,25)*3,0+4,5*4)*(0,16*0,26) 2,080

VV "4.NP" ((32*0,25)*1,0+(32*0,25)*3,0+4,5*4)*(0,16*0,26) 2,080

VV "5.NP" ((32*0,25)*1,0+(32*0,25)*3,0+4,5*4)*(0,16*0,26) 2,080

VV Mezisoučet 8,653

VV "zesílení stáv krokve" (2,3+3,5)*1,35*(0,16*0,26) 0,326

VV Mezisoučet 0,326

VV "sloupek vikýře" 1,3*2*0,1*0,1 0,026

VV "výměna vikýře" (2,4*2+2,2)*0,12*0,16 0,134

VV "krokve vikýře" 2,7*3*(0,12*0,16) 0,156

VV "vikýř" 2,4*0,16*0,2 0,077

VV Mezisoučet 0,393

VV Součet 10,812

63 K 762322911 Zavětrování a ztužení vazníků fošnami a hranolky průřezové plochy do 100 cm2 m 144,000 724,85 104 378,40 CS ÚRS 2022 01

PP Ztužení konstrukcí (materiál v ceně) fošnami nebo hranolky průřezové plochy do 100 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762322911

VV "výkres tvaru"

VV "2.NP" (4,5*2)*4 36,000

VV "3.NP" (4,5*2)*4 36,000

VV "4.NP" (4,5*2)*4 36,000

VV "5.NP" (4,5*2)*4 36,000

VV Součet 144,000

64 K 762322912 Zavětrování a ztužení vazníků hranoly průřezové plochy přes 100 cm2 m 7,830 752,83 5 894,66 CS ÚRS 2022 01

PP Ztužení konstrukcí (materiál v ceně) hranoly průřezové plochy přes 100 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762322912

VV "zesílení stáv krokve" (2,3+3,5)*1,35 7,830

VV Součet 7,830

65 K 762332141 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva pl do 120 cm2 s ocelovými spojkami m 2,600 251,88 654,89 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 

hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 120 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332141

VV "sloupek vikýře" 1,3*2 2,600

VV Součet 2,600

66 M 60512125 Hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,031 22 668,94 702,74 CS ÚRS 2022 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

VV "sloupek vikýře" 1,3*2*0,1*0,1 0,026

VV Součet 0,026

VV 0,026*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,031

67 K 762332142 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami m 15,100 335,84 5 071,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 

hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332142

VV "výměna vikýře" 2,4*2+2,2 7,000

VV "krokve vikýře" 2,7*3 8,100

VV Součet 15,100

68 M 60512130 Hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,348 24 851,88 8 648,45 CS ÚRS 2022 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

VV "výměna vikýře" (2,4*2+2,2)*0,12*0,16 0,134
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "krokve vikýře" 2,7*3*(0,12*0,16) 0,156

VV Součet 0,290

VV 0,29*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,348

69 K 762332144 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva pl přes 288 do 450 cm2 s ocelovými spojkami m 2,400 531,74 1 276,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 

hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332144

VV "vikýř" 2,4 2,400

VV Součet 2,400

70 M 60512140 Hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 0,092 25 747,44 2 368,76 CS ÚRS 2022 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m

VV "vikýř" 2,4*0,16*0,2 0,077

VV Součet 0,077

VV 0,077*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,092

71 K 762821940 Vyřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 1 m m 34,000 419,80 14 273,20 CS ÚRS 2022 01

PP Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu do 1 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762821940

VV "výkres tvaru"

VV "2.NP" 40*0,25*1,0 10,000

VV "3.NP" 32*0,25*1,0 8,000

VV "4.NP" 32*0,25*1,0 8,000

VV "5.NP" 32*0,25*1,0 8,000

VV Součet 34,000

72 K 762821941 Vyřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 1 do 3 m m 102,000 335,84 34 255,68 CS ÚRS 2022 01

PP Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 1 do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762821941

VV "výkres tvaru"

VV "2.NP" 40*0,25*3,0 30,000

VV "3.NP" 32*0,25*3,0 24,000

VV "4.NP" 32*0,25*3,0 24,000

VV "5.NP" 32*0,25*3,0 24,000

VV Součet 102,000

73 K 762822830 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m 72,000 139,93 10 074,96 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762822830

VV "výkres tvaru"

VV "2.NP" 4,5*4 18,000

VV "3.NP" 4,5*4 18,000

VV "4.NP" 4,5*4 18,000

VV "5.NP" 4,5*4 18,000

VV Součet 72,000

74 K 762822924 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu m 208,000 1 707,17 355 091,36 CS ÚRS 2022 01

PP Doplnění části stropního trámu (materiál v ceně) z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762822924

P
Poznámka k položce: 

viz. DETAIL 3 - skrytá příložka dřevěných trámů

VV "výkres tvaru"

VV "2.NP" 40*0,25*1,0+40*0,25*3,0+4,5*4 58,000

VV "3.NP" 32*0,25*1,0+32*0,25*3,0+4,5*4 50,000

VV "3.NP" 32*0,25*1,0+32*0,25*3,0+4,5*4 50,000

VV "3.NP" 32*0,25*1,0+32*0,25*3,0+4,5*4 50,000

VV Součet 208,000

75 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m % 5 593,000 8,50 47 540,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762203
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 531 749,36

76 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg kg 2 225,300 76,96 171 259,09 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995113

P
Poznámka k položce: 

montáž a výrobka zámečnické konstrukce

VV 2,023*1100 'Přepočtené koeficientem množství 2 225,300

77 M 13611238 Plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule t 1,465 73 883,96 108 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. předepsané povrchové úpravy

VV "2.NP" 40*0,5*(0,66*0,24*0,015)*7,880 0,374

VV "3.NP" 32*0,5*(0,66*0,24*0,015)*7,880 0,300

VV "4.NP" 32*0,5*(0,66*0,24*0,015)*7,880 0,300

VV "5.NP" 32*0,5*(0,66*0,24*0,015)*7,880 0,300

VV Součet 1,274

VV 1,274*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,465

78 M 13611218 Plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule t 0,207 80 180,89 16 597,44 CS ÚRS 2022 01

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. předepsané povrchové úpravy

VV "schodiště" 40*4,5/1000 0,180

VV Součet 0,180

VV 0,18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,207

79 M 13010950 Ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100 t 0,071 88 157,00 6 259,15 CS ÚRS 2022 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. předepsané povrchové úpravy

VV "5.NP, vikýř" 3,6*17,1/1000 0,062

VV Součet 0,062

VV 0,062*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,071

80 M 13611248 Plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,453 78 641,64 35 624,66 CS ÚRS 2022 01

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. předepsané povrchové úpravy

VV "schodiště" 160*2,46/1000 0,394

VV Součet 0,394

VV 0,394*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,453

81 M 13611228 Plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,008 74 023,89 592,19 CS ÚRS 2022 01

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. předepsané povrchové úpravy

VV "komín" 4*0,15*0,15*0,01*7880/1000 0,007

VV Součet 0,007

VV 0,007*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,008

82 M 13431002 Úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 90x90x7mm t 0,122 82 419,80 10 055,22 CS ÚRS 2022 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 90x90x7mm

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. předepsané povrchové úpravy

VV "schodiště" 9,61*11/1000 0,106

VV Součet 0,106

VV 0,106*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,122

83 M 31197006 Tyč závitová Pz 4.6 M16 m 540,500 181,91 98 322,36 CS ÚRS 2022 01

PP tyč závitová Pz 4.6 M16

VV "2.NP" 40*0,5*(9+9)*0,3+(15)*4*0,4 132,000

VV "3.NP" 32*0,5*(9+9)*0,3+(15)*4*0,4 110,400

VV "4.NP" 32*0,5*(9+9)*0,3+(15)*4*0,4 110,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "5.NP" 32*0,5*(9+9)*0,3+(15)*4*0,4 110,400

VV "komín" 3,4*2 6,800

VV Součet 470,000

VV 470*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 540,500

84 M 31111008 Matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
100 

kus
64,504 724,85 46 755,72 CS ÚRS 2022 01

PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16

VV "2.NP" 40*0,5*9*8/100+(15*4)*4/100 16,800

VV "3.NP" 32*0,5*9*8/100+(15*4)*4/100 13,920

VV "4.NP" 32*0,5*9*8/100+(15*4)*4/100 13,920

VV "5.NP" 32*0,5*9*8/100+(15*4)*4/100 13,920

VV "komín" 8/100 0,080

VV Součet 58,640

VV 58,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 64,504

85 M 31120008 Podložka DIN 125-A ZB D 16mm
100 

kus
32,252 769,62 24 821,78 CS ÚRS 2022 01

PP podložka DIN 125-A ZB D 16mm

VV "2.NP" 40*0,5*9*4/100+(15*2)*4/100 8,400

VV "3.NP" 32*0,5*9*4/100+(15*2)*4/100 6,960

VV "4.NP" 32*0,5*9*4/100+(15*2)*4/100 6,960

VV "5.NP" 32*0,5*9*4/100+(15*2)*4/100 6,960

VV "komín" 4/100 0,040

VV Součet 29,320

VV 29,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,252

86 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 5 185,000 2,55 13 221,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203

D 783 Dokončovací práce - nátěry 138 633,67

87 K 783214121 Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 416,818 332,60 138 633,67 CS ÚRS 2022 01

PP Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783214121

VV "stávající"

VV "2.NP" (3*4+3,8*10+2,5*7+4,3*9)*(0,16+0,26)*2 89,208

VV "3.NP" (4,7*7+4,4*2+(2,3+2,2+1,2+1,2)+2,2*6+3,7*1+4,5*5)*(0,16+0,26)*2 73,920

VV Mezisoučet 163,128

VV "příložky"

VV "2.NP" (4,5*2)*4*(0,05+0,2)*2 18,000

VV "3.NP" (4,5*2)*4*(0,05+0,2)*2 18,000

VV "4.NP" (4,5*2)*4*(0,05+0,2)*2 18,000

VV "5.NP" (4,5*2)*4*(0,05+0,2)*2 18,000

VV Mezisoučet 72,000

VV "protézy + náhrady"

VV "2.NP" ((40*0,25)*1,0+(40*0,25)*3,0+4,5*4)*(0,16+0,26)*2 48,720

VV "3.NP" ((32*0,25)*1,0+(32*0,25)*3,0+4,5*4)*(0,16+0,26)*2 42,000

VV "4.NP" ((32*0,25)*1,0+(32*0,25)*3,0+4,5*4)*(0,16+0,26)*2 42,000

VV "5.NP" ((32*0,25)*1,0+(32*0,25)*3,0+4,5*4)*(0,16+0,26)*2 42,000

VV Mezisoučet 174,720

VV "zesílení stáv. krokve" (2,3+3,5)*1,35*(0,16+0,26)*2 6,577

VV Mezisoučet 6,577

VV "sloupek vikýře" 1,3*2*0,1*0,1 0,026

VV "výměna vikýře" (2,4*2+2,2)*0,12*0,16 0,134

VV "krokve vikýře" 2,7*3*(0,12*0,16) 0,156

VV "vikýř" 2,4*0,16*0,2 0,077

VV Mezisoučet 0,393

VV Součet 416,818
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 593,85

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 593,85

88 K 011514000 Stavebně-statický průzkum (vč. provedení sondy) ks 5,000 2 518,77 12 593,85 CS ÚRS 2022 01

PP Stavebně-statický průzkum (vč. provedení sondy)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011514000

VV "ověření polohy schodiště 2NP" 1 1,000

VV "nosníky" 4 4,000

VV Součet 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 172 867,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 172 867,86 21,00% 246 302,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 419 170,11

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

D00 - ZTI

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Stránka 85



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 172 867,86

720 - Zdravotní technika 1 172 867,86

    72001 - KANALIZACE 328 463,24

      7200101 - Potrubí - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu 155 709,31

      7200102 - Armatury kanalizační - vč.montáže a pomoc.materiálu 16 405,62

      7200103 - Požární manžety a ucpávky - kanalizace 69 711,16

      7200104 - Ostatní - kanalizace 86 637,15

    72002 - VODOVOD 451 552,86

      7200201 - Potrubí - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu 239 192,39

      7200202 - Armatury vodovodní - vč.montáže a pomoc.materiálu 80 108,17

      7200203 - Požární manžety - vodovod 48 955,14

      7200204 - Ostatní - vodovod 83 297,16

    72003 - STROJNÍ VYBAVENÍ - vč. instal. materiálu a montáže 25 474,60

    72004 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - vč. instal. materiálu a montáže 367 377,16

      7200401 - U - Umyvadlo 33 323,34

      7200402 - UM - Umývátko 13 780,47

      7200403 - 2Ud - Dvojumyvadlo v desce 28 047,91

      7200404 - WC - Klozet závěsný 112 762,15

      7200405 - WC1 - Klozet závěsný 22 552,81

      7200406 - S - Sprcha 30 980,89

      7200407 - VL - Výlevka 48 752,24

      7200408 - D - Dřez (viz interiér) - jen příslušenství 26 992,80

      7200409 - Pz - pisoár 40 375,01

      72005 - REVIZNÍ DVÍŘKA - vč. instal. materiálu a montáže 9 809,54

D00 - ZTI

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 172 867,86

D 720 Zdravotní technika 1 172 867,86

D 72001 KANALIZACE 328 463,24

D 7200101 Potrubí - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu 155 709,31

1 K 720010101
Svodné potrubí v zásypech - splašková kan. - plastové hrdlové PP (HT), vč. tvarovek, čistících kusů, uložení, 

výkopových prací, lože a obsypu D 75 (DN 70)
m 3,000 864,78 2 594,34

PP
Svodné potrubí v zásypech - splašková kan. - plastové hrdlové PP (HT), vč. tvarovek, čistících kusů, uložení, výkopových prací, lože a obsypu 

D 75 (DN 70) (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "2NP" 0 0,000

VV "3NP" 3 3,000

VV Součet 3,000

2 K 720010102
Svodné potrubí v zásypech - splašková kan. - plastové hrdlové PVC (KG) SN4, vč. tvarovek, čistících kusů, 

uložení, výkopových prací, lože a obsypu D 110 (DN 100)
m 16,000 618,50 9 896,00

PP
Svodné potrubí v zásypech - splašková kan. - plastové hrdlové PVC (KG) SN4, vč. tvarovek, čistících kusů, uložení, výkopových prací, lože a 

obsypu D 110 (DN 100) (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 12 12,000

VV "2NP" 4 4,000

VV Součet 16,000

3 K 720010103
Svodné potrubí v zásypech - splašková kan. - plastové hrdlové PVC (KG) SN4, vč. tvarovek, čistících kusů, 

uložení, výkopových prací, lože a obsypu D 125 (DN 125)
m 20,000 852,18 17 043,60

PP
Svodné potrubí v zásypech - splašková kan. - plastové hrdlové PVC (KG) SN4, vč. tvarovek, čistících kusů, uložení, výkopových prací, lože a 

obsypu D 125 (DN 125) (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 20 20,000

VV Součet 20,000

4 K 720010104
Odpadní potrubí (stoupačky) a zavěšená potrubí - splašková kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, 

čistících kusů, objímek a upevnění D 75 (DN 70)
m 19,000 864,78 16 430,82

PP
Odpadní potrubí (stoupačky) a zavěšená potrubí - splašková kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění 

D 75 (DN 70) (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 6 6,000

VV "2NP" 3 3,000

VV "3NP" 3 3,000

VV "4NP" 3 3,000

VV "5NP" 4 4,000

VV Součet 19,000

5 K 720010105
Odpadní potrubí (stoupačky) a zavěšená potrubí - splašková kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, 

čistících kusů, objímek a upevnění D 110 (DN 100)
m 31,000 1 167,03 36 177,93

PP
Odpadní potrubí (stoupačky) a zavěšená potrubí - splašková kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění 

D 110 (DN 100) (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 6 6,000

VV "2NP" 8 8,000

VV "3NP" 6 6,000

VV "4NP" 6 6,000

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

D00 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "5NP" 5 5,000

VV Součet 31,000

6 K 720010106
Připojovací potrubí - spašková kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a 

upevnění D 50 (DN 50)
m 19,000 743,04 14 117,76

PP
Připojovací potrubí - spašková kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění D 50 (DN 50) (možnost 

nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 2 2,000

VV "2NP" 4 4,000

VV "3NP" 4 4,000

VV "4NP" 8 8,000

VV "5NP" 1 1,000

VV Součet 19,000

7 K 720010107
Připojovací potrubí - spašková kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a 

upevnění D 110 (DN 100)
m 6,000 1 167,03 7 002,18

PP
Připojovací potrubí - spašková kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění D 110 (DN 100) (možnost 

nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 1 1,000

VV "2NP" 2 2,000

VV "2NP" 1 1,000

VV "3NP" 2 2,000

VV Součet 6,000

8 K 720010108
Odtok kondenzátu (od VZT stoupaček a klimajednotek) - potrubí plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, 

čistících kusů, objímek a upevnění D 32
m 42,000 699,66 29 385,72

PP
Odtok kondenzátu (od VZT stoupaček a klimajednotek) - potrubí plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění D 

32 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 3 3,000

VV "2NP" 3 3,000

VV "3NP" 3 3,000

VV "4NP" 16 16,000

VV "5NP" 17 17,000

VV Součet 42,000

9 K 720010109
Propojení - napojení nového potrubí PVC (KG) na stávající potrubí PVC(KG) pod podlahou v zásypu - vč. 

tvarovek, uložení, výkopových prací, lože a obsypu D 125 (DN 125)
ks 1,000 3 484,30 3 484,30

PP
Propojení - napojení nového potrubí PVC (KG) na stávající potrubí PVC(KG) pod podlahou v zásypu - vč. tvarovek, uložení, výkopových prací, 

lože a obsypu D 125 (DN 125) (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 720010110 Pročištění stávajících ležatých svodů (přípojky) do DN200 m 8,000 629,69 5 037,52

PP Pročištění stávajících ležatých svodů (přípojky) do DN200

VV "1PP" 8 8,000

VV Součet 8,000

11 K 720010111
Izolace zvuková (separační) pPE 5mm - pro odpadní a připojovací potrubí slašk. kanalizace vedené v 

instalačních předstěnách pro D 50
m 19,000 130,14 2 472,66

PP
Izolace zvuková (separační) pPE 5mm - pro odpadní a připojovací potrubí slašk. kanalizace vedené v instalačních předstěnách pro D 50 

(možnost nabídnout rovnocenné řešení)

12 K 720010112
Izolace zvuková (separační) pPE 5mm - pro odpadní a připojovací potrubí slašk. kanalizace vedené v 

instalačních předstěnách pro D 75
m 19,000 132,94 2 525,86

PP
Izolace zvuková (separační) pPE 5mm - pro odpadní a připojovací potrubí slašk. kanalizace vedené v instalačních předstěnách pro D 75 

(možnost nabídnout rovnocenné řešení)

13 K 720010113
Izolace zvuková (separační) pPE 5mm - pro odpadní a připojovací potrubí slašk. kanalizace vedené v 

instalačních předstěnách pro D 110
m 37,000 162,32 6 005,84

PP
Izolace zvuková (separační) pPE 5mm - pro odpadní a připojovací potrubí slašk. kanalizace vedené v instalačních předstěnách pro D 110 

(možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "viz potrubí" 37 37,000

VV Součet 37,000

14 K 720010114 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40-50 ks 18,000 131,54 2 367,72

PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40-50

15 K 720010115 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 ks 6,000 194,51 1 167,06

PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz zařizovací předměty" 6 6,000

VV Součet 6,000

D 7200102 Armatury kanalizační - vč.montáže a pomoc.materiálu 16 405,62

16 K 720010201 Ventilační hlavice plastová - ukončení kanalizačního potrubí na střeše D 75 (DN 70) ks 1,000 1 427,30 1 427,30

PP Ventilační hlavice plastová - ukončení kanalizačního potrubí na střeše D 75 (DN 70)

VV "STŘ" 1 1,000

VV Součet 1,000

17 K 720010202 Ventilační hlavice plastová - ukončení kanalizačního potrubí na střeše D 100 (DN 100) ks 1,000 1 360,14 1 360,14

PP Ventilační hlavice plastová - ukončení kanalizačního potrubí na střeše D 100 (DN 100)

VV "STŘ" 1 1,000

VV Součet 1,000

18 K 720010203 Sifon kondenzační trubkový - plast, dvojitá ZU - odvodnění VZT jednotek a potrubí VZT), min.0,37 l/s DN 32/40 ks 1,000 1 385,32 1 385,32

PP Sifon kondenzační trubkový - plast, dvojitá ZU - odvodnění VZT jednotek a potrubí VZT), min.0,37 l/s DN 32/40

VV "5NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

19 K 720010204 Sifon kondenzační kazetový podomítkový - plast, dvojitá ZU - odvodnění klimajednotek), min.0,15 l/s DN 32/32 ks 5,000 1 609,22 8 046,10

PP Sifon kondenzační kazetový podomítkový - plast, dvojitá ZU - odvodnění klimajednotek), min.0,15 l/s DN 32/32

VV "4NP" 4 4,000

VV "5NP" 1 1,000

VV Součet 5,000

20 K 720010205
Sifon podomítkový pračkový (pro AP a M), plast, s čistícím otvorem, zpětnou klapkou, krycí nerezová deska, 

min.0,38 l/s DN 40/50
ks 2,000 1 267,78 2 535,56

PP Sifon podomítkový pračkový (pro AP a M), plast, s čistícím otvorem, zpětnou klapkou, krycí nerezová deska, min.0,38 l/s DN 40/50

VV "4NP" 2 2,000

VV Součet 2,000

21 K 720010206
Přivzdušňovací ventil (PVV), pryžová membrána, odnímatelná mřížka, vzduch min.37 l/s, provedení A I DN 

100
ks 2,000 825,60 1 651,20

PP Přivzdušňovací ventil (PVV), pryžová membrána, odnímatelná mřížka, vzduch min.37 l/s, provedení A I DN 100

VV "1NP" 1 1,000

VV "2NP" 1 1,000

VV Součet 2,000

D 7200103 Požární manžety a ucpávky - kanalizace 69 711,16

22 K 720010301
Utěsnění svislého a vodorovného prostupu (strop, stěna) - protipožární tmel, omítka pro potrubí plastové a 

kovové prům. 32-40
ks 7,000 3 848,12 26 936,84

PP Utěsnění svislého a vodorovného prostupu (strop, stěna) - protipožární tmel, omítka pro potrubí plastové a kovové prům. 32-40

VV "1PP" 1 1,000

VV "2NP" 1 1,000

VV "3NP" 1 1,000

VV "4P" 1 1,000

VV "5NP" 3 3,000

VV Součet 7,000

23 K 720010302
Požární manžeta, vč. upevňovacího a těsnícího materiálu - utěsnění svislého prostupu (strop) pro potrubí 

plastové D 75
kpl 6,000 2 781,84 16 691,04

PP Požární manžeta, vč. upevňovacího a těsnícího materiálu - utěsnění svislého prostupu (strop) pro potrubí plastové D 75

VV "1NP" 2 2,000

VV "2NP" 1 1,000

VV "3NP" 1 1,000

VV "4NP" 1 1,000

VV "5NP" 1 1,000

VV Součet 6,000

24 K 720010303
Požární manžeta, vč. upevňovacího a těsnícího materiálu - utěsnění svislého prostupu (strop) pro potrubí 

plastové D 110
kpl 8,000 3 260,41 26 083,28

PP Požární manžeta, vč. upevňovacího a těsnícího materiálu - utěsnění svislého prostupu (strop) pro potrubí plastové D 110

VV "1NP" 1 1,000

VV "2NP" 2 2,000
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VV "3NP" 2 2,000

VV "4NP" 2 2,000

VV "5NP" 1 1,000

VV Součet 8,000

D 7200104 Ostatní - kanalizace 86 637,15

25 K 720010401 Zkoušky těsnosti - vodou svodné potrubí do DN 125 m 32,000 39,18 1 253,76

PP Zkoušky těsnosti - vodou svodné potrubí do DN 125

26 K 720010402 Zkoušky těsnosti  - kouřem do DN 300 m 124,000 90,96 11 279,04

PP Zkoušky těsnosti - kouřem do DN 300

27 K 720010403 Revize a pročištění stávající kanalizace (přípojky) kpl 1,000 26 027,31 26 027,31

PP Revize a pročištění stávající kanalizace (přípojky)

28 K 720010404 Zednické přípomoce - kanalizace kpl 1,000 6 996,59 6 996,59

PP Zednické přípomoce - kanalizace

29 K 720010405 Demontáž stávajících rozvodů kanalizace kpl 1,000 12 593,86 12 593,86

PP Demontáž stávajících rozvodů kanalizace

30 K 720010406 Likvidace suti a odpadu - kanalizace kpl 1,000 6 996,59 6 996,59

PP Likvidace suti a odpadu - kanalizace

31 K 720010407 Přesun hmot - kanalizace % 3 070,000 7,00 21 490,00

PP Přesun hmot - kanalizace

D 72002 VODOVOD 451 552,86

D 7200201 Potrubí - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu 239 192,39

32 K 720020101
Potrubí studené vody - hlavní rozvody a stoupačky - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, 

tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV prům.20
m 4,000 579,32 2 317,28

PP
Potrubí studené vody - hlavní rozvody a stoupačky - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a 

pomoc.materiálu SV prům.20 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 3 3,000

VV "2NP" 1 1,000

VV Součet 4,000

33 K 720020102
Potrubí studené vody - hlavní rozvody a stoupačky - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, 

tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV prům.25
m 9,000 723,45 6 511,05

PP
Potrubí studené vody - hlavní rozvody a stoupačky - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a 

pomoc.materiálu SV prům.25 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 1 1,000

VV "3NP" 3 3,000

VV "4NP" 3 3,000

VV "5NP" 2 2,000

VV Součet 9,000

34 K 720020103
Potrubí studené vody - hlavní rozvody a stoupačky - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, 

tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV prům.32
m 32,000 884,37 28 299,84

PP
Potrubí studené vody - hlavní rozvody a stoupačky - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a 

pomoc.materiálu SV prům.32 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 3 3,000

VV "2NP" 3 3,000

VV "3NP" 3 3,000

VV "4NP" 3 3,000

VV "5NP" 20 20,000

VV Součet 32,000

35 K 720020104
Potrubí studené vody - hlavní rozvody a stoupačky - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, 

tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV prům.40
m 6,000 1 116,66 6 699,96

PP
Potrubí studené vody - hlavní rozvody a stoupačky - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a 

pomoc.materiálu SV prům.40 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1PP" 6 6,000

VV Součet 6,000
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36 K 720020105
Potrubí studené vody - hlavní rozvody v podlahách a zásypech - plastové PEX S3,2, minimalizace spojů - 

vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV prům.20
m 6,000 436,59 2 619,54

PP
Potrubí studené vody - hlavní rozvody v podlahách a zásypech - plastové PEX S3,2, minimalizace spojů - vč.montáže, tvarovek, upevnění a 

pomoc.materiálu SV prům.20 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 2 2,000

VV "2NP" 4 4,000

VV Součet 6,000

37 K 720020106
Potrubí studené vody - hlavní rozvody v podlahách a zásypech - plastové PEX S3,2, minimalizace spojů - 

vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV prům.25
m 18,000 761,23 13 702,14

PP
Potrubí studené vody - hlavní rozvody v podlahách a zásypech - plastové PEX S3,2, minimalizace spojů - vč.montáže, tvarovek, upevnění a 

pomoc.materiálu SV prům.25 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 16 16,000

VV "2NP" 2 2,000

VV Součet 18,000

38 K 720020107
Potrubí studené vody - hlavní rozvody v podlahách a zásypech - plastové PEX S3,2, minimalizace spojů - 

vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV prům.32
m 2,000 1 469,28 2 938,56

PP
Potrubí studené vody - hlavní rozvody v podlahách a zásypech - plastové PEX S3,2, minimalizace spojů - vč.montáže, tvarovek, upevnění a 

pomoc.materiálu SV prům.32 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 2 2,000

VV Součet 2,000

39 K 720020108
Potrubí studené vody - hlavní rozvody v podlahách a zásypech - plastové PEX S3,2, minimalizace spojů - 

vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV prům.40
m 6,000 2 378,84 14 273,04

PP
Potrubí studené vody - hlavní rozvody v podlahách a zásypech - plastové PEX S3,2, minimalizace spojů - vč.montáže, tvarovek, upevnění a 

pomoc.materiálu SV prům.40 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 6 6,000

VV Součet 6,000

40 K 720020109
Potrubí teplé vody - hlavní rozvody a stoupačky - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, 

tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV prům.20
m 40,000 579,32 23 172,80

PP
Potrubí teplé vody - hlavní rozvody a stoupačky - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu 

TV prům.20 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 3 3,000

VV "2NP" 3 3,000

VV "3NP" 6 6,000

VV "4NP" 6 6,000

VV "5NP" 22 22,000

VV Součet 40,000

41 K 720020110
Potrubí teplé vody - hlavní rozvody a stoupačky - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, 

tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV prům.25
m 16,000 723,45 11 575,20

PP
Potrubí teplé vody - hlavní rozvody a stoupačky - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu 

TV prům.25 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 3 3,000

VV "2NP" 3 3,000

VV "3NP" 3 3,000

VV "4NP" 5 5,000

VV "5NP" 2 2,000

VV Součet 16,000

42 K 720020111
Potrubí teplé vody - hlavní rozvody a stoupačky - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, 

tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV prům.32
m 21,000 884,37 18 571,77

PP
Potrubí teplé vody - hlavní rozvody a stoupačky - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu 

TV prům.32 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "4NP" 1 1,000

VV "5NP" 20 20,000

VV Součet 21,000

43 K 720020112
Potrubí teplé vody - hlavní rozvody v podlahách a zásypech - plastové PEX S3,2, minimalizace spojů - 

vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV prům.20
m 10,000 436,59 4 365,90

PP
Potrubí teplé vody - hlavní rozvody v podlahách a zásypech - plastové PEX S3,2, minimalizace spojů - vč.montáže, tvarovek, upevnění a 

pomoc.materiálu TV prům.20 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 10 10,000

VV Součet 10,000

44 K 720020113
Potrubí teplé vody - hlavní rozvody v podlahách a zásypech - plastové PEX S3,2, minimalizace spojů - 

vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV prům.25
m 11,000 761,23 8 373,53
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PP
Potrubí teplé vody - hlavní rozvody v podlahách a zásypech - plastové PEX S3,2, minimalizace spojů - vč.montáže, tvarovek, upevnění a 

pomoc.materiálu TV prům.25 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 9 9,000

VV "2NP" 2 2,000

VV Součet 11,000

45 K 720020114
Potrubí studené vody - připojovací potrubí - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, tvarovek, 

upevnění a pomoc.materiálu SV prům.20
m 16,000 436,59 6 985,44

PP
Potrubí studené vody - připojovací potrubí - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV 

prům.20 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 1 1,000

VV "2NP" 3 3,000

VV "3NP" 4 4,000

VV "4NP" 6 6,000

VV "5NP" 2 2,000

VV Součet 16,000

46 K 720020115
Potrubí studené vody - připojovací potrubí - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, tvarovek, 

upevnění a pomoc.materiálu SV prům.25
m 7,000 761,23 5 328,61

PP
Potrubí studené vody - připojovací potrubí - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV 

prům.25 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 1 1,000

VV "2NP" 3 3,000

VV "3NP" 2 2,000

VV "4NP" 1 1,000

VV Součet 7,000

47 K 720020116
Potrubí teplé vody - připojovací potrubí - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, tvarovek, 

upevnění a pomoc.materiálu TV prům.20
m 16,000 579,32 9 269,12

PP
Potrubí teplé vody - připojovací potrubí - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV 

prům.20 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 1 1,000

VV "2NP" 3 3,000

VV "3NP" 3 3,000

VV "4NP" 7 7,000

VV "5NP" 2 2,000

VV Součet 16,000

48 K 720020117
Potrubí teplé vody - připojovací potrubí - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, tvarovek, 

upevnění a pomoc.materiálu TV prům.25
m 8,000 723,45 5 787,60

PP
Potrubí teplé vody - připojovací potrubí - plastové PP-RCT S4 SDR9 svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV 

prům.25 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 1 1,000

VV "2NP" 3 3,000

VV "3NP" 1 1,000

VV "4NP" 3 3,000

VV Součet 8,000

49 K 720020118
Propojení - napojení nového potrubí PP-RCT na stávající potrubí uzávěr DN40 - vč. tvarovek, objímek a 

upevnění D 50 (DN 40)
ks 1,000 3 064,51 3 064,51

PP
Propojení - napojení nového potrubí PP-RCT na stávající potrubí uzávěr DN40 - vč. tvarovek, objímek a upevnění D 50 (DN 40) (možnost 

nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1PP" 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 720020119
Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro studenou vodu - hlavní rozvody, stoupačky - vč. montáže a 

upevnění pro SV     prům. 20, tep.izol.20mm
m 14,000 240,68 3 369,52

PP
Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro studenou vodu - hlavní rozvody, stoupačky - vč. montáže a upevnění pro SV prům. 20, 

tep.izol.20mm

VV "viz potrubí" 14 14,000

VV Součet 14,000

51 K 720020120
Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro studenou vodu - hlavní rozvody, stoupačky - vč. montáže a 

upevnění pro SV     prům. 25, tep.izol.20mm
m 27,000 251,88 6 800,76

PP
Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro studenou vodu - hlavní rozvody, stoupačky - vč. montáže a upevnění pro SV prům. 25, 

tep.izol.20mm

VV "viz potrubí" 27 27,000

VV Součet 27,000

Stránka 92



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 720020121
Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro studenou vodu - hlavní rozvody, stoupačky - vč. montáže a 

upevnění pro SV     prům. 32, tep.izol.20mm
m 34,000 263,07 8 944,38

PP
Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro studenou vodu - hlavní rozvody, stoupačky - vč. montáže a upevnění pro SV prům. 32, 

tep.izol.20mm

VV "viz potrubí" 34 34,000

VV Součet 34,000

53 K 720020122
Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro studenou vodu - hlavní rozvody, stoupačky - vč. montáže a 

upevnění pro SV     prům. 40, tep.izol.20mm
m 12,000 278,46 3 341,52

PP
Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro studenou vodu - hlavní rozvody, stoupačky - vč. montáže a upevnění pro SV prům. 40, 

tep.izol.20mm

VV "viz potrubí" 12 12,000

VV Součet 12,000

54 K 720020123
Izolace tepelná z pěnového PE - pro studenou vodu - připojovací potrubí - vč. montáže a upevnění pro SV     

prům. 20, tep.izol.9mm
m 16,000 95,15 1 522,40

PP Izolace tepelná z pěnového PE - pro studenou vodu - připojovací potrubí - vč. montáže a upevnění pro SV prům. 20, tep.izol.9mm

VV "viz potrubí" 16 16,000

VV Součet 16,000

55 K 720020124
Izolace tepelná z pěnového PE - pro studenou vodu - připojovací potrubí - vč. montáže a upevnění pro SV     

prům. 25, tep.izol.9mm
m 7,000 107,75 754,25

PP Izolace tepelná z pěnového PE - pro studenou vodu - připojovací potrubí - vč. montáže a upevnění pro SV prům. 25, tep.izol.9mm

VV "viz potrubí" 7 7,000

VV Součet 7,000

56 K 720020125
Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody, stoupačky - vč. montáže a 

upevnění pro TV     prům. 20, tep.izol.40mm
m 40,000 327,44 13 097,60

PP
Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody, stoupačky - vč. montáže a upevnění pro TV prům. 20, 

tep.izol.40mm

57 K 720020126
Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody, stoupačky - vč. montáže a 

upevnění pro TV     prům. 25, tep.izol.30mm
m 16,000 281,26 4 500,16

PP
Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody, stoupačky - vč. montáže a upevnění pro TV prům. 25, 

tep.izol.30mm

58 K 720020127
Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody, stoupačky - vč. montáže a 

upevnění pro TV     prům. 32, tep.izol.40mm
m 21,000 342,83 7 199,43

PP
Izolace tepelná z minerální vaty s al. polepem - pro teplou vodu - hlavní rozvody, stoupačky - vč. montáže a upevnění pro TV prům. 32, 

tep.izol.40mm

VV "viz potrubí" 21 21,000

VV Součet 21,000

59 K 720020128
Izolace tepelná z pěnového PE - pro teplou vodu - připojovací potrubí - vč. montáže a upevnění pro TV     

prům. 20, tep.izol.20mm
m 16,000 142,73 2 283,68

PP Izolace tepelná z pěnového PE - pro teplou vodu - připojovací potrubí - vč. montáže a upevnění pro TV prům. 20, tep.izol.20mm

VV "viz potrubí" 16 16,000

VV Součet 16,000

60 K 720020129
Izolace tepelná z pěnového PE - pro teplou vodu - připojovací potrubí - vč. montáže a upevnění pro TV     

prům. 25, tep.izol.20mm
m 8,000 174,91 1 399,28

PP Izolace tepelná z pěnového PE - pro teplou vodu - připojovací potrubí - vč. montáže a upevnění pro TV prům. 25, tep.izol.20mm

VV "viz potrubí" 8 8,000

VV Součet 8,000

61 K 720020130 Vyvedení a upevnění výpustek, nástěnky DN 15-25 ks 38,000 319,04 12 123,52

PP Vyvedení a upevnění výpustek, nástěnky DN 15-25

D 7200202 Armatury vodovodní - vč.montáže a pomoc.materiálu 80 108,17

62 K 720020201
Vypouštěcí ventil (VK) - min.PN10 pro pit.vodu (kulové kohouty) do DN15 pro vypouštění a odvzdušnění 

potrubí - samostatné nebo součást uzavíracích  armatur DN 15
ks 8,000 425,39 3 403,12

PP
Vypouštěcí ventil (VK) - min.PN10 pro pit.vodu (kulové kohouty) do DN15 pro vypouštění a odvzdušnění potrubí - samostatné nebo součást 

uzavíracích armatur DN 15

VV "1PP" 1 1,000

VV "5NP" 7 7,000

VV Součet 8,000

63 K 720020202
Vzorkovací ventil - armatura pro odběr vzorků (VzV) vč.nerezového nástavce , min.PN10 pro pitnou vodu DN 

15
ks 3,000 825,60 2 476,80

PP Vzorkovací ventil - armatura pro odběr vzorků (VzV) vč.nerezového nástavce , min.PN10 pro pitnou vodu DN 15
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VV "5NP" 3 3,000

VV Součet 3,000

64 K 720020203
Výtokový ventil na hadici (VVH) - zabezpečení proti zpětnému sání (HD), interiérové provedení, min.PN10 pro 

pitnou vodu DN 15
ks 1,000 786,42 786,42

PP Výtokový ventil na hadici (VVH) - zabezpečení proti zpětnému sání (HD), interiérové provedení, min.PN10 pro pitnou vodu DN 15

VV "5NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

65 K 720020204 Kulový kohout (KK) - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub DN15 ks 13,000 418,40 5 439,20

PP Kulový kohout (KK) - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub DN15

VV "1NP" 4 4,000

VV "3NP" 1 1,000

VV "4NP" 2 2,000

VV "5NP" 6 6,000

VV Součet 13,000

66 K 720020205 Kulový kohout (KK) - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub DN20 ks 10,000 611,50 6 115,00

PP Kulový kohout (KK) - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub DN20

VV "1NP" 1 1,000

VV "2NP" 2 2,000

VV "3NP" 3 3,000

VV "4NP" 2 2,000

VV "5NP" 2 2,000

VV Součet 10,000

67 K 720020206 Kulový kohout (KK) - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub DN25 ks 6,000 881,57 5 289,42

PP Kulový kohout (KK) - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub DN25

VV "5NP" 6 6,000

VV Součet 6,000

68 K 720020207 Kulový kohout (KK) - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub DN32 ks 1,000 1 211,81 1 211,81

PP Kulový kohout (KK) - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub DN32

VV "1PP" 1 1,000

VV Součet 1,000

69 K 720020208
Zpětný ventil (ZV) kontrolovatelný (EA) - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, 

protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování, červený bronz DN 15
ks 1,000 3 162,46 3 162,46

PP
Zpětný ventil (ZV) kontrolovatelný (EA) - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub - mosaz odolná proti 

odzinkování, červený bronz DN 15

VV "5NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

70 K 720020209
Zpětný ventil (ZV) kontrolovatelný (EA) - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, 

protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování, červený bronz DN 25
ks 1,000 4 729,69 4 729,69

PP
Zpětný ventil (ZV) kontrolovatelný (EA) - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub - mosaz odolná proti 

odzinkování, červený bronz DN 25

VV "5NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

71 K 720020210
Zpětný ventil (ZV) kontrolovatelný (EA) - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, 

protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování, červený bronz DN 32
ks 1,000 6 814,69 6 814,69

PP
Zpětný ventil (ZV) kontrolovatelný (EA) - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub - mosaz odolná proti 

odzinkování, červený bronz DN 32

VV "1PP" 1 1,000

VV Součet 1,000

72 K 720020211
Pojistný ventil rohový (Poj.V) - min.PN10, do 250 l, pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, 

protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování, červený bronz, nastavení 0,58MPa DN15
ks 1,000 803,21 803,21

PP
Pojistný ventil rohový (Poj.V) - min.PN10, do 250 l, pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub - mosaz odolná proti 

odzinkování, červený bronz, nastavení 0,58MPa DN15

VV "1NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

73 K 720020212 Termostatický regulační ventil (TRV) - vč.přechodek, šroubení, protipřírub, pro 50-65°C DN 15 ks 1,000 3 848,12 3 848,12

PP Termostatický regulační ventil (TRV) - vč.přechodek, šroubení, protipřírub, pro 50-65°C DN 15
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VV "5NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

74 K 720020213
Elektro-fyzikální úpravna vody zamezující tvorbě vodního kamene, instalace na potrubí bez nutnosti přerušení 

provozu  - vč. montáže a pomoc.materiálu pro prům.32
ks 1,000 9 067,58 9 067,58

PP
Elektro-fyzikální úpravna vody zamezující tvorbě vodního kamene, instalace na potrubí bez nutnosti přerušení provozu - vč. montáže a 

pomoc.materiálu pro prům.32

VV "5NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

75 K 720020214 Filtr (F) šikmý, min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 15 ks 1,000 298,05 298,05

PP Filtr (F) šikmý, min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 15

VV "5NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

76 K 720020215 Filtr (F) šikmý, min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 32 ks 1,000 873,17 873,17

PP Filtr (F) šikmý, min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 32

VV "1PP" 1 1,000

VV Součet 1,000

77 K 720020216 Vodoměr podružný (VDM), Qn=1,5m3/hod, pro SV - vč.přechodek, šroubení, protipřírub ks 1,000 1 413,31 1 413,31

PP Vodoměr podružný (VDM), Qn=1,5m3/hod, pro SV - vč.přechodek, šroubení, protipřírub

VV "4NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

78 K 720020217 Vodoměr podružný (VDM), Qn=1,5m3/hod, pro TV - vč.přechodek, šroubení, protipřírub ks 1,000 1 413,31 1 413,31

PP Vodoměr podružný (VDM), Qn=1,5m3/hod, pro TV - vč.přechodek, šroubení, protipřírub

VV "4NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

79 K 720020218 Vodoměr podružný - spotřeba TUV (VDM) - Qn=2,5m3/hod, pro SV -vč.přechodek, šroubení, protipřírub ks 1,000 3 638,23 3 638,23

PP Vodoměr podružný - spotřeba TUV (VDM) - Qn=2,5m3/hod, pro SV -vč.přechodek, šroubení, protipřírub

VV "5NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

80 K 720020220
Elektrický tlakový zásobníkový ohřívač vody (EO10) 10 l, pod odběrné místo, 2kW/230V, nastavitelná teplota, 

stálý dohřev, vč. uzávěru a poj.sestavy
ks 2,000 7 570,31 15 140,62

PP
Elektrický tlakový zásobníkový ohřívač vody (EO10) 10 l, pod odběrné místo, 2kW/230V, nastavitelná teplota, stálý dohřev, vč. uzávěru a 

poj.sestavy

VV "1NP" 1 1,000

VV "2NP" 1 1,000

VV Součet 2,000

81 K 720020221 Teploměr (do min.90°C), vč.jímky v potrubí ks 2,000 1 049,49 2 098,98

PP Teploměr (do min.90°C), vč.jímky v potrubí

VV "5NP" 2 2,000

VV Součet 2,000

82 K 720020222 Manometr (do min.1,0MPa) s uzávěrem, vč.jímky v potrubí ks 1,000 2 084,98 2 084,98

PP Manometr (do min.1,0MPa) s uzávěrem, vč.jímky v potrubí

VV "5NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 7200203 Požární manžety - vodovod 48 955,14

83 K 720020301
Utěsnění svislého a vodorovného prostupu (strop, stěna) - protipožární tmel, omítka pro potrubí plastové a 

kovové prům. 20-25
ks 19,000 2 420,82 45 995,58

PP Utěsnění svislého a vodorovného prostupu (strop, stěna) - protipožární tmel, omítka pro potrubí plastové a kovové prům. 20-25

VV "1NP" 4 4,000

VV "2NP" 3 3,000

VV "3NP" 6 6,000

VV "4NP" 6 6,000

VV Součet 19,000

84 K 720020302
Utěsnění svislého a vodorovného prostupu (strop, stěna) - protipožární tmel, omítka pro potrubí plastové a 

kovové prům. 32-40
ks 1,000 2 959,56 2 959,56

PP Utěsnění svislého a vodorovného prostupu (strop, stěna) - protipožární tmel, omítka pro potrubí plastové a kovové prům. 32-40
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VV "1PP" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 7200204 Ostatní - vodovod 83 297,16

85 K 720020401 Zkoušky tlakové do DN 100 m 224,000 83,96 18 807,04

PP Zkoušky tlakové do DN 100

86 K 720020402 Proplach, desinfekce do DN 100 m 224,000 68,57 15 359,68

PP Proplach, desinfekce do DN 100

87 K 720020403 Zednické přípomoce - vodovod kpl 1,000 6 996,59 6 996,59

PP Zednické přípomoce - vodovod

88 K 720020404 Demontáž stávajících rozvodů vodovodu kpl 1,000 9 795,22 9 795,22

PP Demontáž stávajících rozvodů vodovodu

89 K 720020405 Likvidace odpadu a suti - vodovod kpl 1,000 2 798,63 2 798,63

PP Likvidace odpadu a suti - vodovod

90 K 720020406 Přesun hmot - vodovod % 4 220,000 7,00 29 540,00

PP Přesun hmot - vodovod

D 72003 STROJNÍ VYBAVENÍ - vč. instal. materiálu a montáže 25 474,60

91 K 7200301
Cirkulační čerpadlo pro rozvod teplé vody, integrovaná elektronická regulace, nerez/mosaz  (Hmax=min.0,7m; 

Qmax=min.0,3m3/h; 45W/230V) - vč. montáže, připoj.přísluš.a pom.materiálu
kpl 1,000 23 368,60 23 368,60

PP
Cirkulační čerpadlo pro rozvod teplé vody, integrovaná elektronická regulace, nerez/mosaz (Hmax=min.0,7m; Qmax=min.0,3m3/h; 45W/230V) - 

vč. montáže, připoj.přísluš.a pom.materiálu

VV "5NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

92 K 7200302 Přesun hmot - strojní vybavení % 234,000 9,00 2 106,00

PP Přesun hmot - strojní vybavení

D 72004 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - vč. instal. materiálu a montáže 367 377,16

D 7200401 U - Umyvadlo 33 323,34

93 K 720040101 Umyvadlo keramické 60x45cm, otvor pro baterii, přepad, barva bílá ks 3,000 6 115,02 18 345,06

PP Umyvadlo keramické 60x45cm, otvor pro baterii, přepad, barva bílá

94 K 720040102 Sifon umyvadlový 5/4, výpust CLIK/CLAK, chrom ks 3,000 699,66 2 098,98

PP Sifon umyvadlový 5/4, výpust CLIK/CLAK, chrom (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

95 K 720040103 Baterie umyvadlová stojánková páková, s keram. kartuší, chrom ks 3,000 3 484,30 10 452,90

PP Baterie umyvadlová stojánková páková, s keram. kartuší, chrom

96 K 720040104 Rohový ventil, bez filtru, chrom ks 6,000 404,40 2 426,40

PP Rohový ventil, bez filtru, chrom

D 7200402 UM - Umývátko 13 780,47

97 K 720040201 Umyvadlo keramické 453x340cm, otvor pro baterii, přepad, barva bílá ks 1,000 8 787,71 8 787,71

PP Umyvadlo keramické 453x340cm, otvor pro baterii, přepad, barva bílá (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

98 K 720040202 Sifon umyvadlový 5/4, výpust CLIK/CLAK, chrom ks 1,000 699,66 699,66

PP Sifon umyvadlový 5/4, výpust CLIK/CLAK, chrom (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

99 K 720040203 Baterie umyvadlová stojánková páková, s keram. kartuší, chrom ks 1,000 3 484,30 3 484,30

PP Baterie umyvadlová stojánková páková, s keram. kartuší, chrom

100 K 720040204 Rohový ventil, bez filtru, chrom ks 2,000 404,40 808,80

PP Rohový ventil, bez filtru, chrom

D 7200403 2Ud - Dvojumyvadlo v desce 28 047,91

101 K 720040301 Dvojumyvadlo keramické 130x48,5cm, otvory pro baterii, přepady, barva bílá ks 1,000 18 062,39 18 062,39

PP Dvojumyvadlo keramické 130x48,5cm, otvory pro baterii, přepady, barva bílá (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

102 K 720040302 Sifon umyvadlový 5/4, výpust CLIK/CLAK, chrom ks 2,000 699,66 1 399,32

Stránka 96



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Sifon umyvadlový 5/4, výpust CLIK/CLAK, chrom (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

103 K 720040303 Baterie umyvadlová stojánková páková, s keram. kartuší, chrom ks 2,000 3 484,30 6 968,60

PP Baterie umyvadlová stojánková páková, s keram. kartuší, chrom

104 K 720040304 Rohový ventil, bez filtru, chrom ks 4,000 404,40 1 617,60

PP Rohový ventil, bez filtru, chrom

D 7200404 WC - Klozet závěsný 112 762,15

105 K 720040401 Klozet závěsný 36,5x54cm, s oplach. kruhem, barva bílá ks 5,000 7 038,57 35 192,85

PP Klozet závěsný 36,5x54cm, s oplach. kruhem, barva bílá (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

106 K 720040402 Sedátko s poklopem, pomalé sklápění, duroplast, barva bílá ks 5,000 699,66 3 498,30

PP Sedátko s poklopem, pomalé sklápění, duroplast, barva bílá

107 K 720040403 Instalační prvek do zděné stěny, ovládání zpředu ks 5,000 13 764,71 68 823,55

PP Instalační prvek do zděné stěny, ovládání zpředu

108 K 720040404 Ovládací tlačítko, pro 2 množství splachování, plast - bílá ks 5,000 1 049,49 5 247,45

PP Ovládací tlačítko, pro 2 množství splachování, plast - bílá

VV "1NP" 1 1,000

VV "2NP" 1 1,000

VV "3NP" 1 1,000

VV "4NP" 2 2,000

VV Součet 5,000

D 7200405 WC1 - Klozet závěsný 22 552,81

109 K 720040501 Klozet závěsný 36,5x54cm, s oplach. kruhem, barva bílá ks 1,000 7 038,57 7 038,57

PP Klozet závěsný 36,5x54cm, s oplach. kruhem, barva bílá (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

110 K 720040502 Sedátko s poklopem, pomalé sklápění, duroplast, barva bílá ks 1,000 699,66 699,66

PP Sedátko s poklopem, pomalé sklápění, duroplast, barva bílá (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

111 K 720040503 Instalační prvek samonosný, s rámem, s rozpěrou do bočních stěn, ovládání zpředu ks 1,000 13 765,09 13 765,09

PP Instalační prvek samonosný, s rámem, s rozpěrou do bočních stěn, ovládání zpředu

112 K 720040504 Ovládací tlačítko, pro 2 množství splachování, plast - bílá ks 1,000 1 049,49 1 049,49

PP Ovládací tlačítko, pro 2 množství splachování, plast - bílá

VV "2NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 7200406 S - Sprcha 30 980,89

113 K 720040601 Sprchová vanička čtvtkruhová 900x900mm z litého mramoru, protiskluz, odtok prům.90mm, barva bílá ks 1,000 7 234,47 7 234,47

PP Sprchová vanička čtvtkruhová 900x900mm z litého mramoru, protiskluz, odtok prům.90mm, barva bílá (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

114 K 720040602 Sifon sprchový prům.90, krytka nerez ks 1,000 825,60 825,60

PP Sifon sprchový prům.90, krytka nerez

115 K 720040603 Baterie sprchová nástěnná páková směšovací, chrom ks 1,000 3 484,30 3 484,30

PP Baterie sprchová nástěnná páková směšovací, chrom

116 K 720040604 Sprchový set s ruční sprchou - 4 funkce, posuvný držák na tyči, hadice 1,7m, chrom ks 1,000 2 504,78 2 504,78

PP Sprchový set s ruční sprchou - 4 funkce, posuvný držák na tyči, hadice 1,7m, chrom (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

117 K 720040605 Sprchové dveře pro čtvrtkruh, čtyřdílné, výplň transparent, rám a madla chrom ks 1,000 16 931,74 16 931,74

PP Sprchové dveře pro čtvrtkruh, čtyřdílné, výplň transparent, rám a madla chrom

VV "4NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 7200407 VL - Výlevka 48 752,24

118 K 720040701
Výlevka plastová nástěnná 49,5x34,5cm, sklopná plastová mřížka, odtoková souprava, odpad DN50, barva 

bílá
ks 4,000 8 297,95 33 191,80

PP
Výlevka plastová nástěnná 49,5x34,5cm, sklopná plastová mřížka, odtoková souprava, odpad DN50, barva bílá (možnost nabídnout 

rovnocenné řešení)

Stránka 97



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

119 K 720040702 Sifon dřezový DN50 - plast ks 4,000 685,67 2 742,68

PP Sifon dřezový DN50 - plast

120 K 720040703 Baterie nástěnná dřezová páková, otočné výtokové ramínko 15cm, s keram. kartuší, chrom ks 4,000 3 204,44 12 817,76

PP Baterie nástěnná dřezová páková, otočné výtokové ramínko 15cm, s keram. kartuší, chrom (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

VV "1NP" 1 1,000

VV "2NP" 1 1,000

VV "3NP" 1 1,000

VV "4NP" 1 1,000

VV Součet 4,000

D 7200408 D - Dřez (viz interiér) - jen příslušenství 26 992,80

121 K 720040801 Sifon dřezový DN50 - plast, odtoková souprava s přepadem - chrom ks 5,000 1 385,32 6 926,60

PP Sifon dřezový DN50 - plast, odtoková souprava s přepadem - chrom

122 K 720040802 Baterie dřezová páková stojánková, směšovací, keramická kartuše, chrom ks 5,000 3 204,44 16 022,20

PP Baterie dřezová páková stojánková, směšovací, keramická kartuše, chrom

123 K 720040803 Rohový ventil s filtrem 1/2" x3/8" ks 10,000 404,40 4 044,00

PP Rohový ventil s filtrem 1/2" x3/8"

D 7200409 Pz - pisoár 40 375,01

124 K 720040901 Pisoár nástěnný keramický odsávací, skrytý přítok i odtok, bílý ks 1,000 15 056,66 15 056,66

PP Pisoár nástěnný keramický odsávací, skrytý přítok i odtok, bílý

125 K 720040902 Sifon pisoárový odsávací DN50 pro 1l splachování, ležatý odtok, plast ks 1,000 825,60 825,60

PP Sifon pisoárový odsávací DN50 pro 1l splachování, ležatý odtok, plast

126 K 720040903 Radarový splachovač, s montážní krabicí, integrovaný napájecí zdroj 230V ks 1,000 503,75 503,75

PP Radarový splachovač, s montážní krabicí, integrovaný napájecí zdroj 230V

VV "3NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

127 K 7200410 Přesun hmot - zařizovací předměty % 3 427,000 7,00 23 989,00

PP Přesun hmot - zařizovací předměty

D 72005 REVIZNÍ DVÍŘKA - vč. instal. materiálu a montáže 9 809,54

128 K 7200501 Revizní dvířka (DVo) - do stěny s obkladem (rámeček s vlepeným obkladem) 150/150 ks 2,000 822,80 1 645,60

PP Revizní dvířka (DVo) - do stěny s obkladem (rámeček s vlepeným obkladem) 150/150

VV "4NP" 1 1,000

VV "5NP" 1 1,000

VV Součet 2,000

129 K 7200502 Revizní dvířka (DVo) - do stěny s obkladem (rámeček s vlepeným obkladem) 150/300 ks 3,000 874,57 2 623,71

PP Revizní dvířka (DVo) - do stěny s obkladem (rámeček s vlepeným obkladem) 150/300

VV "1NP" 1 1,000

VV "2NP" 1 1,000

VV "3NP" 1 1,000

VV Součet 3,000

130 K 7200503 Revizní dvířka (DVo) - do stěny s obkladem (rámeček s vlepeným obkladem) 300/300 ks 2,000 1 049,49 2 098,98

PP Revizní dvířka (DVo) - do stěny s obkladem (rámeček s vlepeným obkladem) 300/300

VV "1NP" 1 1,000

VV "3NP" 1 1,000

VV Součet 2,000

131 K 7200504 Revizní dvířka (DV) - do stěny bez obkladu (kovová - bílá) 150/150 ks 2,000 542,94 1 085,88

PP Revizní dvířka (DV) - do stěny bez obkladu (kovová - bílá) 150/150

VV "1NP" 2 2,000

VV Součet 2,000

132 K 7200505 Revizní dvířka (DV)- do stěny bez obkladu (kovová - bílá) 400/200 ks 1,000 594,71 594,71

PP Revizní dvířka (DV)- do stěny bez obkladu (kovová - bílá) 400/200

VV "1NP" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

133 K 7200506 Mřížka větrací (M) - do zděné stěny bez obkladu (kovová - bílá) 300/300 ks 2,000 558,33 1 116,66

PP Mřížka větrací (M) - do zděné stěny bez obkladu (kovová - bílá) 300/300

VV "1NP" 1 1,000

VV "2NP" 1 1,000

VV Součet 2,000

134 K 7200507 Přesun hmot - revizní dvířka % 92,000 7,00 644,00

PP Přesun hmot - revizní dvířka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 988,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 134 988,44 21,00% 28 347,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 336,01

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

E00 - Plynové zařízení

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 134 988,44

E00 - Plynové zařízení 134 988,44

    1 - Plynovod 106 977,78

    2 - Zkoušky zařízení a revize 20 985,57

    3 - Přesuny hmot 7 025,09

E00 - Plynové zařízení

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 134 988,44

D E00 Plynové zařízení 134 988,44

D 1 Plynovod 106 977,78

1 K 723R00001
Dodávka a kotvení potrubí do DN 50 vč. dodávky objímky na plynové potrubí, závitové tyče v délce 1 - m, 

hmoždinky průměr 8 mm a zhotovení otvoru do betonové zdi - dodávka a montáž
kus 5,000 489,76 2 448,80

PP
Dodávka a kotvení potrubí do DN 50 vč. dodávky objímky na plynové potrubí, závitové tyče v délce 1 - m, hmoždinky průměr 8 mm a zhotovení 

otvoru do betonové zdi - dodávka a montáž

2 K 723150801 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32 m 35,000 125,94 4 407,90 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150801

3 K 723150802 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 44,5 m 15,000 132,94 1 994,10 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 44,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150802

4 K 723150803 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 76 m 12,000 146,93 1 763,16 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150803

5 K 723260801 Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod. kus 4,000 769,62 3 078,48 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723260801

6 K 723160832 Demontáž rozpěrky k plynoměru G 5/4 kus 4,000 489,76 1 959,04 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž rozpěrky k plynoměru G 5/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723160832

7 K 722220872 Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G přes 3/8 do 3/4 kus 4,000 90,96 363,84 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G přes 3/8 do 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220872

8 K 722220873 Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G 1 kus 4,000 104,95 419,80 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220873

9 K 723111202 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 m 1,000 635,29 635,29 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723111202

10 K 723150304 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 31,8x2,6 mm m 42,000 719,25 30 208,50 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 31,8x2,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150304

11 K 723150312 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm m 3,000 1 141,84 3 425,52 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150312

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

E00 - Plynové zařízení

Stránka 102

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150802
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150803
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723260801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723160832
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220872
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220873
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723111202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150304
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150312


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 723231162 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 1,000 498,16 498,16 CS ÚRS 2022 01

PP Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723231162

13 K 723231164 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 4,000 983,72 3 934,88 CS ÚRS 2022 01

PP Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723231164

14 K 723231167 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 1,000 3 078,50 3 078,50 CS ÚRS 2022 01

PP Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723231167

15 K 723230126 Pojistná vsuvka G 6/4" FM s protipožární armaturou a vnitřním a vnějším závitem kus 1,000 7 220,48 7 220,48 CS ÚRS 2022 01

PP Pojistná vsuvka G 6/4" FM s protipožární armaturou a vnitřním a vnějším závitem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723230126

16 K 734421102R Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-4 kPa průměr 160 mm spodní připojení kus 1,000 2 224,91 2 224,91 CS ÚRS 2022 01

PP Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-4 kPa průměr 160 mm spodní připojení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734421102R

17 K 734424934 Přípojka závitová tlakoměrů DN 20 s trubkovým závitem vnějším a metrickým závitem vnitřním kus 1,000 139,93 139,93 CS ÚRS 2022 01

PP Přípojka závitová tlakoměrů DN 20 s trubkovým závitem vnějším a metrickým závitem vnitřním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734424934

18 K 734424912 Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 25 do 50°C s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm kus 1,000 825,60 825,60 CS ÚRS 2022 01

PP Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 25 do 50°C s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734424912

19 K 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 1,000 527,54 527,54 CS ÚRS 2022 01

PP Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734424101

20 K 723160204 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 kus 1,000 2 840,61 2 840,61 CS ÚRS 2022 01

PP Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723160204

21 K 723160334 Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 kus 1,000 706,66 706,66 CS ÚRS 2022 01

PP Rozpěrka přípojek plynoměru G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723160334

22 K 723190912 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 15 kus 1,000 6 282,94 6 282,94 CS ÚRS 2022 01

PP Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723190912

23 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 46,000 160,92 7 402,32 CS ÚRS 2022 01

PP Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614551

24 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 46,000 230,89 10 620,94 CS ÚRS 2022 01

PP Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617611

25 K 230120072 Značení potrubí smaltovým štítkem upínací páskou kus 3,000 489,76 1 469,28 CS ÚRS 2022 01

PP Značení potrubí smaltovým štítkem upínací páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230120072

26 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 2,000 209,90 419,80 CS ÚRS 2022 01

PP Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723190901

27 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 105,000 76,96 8 080,80 CS ÚRS 2022 01

PP Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723190907

D 2 Zkoušky zařízení a revize 20 985,57

28 K 230170111 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 3 218,43 3 218,43 CS ÚRS 2022 01

PP Zkouška těsnosti potrubí plynovodního
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230170111

29 K 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 43,000 40,58 1 744,94 CS ÚRS 2022 01

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230170011

30 K 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 1,000 909,56 909,56 CS ÚRS 2022 01

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230170001

31 K 723R00002 Výchozí revize hod 8,000 909,56 7 276,48

PP Výchozí revize

32 K 723R00004 Zkušební provoz hod 16,000 489,76 7 836,16

PP Zkušební provoz

D 3 Přesuny hmot 7 025,09

33 K 723290823 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m t 0,500 6 856,72 3 428,36 CS ÚRS 2022 01

PP Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723290823

34 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,500 234,20 117,10 CS ÚRS 2022 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

35 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5,000 10,26 51,30 CS ÚRS 2022 01

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

36 K 998723103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m t 0,500 6 856,66 3 428,33 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998723103
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 844 510,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 844 510,21 21,00% 387 347,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 231 857,35

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

F00 - Vytápění

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 844 510,21

F00 - Zařízení pro vytápění staveb 1 844 510,21

    1 - Strojovny 289 564,62

    2 - Armatury 193 908,18

    3 - Potrubí a nátěry 389 409,52

    4 - Tepelné izolace 112 810,61

    5 - Otopná tělesa 780 734,96

    6 - Hodinové zúčtovací sazby 78 082,32

F00 - Vytápění

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 844 510,21

D F00 Zařízení pro vytápění staveb 1 844 510,21

D 1 Strojovny 289 564,62

1 M 1.01
Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, včetně uchycení, regulace a příslušenství. 

(komplexní dodávka zařízení)
ks 1,000 93 054,61 93 054,61

PP
Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, včetně uchycení, regulace a příslušenství. (komplexní dodávka zařízení) 

např. Vaillant VU 25 CS/1-5 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

2 K 1.02 Montáž plynového kondenzačního kotle 25 kW. ks 1,000 6 968,60 6 968,60

PP Montáž plynového kondenzačního kotle 25 kW.

3 M 1.03
Koaxiální odkouření plynového kotle o rozměrech Ø125/80, délka cca 12m, včetně kolen, uchycení, revizních 

a kontrolních otvorů, typového ukončení nad komínovým průduchem. (komplexní dodávka zařízení)
ks 1,000 82 783,62 82 783,62

PP
Koaxiální odkouření plynového kotle o rozměrech Ø125/80, délka cca 12m, včetně kolen, uchycení, revizních a kontrolních otvorů, typového 

ukončení nad komínovým průduchem. (komplexní dodávka zařízení)

4 K 1.04 Montáž koaxiálního odkouření. ks 1,000 699,66 699,66

PP Montáž koaxiálního odkouření.

5 M 1.05
Nepřímotopný ohřívač TV o objemu 200 litrů, včetně propojovací sady, příslušenství a tepelné izolace. 

(komplexní dodávka zařízení)
ks 1,000 38 901,03 38 901,03

PP
Nepřímotopný ohřívač TV o objemu 200 litrů, včetně propojovací sady, příslušenství a tepelné izolace. (komplexní dodávka zařízení) např. 

Vaillant VIH R 200/6. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

6 K 1.06 Montáž nepřímotopného ohřívače TV. ks 1,000 4 589,76 4 589,76

PP Montáž nepřímotopného ohřívače TV.

7 M 1.07
Termohydraulický rozdělovač (anuloid) DN50, PN6. Připojovací hrdla 2x DN32, 2x DN40, odvzdušnění, 

vypouštění, včetně ukotvení, tepelné izolace apod.
ks 1,000 31 960,41 31 960,41

PP
Termohydraulický rozdělovač (anuloid) DN50, PN6. Připojovací hrdla 2x DN32, 2x DN40, odvzdušnění, vypouštění, včetně ukotvení, tepelné 

izolace apod.

8 K 1.08 Montáž termohydraulického rozdělovače DN50. ks 1,000 1 399,32 1 399,32

PP Montáž termohydraulického rozdělovače DN50.

9 M 1.09 Expanzní nádoba o užitném objemu 18 litrů, PN6 ks 1,000 5 037,54 5 037,54

PP Expanzní nádoba o užitném objemu 18 litrů, PN6. např. Reflex typ N18/6 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

10 K 1.10 Montáž expanzní nádoby. ks 1,000 699,66 699,66

PP Montáž expanzní nádoby.

11 M 1.11 Elektronické oběhové čerpadlo M=2000 kg/hod, H= 4 m.v.s., PN6, včetně izolačního pouzdra ks 1,000 14 426,96 14 426,96

PP
Elektronické oběhové čerpadlo M=2000 kg/hod, H= 4 m.v.s., PN6, včetně izolačního pouzdra. Např. Grundfos Alpha3 25-80. např. Grundfos 

ALPHA3 25-80. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

12 K 1.12 Montáž oběhového čerpadla. ks 1,000 1 735,15 1 735,15

PP Montáž oběhového čerpadla.

13 K 1.13 Podružný a pomocný materiál % 2 847,000 1,70 4 839,90

PP Podružný a pomocný materiál

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

F00 - Vytápění
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14 K 1.14 Přesun hmot t 0,360 6 856,66 2 468,40

PP Přesun hmot

D 2 Armatury 193 908,18

15 M 2.01 Kulový kohout DN15, PN6, včetně izolace. ks 2,000 978,12 1 956,24

PP Kulový kohout DN15, PN6, včetně izolace.

16 K 2.02 Montáž kulového kohoutu DN15. ks 2,000 69,97 139,94

PP Montáž kulového kohoutu DN15.

17 M 2.03 Kulový kohout DN20 s možností uzamčení, PN6, včetně izolace. ks 1,000 1 889,08 1 889,08

PP Kulový kohout DN20 s možností uzamčení, PN6, včetně izolace.

18 K 2.04 Montáž kulového kohoutu DN20. ks 1,000 69,97 69,97

PP Montáž kulového kohoutu DN20.

19 M 2.05 Kulový kohout DN25, PN6, včetně izolace. ks 8,000 1 301,37 10 410,96

PP Kulový kohout DN25, PN6, včetně izolace.

20 K 2.06 Montáž kulového kohoutu DN25. ks 8,000 69,97 559,76

PP Montáž kulového kohoutu DN25.

21 M 2.07 Kulový kohout DN32, PN6, včetně izolace. ks 5,000 1 631,60 8 158,00

PP Kulový kohout DN32, PN6, včetně izolace.

22 K 2.08 Montáž kulového kohoutu DN32. ks 5,000 69,97 349,85

PP Montáž kulového kohoutu DN32.

23 M 2.09 Kulový kohout DN40, PN6, včetně izolace. ks 4,000 2 182,94 8 731,76

PP Kulový kohout DN40, PN6, včetně izolace.

24 K 2.10 Montáž kulového kohoutu DN40. ks 4,000 69,97 279,88

PP Montáž kulového kohoutu DN40.

25 M 2.11 Filtr DN32, PN6, včetně izolace. ks 1,000 1 619,01 1 619,01

PP Filtr DN32, PN6, včetně izolace.

26 K 2.12 Montáž filtru DN32. ks 1,000 69,97 69,97

PP Montáž filtru DN32.

27 M 2.13 Filtr DN40, PN6, včetně izolace. ks 1,000 2 210,92 2 210,92

PP Filtr DN40, PN6, včetně izolace.

28 K 2.14 Montáž filtru DN40. ks 1,000 69,97 69,97

PP Montáž filtru DN40.

29 M 2.15 Mezikus DN15, PN6, včetně izolace. ks 1,000 1 791,13 1 791,13

PP Mezikus DN15, PN6, včetně izolace.

30 K 2.16 Montáž mezikusu DN15. ks 1,000 629,69 629,69

PP Montáž mezikusu DN15.

31 M 2.17 Mezikus DN20, PN6, včetně izolace. ks 4,000 1 973,04 7 892,16

PP Mezikus DN20, PN6, včetně izolace.

32 K 2.18 Montáž mezikusu DN20. ks 4,000 629,69 2 518,76

PP Montáž mezikusu DN20.

33 M 2.19 Ruční vyvažovací ventil DN15, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace ks 1,000 4 407,85 4 407,85

PP Ruční vyvažovací ventil DN15, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace, např. Heimeier TA STAD. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

34 K 2.20 Montáž vyvažovacího ventilu DN15. ks 1,000 69,97 69,97

PP Montáž vyvažovacího ventilu DN15.

35 M 2.21 Ruční vyvažovací ventil DN20, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace ks 4,000 5 163,48 20 653,92

PP Ruční vyvažovací ventil DN20, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace, např. Heimeier TA STAD. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

36 K 2.22 Montáž vyvažovacího ventilu DN20. ks 4,000 69,97 279,88

PP Montáž vyvažovacího ventilu DN20.
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37 M 2.23 Ruční vyvažovací ventil DN32, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace ks 1,000 6 226,96 6 226,96

PP Ruční vyvažovací ventil DN32, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace, např. Heimeier TA STAD. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

38 K 2.24 Montáž vyvažovacího ventilu DN32. ks 1,000 69,97 69,97

PP Montáž vyvažovacího ventilu DN32.

39 M 2.25
Rohové připojovací šroubení DN15, PN6, s možností regulace pro tělesa se spodním připojením v provedení 

VK
ks 35,000 1 133,45 39 670,75

PP
Rohové připojovací šroubení DN15, PN6, s možností regulace pro tělesa se spodním připojením v provedení VK, např. Heimeier Vekolux. 

(možnost nabídnout rovnocenné řešení)

40 K 2.26 Montáž připojovacího šroubení. ks 35,000 69,97 2 448,95

PP Montáž připojovacího šroubení.

41 M 2.27 Rohové připojovací šroubení DN15, PN6, s možností regulace ks 2,000 654,88 1 309,76

PP Rohové připojovací šroubení DN15, PN6, s možností regulace, např. Heimeier Regulux. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

42 K 2.28 Montáž připojovacího šroubení. ks 2,000 69,97 139,94

PP Montáž připojovacího šroubení.

43 M 2.29 Rohový termostatický ventil DN15, PN6, s možností přednastavení ks 2,000 733,24 1 466,48

PP Rohový termostatický ventil DN15, PN6, s možností přednastavení, např. Heimeier V-exakt II. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

44 K 2.30 Montáž termostatického ventilu. ks 2,000 69,97 139,94

PP Montáž termostatického ventilu.

45 M 2.31 Termostatická hlavice ks 37,000 713,65 26 405,05

PP Termostatická hlavice, typ dle architekta.

46 K 2.32 Montáž termostatické hlavice. ks 37,000 69,97 2 588,89

PP Montáž termostatické hlavice.

47 M 2.33 Teploměr, rozsah 0-120°C, včetně jímky. ks 2,000 1 049,49 2 098,98

PP Teploměr, rozsah 0-120°C, včetně jímky.

48 K 2.34 Montáž teploměru. ks 2,000 69,97 139,94

PP Montáž teploměru.

49 M 2.35 Manometr, včetně uklidňující smyčky, rozsah 0 - 0,6 MPa. ks 1,000 2 224,91 2 224,91

PP Manometr, včetně uklidňující smyčky, rozsah 0 - 0,6 MPa.

50 K 2.36 Montáž manometru. ks 1,000 69,97 69,97

PP Montáž manometru.

51 M 2.37 Odvzdušňovací nádoba DN65 s odvzdušňovacím ventilem DN10, PN6. ks 2,000 9 781,23 19 562,46

PP Odvzdušňovací nádoba DN65 s odvzdušňovacím ventilem DN10, PN6.

52 K 2.38 Montáž odvzdušňovací nádoby a ventilu. ks 2,000 69,97 139,94

PP Montáž odvzdušňovací nádoby a ventilu.

53 M 2.39 Napouštěcí a vypouštěcí kohout DN15, PN6. ks 16,000 415,60 6 649,60

PP Napouštěcí a vypouštěcí kohout DN15, PN6.

54 K 2.40 Montáž napouštěcího a vypouštěcího ventilu. ks 16,000 69,97 1 119,52

PP Montáž napouštěcího a vypouštěcího ventilu.

55 K 2.41 Podružný a pomocný materiál. % 1 883,000 3,00 5 649,00

PP Podružný a pomocný materiál.

56 K 2.42 Přesun hmot t 0,150 6 856,66 1 028,50

PP Přesun hmot

D 3 Potrubí a nátěry 389 409,52

57 M 3.01 Potrubí z trubek měděných 18x1, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení. m 3,000 673,07 2 019,21

PP Potrubí z trubek měděných 18x1, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení.

58 K 3.02 Montáž měděného potrubí 18x1. m 3,000 69,97 209,91

PP Montáž měděného potrubí 18x1.

59 M 3.03 Potrubí z trubek měděných 22x1, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení. m 2,000 799,01 1 598,02
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PP Potrubí z trubek měděných 22x1, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení.

60 K 3.04 Montáž měděného potrubí 22x1. m 2,000 69,97 139,94

PP Montáž měděného potrubí 22x1.

61 M 3.05 Potrubí z trubek měděných 28x1,5, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení. m 15,000 1 292,97 19 394,55

PP Potrubí z trubek měděných 28x1,5, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení.

62 K 3.06 Montáž měděného potrubí 28x1,5. m 15,000 69,97 1 049,55

PP Montáž měděného potrubí 28x1,5.

63 M 3.07 Potrubí z trubek měděných 35x1,5, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení. m 12,000 1 777,13 21 325,56

PP Potrubí z trubek měděných 35x1,5, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení.

64 K 3.08 Montáž měděného potrubí 35x1,5. m 12,000 69,97 839,64

PP Montáž měděného potrubí 35x1,5.

65 M 3.09 Potrubí z trubek měděných 42x1,5, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení. m 42,000 2 462,80 103 437,60

PP Potrubí z trubek měděných 42x1,5, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení.

66 K 3.10 Montáž měděného potrubí 42x1,5. m 42,000 69,97 2 938,74

PP Montáž měděného potrubí 42x1,5.

67 M 3.11 Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex), rozměr 16x2, PN6, včetně fitinek, kompenzací, uložení apod. m 205,000 363,82 74 583,10

PP
Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex), rozměr 16x2, PN6, včetně fitinek, kompenzací, uložení apod., např. Uponor. (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

68 K 3.12 Montáž třívrstvého potrubí 16x2. m 205,000 69,97 14 343,85

PP Montáž třívrstvého potrubí 16x2.

69 M 3.13 Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex), rozměr 18x2, PN6, včetně fitinek, kompenzací, uložení apod. m 43,000 418,40 17 991,20

PP
Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex), rozměr 18x2, PN6, včetně fitinek, kompenzací, uložení apod., např. Uponor. (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

70 K 3.14 Montáž třívrstvého potrubí 18x2. m 43,000 69,97 3 008,71

PP Montáž třívrstvého potrubí 18x2.

71 M 3.15 Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex), rozměr 20x2,25, PN6, včetně fitinek, kompenzací, uložení apod. m 109,000 418,40 45 605,60

PP
Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex), rozměr 20x2,25, PN6, včetně fitinek, kompenzací, uložení apod., např. Uponor. (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

72 K 3.16 Montáž třívrstvého potrubí 20x2,25. m 109,000 69,97 7 626,73

PP Montáž třívrstvého potrubí 20x2,25.

73 M 3.17 Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex), rozměr 25x2,5, PN6, včetně fitinek, kompenzací, uložení apod. m 56,000 726,25 40 670,00

PP
Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex), rozměr 25x2,5, PN6, včetně fitinek, kompenzací, uložení apod., např. Uponor. (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

74 K 3.18 Montáž třívrstvého potrubí 25x2,5. m 56,000 69,97 3 918,32

PP Montáž třívrstvého potrubí 25x2,5.

75 M 3.19 Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex), rozměr 32x3, PN6, včetně fitinek, kompenzací, uložení apod. m 12,000 1 413,31 16 959,72

PP
Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex), rozměr 32x3, PN6, včetně fitinek, kompenzací, uložení apod., např. Uponor. (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

76 K 3.20 Montáž třívrstvého potrubí 32x3. m 12,000 69,97 839,64

PP Montáž třívrstvého potrubí 32x3.

77 K 3.21 Podružný a pomocný materiál % 3 846,000 1,25 4 807,50

PP Podružný a pomocný materiál

78 K 3.22 Přesun hmot t 0,890 6 856,66 6 102,43

PP Přesun hmot

D 4 Tepelné izolace 112 810,61

79 M 4.01 Tepelná izolace pro teplovodní potrubí DN15 m 360,000 142,73 51 382,80

PP Tepelná izolace pro teplovodní potrubí DN15, tloušťka dle Zákona.

80 K 4.02 Montáž tepelné izolace na potrubí DN15. m 360,000 69,97 25 189,20
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PP Montáž tepelné izolace na potrubí DN15.

81 M 4.03 Tepelná izolace pro teplovodní potrubí DN20 m 58,000 160,92 9 333,36

PP Tepelná izolace pro teplovodní potrubí DN20, tloušťka dle Zákona.

82 K 4.04 Montáž tepelné izolace na potrubí DN20. m 58,000 69,97 4 058,26

PP Montáž tepelné izolace na potrubí DN20.

83 M 4.05 Tepelná izolace pro teplovodní potrubí DN25 m 27,000 174,91 4 722,57

PP Tepelná izolace pro teplovodní potrubí DN25, tloušťka dle Zákona.

84 K 4.06 Montáž tepelné izolace na potrubí DN25. m 27,000 69,97 1 889,19

PP Montáž tepelné izolace na potrubí DN25.

85 M 4.07 Tepelná izolace pro teplovodní potrubí DN32 m 12,000 193,11 2 317,32

PP Tepelná izolace pro teplovodní potrubí DN32, tloušťka dle Zákona.

86 K 4.08 Montáž tepelné izolace na potrubí DN32. m 12,000 69,97 839,64

PP Montáž tepelné izolace na potrubí DN32.

87 M 4.09 Tepelná izolace pro teplovodní potrubí DN40 m 42,000 200,10 8 404,20

PP Tepelná izolace pro teplovodní potrubí DN40, tloušťka dle Zákona.

88 K 4.10 Montáž tepelné izolace na potrubí DN40. m 42,000 69,97 2 938,74

PP Montáž tepelné izolace na potrubí DN40.

89 K 4.11 Podružný a pomocný materiál % 1 114,000 1,25 1 392,50

PP Podružný a pomocný materiál

90 K 4.12 Přesun hmot t 0,050 6 856,66 342,83

PP Přesun hmot

D 5 Otopná tělesa 780 734,96

91 M 5.01
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech 

(počet trubek/výška/počet článků) 2TR-592/10, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta
ks 1,000 10 167,44 10 167,44

PP
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech (počet trubek/výška/počet 

článků) 2TR-592/10, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta, např. Zehnder Charleston Completto. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

92 K 5.02 Montáž článkového ocelového otopného tělesa 2TR-592/10 ks 1,000 2 574,74 2 574,74

PP Montáž článkového ocelového otopného tělesa 2TR-592/10.

93 M 5.03
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech 

(počet trubek/výška/počet článků) 2TR-892/15, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta
ks 4,000 16 185,91 64 743,64

PP
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech (počet trubek/výška/počet 

článků) 2TR-892/15, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta, např. Zehnder Charleston Completto. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

94 K 5.04 Montáž článkového ocelového otopného tělesa  2TR-892/15 ks 4,000 2 574,74 10 298,96

PP Montáž článkového ocelového otopného tělesa 2TR-892/15.

95 M 5.05
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech 

(počet trubek/výška/počet článků) 2TR-1792/5, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta
ks 1,000 9 964,54 9 964,54

PP
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech (počet trubek/výška/počet 

článků) 2TR-1792/5, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta, např. Zehnder Charleston Completto. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

96 K 5.06 Montáž článkového ocelového otopného tělesa  2TR-1792/5 ks 1,000 2 574,74 2 574,74

PP Montáž článkového ocelového otopného tělesa 2TR-1792/5.

97 M 5.07
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech 

(počet trubek/výška/počet článků) 3TR-600/6, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta
ks 1,000 7 381,40 7 381,40

PP
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech (počet trubek/výška/počet 

článků) 3TR-600/6, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta, např. Zehnder Charleston Completto. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

98 K 5.08 Montáž článkového ocelového otopného tělesa  3TR-600/6 ks 1,000 2 574,74 2 574,74

PP Montáž článkového ocelového otopného tělesa 3TR-600/6.

99 M 5.09
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech 

(počet trubek/výška/počet článků) 3TR-600/12, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta
ks 2,000 13 364,88 26 729,76

PP
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech (počet trubek/výška/počet 

článků) 3TR-600/12, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta, např. Zehnder Charleston Completto. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

100 K 5.10 Montáž článkového ocelového otopného tělesa  3TR-600/12 ks 2,000 2 574,74 5 149,48

PP Montáž článkového ocelového otopného tělesa 3TR-600/12.

101 M 5.11
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech 

(počet trubek/výška/počet článků) 3TR-600/14, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta
ks 1,000 15 358,91 15 358,91

PP
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech (počet trubek/výška/počet 

článků) 3TR-600/14, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta, např. Zehnder Charleston Completto. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

102 K 5.12 Montáž článkového ocelového otopného tělesa  3TR-600/14 ks 1,000 2 574,74 2 574,74

PP Montáž článkového ocelového otopného tělesa 3TR-600/14.

103 M 5.13
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech 

(počet trubek/výška/počet článků) 3TR-600/15, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta
ks 1,000 16 355,22 16 355,22

PP
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech (počet trubek/výška/počet 

článků) 3TR-600/15, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta, např. Zehnder Charleston Completto. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

104 K 5.14 Montáž článkového ocelového otopného tělesa  3TR-600/15 ks 1,000 2 574,74 2 574,74

PP Montáž článkového ocelového otopného tělesa 3TR-600/15.

105 M 5.15
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech 

(počet trubek/výška/počet článků) 4TR-550/12, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta
ks 3,000 14 579,49 43 738,47

PP
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech (počet trubek/výška/počet 

článků) 4TR-550/12, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta, např. Zehnder Charleston Completto. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

106 K 5.16 Montáž článkového ocelového otopného tělesa  4TR-550/12 ks 3,000 2 574,74 7 724,22

PP Montáž článkového ocelového otopného tělesa 4TR-550/12.

107 M 5.17
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech 

(počet trubek/výška/počet článků) 4TR-600/10, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta
ks 3,000 12 866,72 38 600,16

PP
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech (počet trubek/výška/počet 

článků) 4TR-600/10, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta, např. Zehnder Charleston Completto. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

108 K 5.18 Montáž článkového ocelového otopného tělesa  4TR-600/10 ks 3,000 2 574,74 7 724,22

PP Montáž článkového ocelového otopného tělesa 4TR-600/10.

109 M 5.19
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech 

(počet trubek/výška/počet článků) 4TR-600/12, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta
ks 2,000 15 160,21 30 320,42

PP
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech (počet trubek/výška/počet 

článků) 4TR-600/12, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta, např. Zehnder Charleston Completto. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

110 K 5.20 Montáž článkového ocelového otopného tělesa  4TR-600/12 ks 2,000 2 574,74 5 149,48

PP Montáž článkového ocelového otopného tělesa 4TR-600/12.

111 M 5.21
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech 

(počet trubek/výška/počet článků) 4TR-600/15, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta
ks 2,000 18 601,13 37 202,26

PP
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech (počet trubek/výška/počet 

článků) 4TR-600/15, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta, např. Zehnder Charleston Completto. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)
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112 K 5.22 Montáž článkového ocelového otopného tělesa  4TR-600/15 ks 2,000 2 574,74 5 149,48

PP Montáž článkového ocelového otopného tělesa 4TR-600/15.

113 M 5.23
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech 

(počet trubek/výška/počet článků) 4TR-600/16, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta
ks 5,000 21 145,49 105 727,45

PP
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech (počet trubek/výška/počet 

článků) 4TR-600/16, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta, např. Zehnder Charleston Completto. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

114 K 5.24 Montáž článkového ocelového otopného tělesa  4TR-600/16 ks 5,000 2 574,74 12 873,70

PP Montáž článkového ocelového otopného tělesa 4TR-600/16.

115 M 5.25
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech 

(počet trubek/výška/počet článků) 4TR-600/18, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta
ks 2,000 23 439,97 46 879,94

PP
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech (počet trubek/výška/počet 

článků) 4TR-600/18, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta, např. Zehnder Charleston Completto. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

116 K 5.26 Montáž článkového ocelového otopného tělesa  4TR-600/18 ks 2,000 2 574,74 5 149,48

PP Montáž článkového ocelového otopného tělesa 4TR-600/18.

117 M 5.27
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech 

(počet trubek/výška/počet článků) 4TR-600/20, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta
ks 3,000 25 733,45 77 200,35

PP
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech (počet trubek/výška/počet 

článků) 4TR-600/20, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta, např. Zehnder Charleston Completto. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

118 K 5.28 Montáž článkového ocelového otopného tělesa  4TR-600/20 ks 3,000 2 574,74 7 724,22

PP Montáž článkového ocelového otopného tělesa 4TR-600/20.

119 M 5.29
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech 

(počet trubek/výška/počet článků) 4TR-600/24, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta
ks 1,000 30 320,41 30 320,41

PP
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech (počet trubek/výška/počet 

článků) 4TR-600/24, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta, např. Zehnder Charleston Completto. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

120 K 5.30 Montáž článkového ocelového otopného tělesa  4TR-600/24 ks 1,000 2 574,74 2 574,74

PP Montáž článkového ocelového otopného tělesa 4TR-600/24.

121 M 5.31
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech 

(počet trubek/výška/počet článků) 5TR-600/10, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta
ks 1,000 14 876,14 14 876,14

PP
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech (počet trubek/výška/počet 

článků) 5TR-600/10, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta, např. Zehnder Charleston Completto. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

122 K 5.32 Montáž článkového ocelového otopného tělesa  5TR-600/10 ks 1,000 2 574,74 2 574,74

PP Montáž článkového ocelového otopného tělesa 5TR-600/10.

123 M 5.33
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech 

(počet trubek/výška/počet článků) 6TR-300/10, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta
ks 1,000 14 371,03 14 371,03

PP
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech (počet trubek/výška/počet 

článků) 6TR-300/10, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta, např. Zehnder Charleston Completto. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

124 K 5.34 Montáž článkového ocelového otopného tělesa  6TR-300/10 ks 1,000 2 574,74 2 574,74

PP Montáž článkového ocelového otopného tělesa 6TR-300/10.

125 M 5.35
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech 

(počet trubek/výška/počet článků) 6TR-300/30, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta
ks 1,000 43 114,37 43 114,37

PP
Článkové ocelové otopné těleso se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem, o rozměrech (počet trubek/výška/počet 

článků) 6TR-300/30, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta, např. Zehnder Charleston Completto. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)
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126 K 5.36 Montáž článkového ocelového otopného tělesa  6TR-300/30 ks 1,000 2 574,74 2 574,74

PP Montáž článkového ocelového otopného tělesa 6TR-300/30.

127 M 5.37
Trubkové ocelové otopné těleso o rozměrech (šířka/výška) 450/1200, PN10, včetně ukotvení, barva dle 

architekta
ks 1,000 9 120,75 9 120,75

PP
Trubkové ocelové otopné těleso o rozměrech (šířka/výška) 450/1200, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta, např. Zehnder Klaro. 

(možnost nabídnout rovnocenné řešení)

128 K 5.38 Montáž trubkového ocelového otopného tělesa  450/1200 ks 1,000 2 574,74 2 574,74

PP Montáž trubkového ocelového otopného tělesa 450/1200.

129 M 5.39
Trubkové ocelové otopné těleso o rozměrech (šířka/výška) 600/1700, PN10, včetně ukotvení, barva dle 

architekta
ks 1,000 12 560,27 12 560,27

PP
Trubkové ocelové otopné těleso o rozměrech (šířka/výška) 600/1700, PN10, včetně ukotvení, barva dle architekta, např. Zehnder Klaro. 

(možnost nabídnout rovnocenné řešení)

130 K 5.40 Montáž trubkového ocelového otopného tělesa  600/1700 ks 1,000 2 574,74 2 574,74

PP Montáž trubkového ocelového otopného tělesa 600/1700.

131 K 5.41 Podružný a pomocný materiál % 7 692,000 1,50 11 538,00

PP Podružný a pomocný materiál

132 K 5.42 Přesun hmot t 2,800 6 856,66 19 198,65

PP Přesun hmot

D 6 Hodinové zúčtovací sazby 78 082,32

133 K 6.01 Stavební přípomoce hod 40,000 559,73 22 389,20

PP Stavební přípomoce

134 K 6.02 Proplach systému po montáži, napuštění systému hod 16,000 559,73 8 955,68

PP Proplach systému po montáži, napuštění systému

135 K 6.03
Zaregulování systému na stanovené parametry (včetně vystavení protokolu)(podle platných Zákonů, vyhlášek, 

norem,…)
hod 16,000 559,73 8 955,68

PP Zaregulování systému na stanovené parametry (včetně vystavení protokolu)(podle platných Zákonů, vyhlášek, norem,…)

136 K 6.04 Tlaková a dilatační zkouška kompletního systému (podlle platných Zákonů, vyhlášek, norem, …) hod 24,000 559,73 13 433,52

PP Tlaková a dilatační zkouška kompletního systému (podlle platných Zákonů, vyhlášek, norem, …)

137 K 6.05 Topná zkouška kompletního systému (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, …) hod 24,000 559,73 13 433,52

PP Topná zkouška kompletního systému (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, …)

138 K 6.06 Provozní zkouška kompletního systému, zaškolení obsluhy, apod. (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, …) hod 12,000 909,56 10 914,72

PP Provozní zkouška kompletního systému, zaškolení obsluhy, apod. (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, …)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 413 310,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 413 310,66 21,00% 296 795,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 710 105,90

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

H00 - VZT

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 413 310,66

H00 - Zařízení vzduchotechniky 1 413 310,66

    1 - Větrání s rekuperací v 1.NP 507 303,98

    2 - Odtah odpadků 1.03 43 796,08

    3 - Odtah hygienického zázemí 2 + 3 + 4.NP 108 209,25

    4 - Odtah 3.02 41 320,49

    5 - Odtah digestoře 4.06 40 283,63

    6 - Cirkulační chlazení 4.NP a 5.NP 168 421,68

    7 - Cirkulační chlazení SLB rozvodny 5.05 42 147,41

    80 - Izolace 323 381,72

    81 - Požární ucpávky 47 490,79

    82 - Pomocný materiál 41 979,52

    83 - Práce nutné pro kompletaci díla vzduchotechniky 48 976,11

H00 - VZT

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 413 310,66

D H00 Zařízení vzduchotechniky 1 413 310,66

D 1 Větrání s rekuperací v 1.NP 507 303,98

1 M 1.01 Dodávka kompaktní interierové jednotky ve vertikálním provedení s rekuperačním protiproudým výměníkem. ks 1,000 267 725,49 267 725,49

PP Dodávka kompaktní interierové jednotky ve vertikálním provedení s rekuperačním protiproudým výměníkem.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka kompaktní interierové jednotky ve vertikálním provedení s rekuperačním protiproudým výměníkem, v souladu s požadavky pro 

posuzování shody od r. 2018 dle Nařízení komise EU č. 1253-2014 Ecodesign. Plášť jednotky ze stěnových panelů tloušťky 45 mm 

vyrobených z ocelového pozinkovaného plechu s vnějším lakováním. Panely vyplněné zvukovou a tepelnou izolací z nehořlavé skelné 

minerální vaty. Rozměr jednotky (šxvxh) 1698 x 678 x 364 mm, příruby (rozměr tvoru) pro napojení vzduchotechnického potrubí 4x průměr 197 

mm, hmotnost jednotky 121 kg.  Přívod: Vp = 460 m3/h, ∆p = 300 Pa; pružný nástavec celoplošná uzavírací klapka se servopohonem; filtr 

třídy filtrace F7; rekuperační protiproudý výměník s obtokovou klapkou se servopohonem (okamžitá účinnost rekuperace bez kondenzace min. 

77 %); elektrický ohřívač Qt = 2 KW, 1x 230V / 50 HZ; ventilátor s EC motorem N = 0,19 kW, 1x 230V / 50 HZ; pružný nástavec. Odvod: Vo = 

460 m3/h, ∆p = 300 Pa; pružný nástavec celoplošná uzavírací klapka se servopohonem; filtr třídy filtrace M5; rekuperační protiproudý výměník; 

ventilátor s EC motorem N = 0,19 kW, 1x 230V / 50 HZ; pružný nástavec. Zařízení je vybaveno vlastním integrovaným systémem měření a 

regulace a kabelového ovladače včetně propojovací kabeláže.

2 K 1.01m Montáž poz. 1.01 ks 1,000 20 989,76 20 989,76

PP Montáž poz. 1.01

3 M 1.02 Dodávka požární klapky s požární odolností EIS 90 do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 200 mm. ks 2,000 4 505,80 9 011,60

PP Dodávka požární klapky s požární odolností EIS 90 do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 200 mm. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Dodávka požární klapky s požární odolností EIS 90 do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 200 mm. Plášť v provedení z pozinkovaného 

plechu bez další povrchové úpravy. List klapky vyroben z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken. Ovládací zařízení 

klapky z materiálů galvanicky pozinkovaných bez dalších povrchových úprav. Pružiny galvanicky pozinkované. Tepelné tavné pojistky vyrobeny 

z mosazného plechu o tlouštce 0,5 mm. Spojovací materiál galvanicky pozinkován. Provedení klapky se servopohonem s napájecím napětím 

230 V AC, zpětnou pružinou a termoelektrickým aktivačním zařízením. Termoelektrické spouštěcí zařízení obsahuje dvě tepelné pojistky, které  

jsou aktivovány při překročení teploty +72°C v okolí klapky a uvnitř vzduchotechnického potrubí. Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a 

"ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.  Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy 

"ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" max.120 s.

4 K 1.02m Montáž poz. 1.02 ks 2,000 629,69 1 259,38

PP Montáž poz. 1.02

5 M 1.03 Dodávka samočinné kruhové přetlakové zpětné klapky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 100 mm. ks 1,000 293,86 293,86

PP
Dodávka samočinné kruhové přetlakové zpětné klapky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 100 mm. (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

P

Poznámka k položce: 

Dodávka samočinné kruhové přetlakové zpětné klapky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 100 mm z pozinkovaného ocelového plechu s 

tuhým pružinovým přítlakem vhodná pro instalaci v libovolné poloze.

6 K 1.03m Montáž poz. 1.03 ks 1,000 209,90 209,90

PP Montáž poz. 1.03

7 M 1.04 Dodávka samočinné kruhové přetlakové zpětné klapky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 125 mm. ks 2,000 323,24 646,48

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

H00 - VZT
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PP
Dodávka samočinné kruhové přetlakové zpětné klapky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 125 mm. (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

P

Poznámka k položce: 

Dodávka samočinné kruhové přetlakové zpětné klapky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 125 mm z pozinkovaného ocelového plechu s 

tuhým pružinovým přítlakem vhodná pro instalaci v libovolné poloze.

8 K 1.04m Montáž poz. 1.04 ks 2,000 209,90 419,80

PP Montáž poz. 1.04

9 M 1.05 Dodávka ruční regulační clonky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 125 mm. ks 2,000 2 154,95 4 309,90

PP Dodávka ruční regulační clonky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 125 mm. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Dodávka ruční regulační klapky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 125 mm z pozinkovaného ocelového plechu s plastovým ručním 

ovládáním, třída těsnosti - C

10 K 1.05m Montáž poz. 1.05 ks 2,000 349,83 699,66

PP Montáž poz. 1.05

11 M 1.06 Dodávka ruční regulační klapky do čtyřhranného potrubí o rozměru 200x125 mm (atyp). ks 2,000 1 665,19 3 330,38

PP Dodávka ruční regulační klapky do čtyřhranného potrubí o rozměru 200x125 mm (atyp).

P

Poznámka k položce: 

Dodávka ruční regulační klapky do čtyřhranného potrubí o rozměru 200x125 mm (atyp) s rámem a profilované lamely z hliníkových profilů bez 

povrchové úpravy. Upevnění, uložení a otáčení profilových lamel vyrobeno z plastických hmot. Pomocné konstrukční prvky vyrobené z 

hliníkového plechu. Stavitelná páku vybavena s aretačním šroubem. Provedení klapky s přírubou 20 mm bez montážních otvorů.

12 K 1.06m Montáž poz. 1.06 ks 2,000 349,83 699,66

PP Montáž poz. 1.06

13 M 1.07 Dodávka kruhového tlumiče hluku průměru 200 mm, délka 900 mm. ks 4,000 3 624,23 14 496,92

PP Dodávka kruhového tlumiče hluku průměru 200 mm, délka 900 mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka kruhového tlumiče hluku  průměr 200 mm, délka 900 mm s vnějším pláštěm z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť z perforovaného 

plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou opatřenou z vnitřní strany netkanou textílií. Útlum dB ve frekvenčním pásmu: 125 Hz /3 dB, 

250 Hz / 6 dB, 500 Hz / 11 dB, 1000 Hz / 17 dB, 2000 Hz / 15 dB, 4000 Hz / 12 dB, 8000 Hz / 8 dB.

14 K 1.07m Montáž poz. 1.07 ks 4,000 559,73 2 238,92

PP Montáž poz. 1.07

15 M 1.08 Dodávka přívodního talířového ventilu o průměru 125 mm. ks 2,000 235,09 470,18

PP Dodávka přívodního talířového ventilu o průměru 125 mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka přívodního talířového ventilu o průměru 125 mm s nastavitelnou čelní deskou z pozinkovaného ocelového plechu vybaveného 

nastavitelnou čelní deskou vyplněnou hlukově pohltivým materiálem.  Nastavitelná šířka štěrbiny s možností fixace polohy pomocí 

kontramatice pro nastavení průtoku vzduchu.  Samolepící pěnová páska umožňuje upravit směr proudu vzduchu ve výseči 180° Montáž 

pomocí pružinek z ocelového plechu.

16 K 1.08m Montáž poz. 1.08 ks 2,000 209,90 419,80

PP Montáž poz. 1.08

17 M 1.09 Dodávka přívodního dvouřadého tryskového difuzoru do hranatého potrubí o rozměru 1042x136 mm. ks 1,000 12 733,79 12 733,79

PP Dodávka přívodního dvouřadého tryskového difuzoru do hranatého potrubí o rozměru 1042x136 mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka přívodního dvouřadého tryskového difuzoru do hranatého potrubí o rozměru 1042x136 mm z pozinkovaného plechu skládající se z 

přední desky difuzoru s polymerními tryskami a zadní perforované vyrovnávací skříně proudění vzduchu. Trysky s možností  nastavení 

požadovaného obrazu proudění otáčením o 360 ° v rovině desky difuzoru. Upevnění  k potrubí pomocí šroubů. Samolepící pěnové těsnění.

18 K 1.09m Montáž poz. 1.09 ks 1,000 1 049,49 1 049,49

PP Montáž poz. 1.09

19 M 1.10 Dodávka odvodního talířového ventilu o průměru 100 mm. ks 1,000 195,90 195,90

PP Dodávka odvodního talířového ventilu o průměru 100 mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka odvodního talířového ventilu o průměru 100 mm z pozinkovaného plechu vybaveného aerodynamickým středovým kuželem s 

možností fixace polohy pomocí kontramatice pro nastavení průtoku vzduchu. Součástí standardní dodávky je montážní rámeček se šroubovým 

uchycením ventilu.

20 K 1.10m Montáž poz. 1.10 ks 1,000 209,90 209,90

PP Montáž poz. 1.10

21 M 1.11 Dodávka odvodního talířového ventilu o průměru 125 mm. ks 2,000 235,09 470,18

PP Dodávka odvodního talířového ventilu o průměru 125 mm.
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P

Poznámka k položce: 

Dodávka odvodního talířového ventilu o průměru 125 mm z pozinkovaného plechu vybaveného aerodynamickým středovým kuželem s 

možností fixace polohy pomocí kontramatice pro nastavení průtoku vzduchu. Součástí standardní dodávky je montážní rámeček se šroubovým 

uchycením ventilu.

22 K 1.11m Montáž poz. 1.11 ks 2,000 209,90 419,80

PP Montáž poz. 1.11

23 M 1.12
Dodávka odvodní vyústky v jednořadém uspořádání natáčecích lamel v horizontálním směru do čtyřhranného 

potrubí o rozměru 300x150 mm.
ks 1,000 881,57 881,57

PP Dodávka odvodní vyústky v jednořadém uspořádání natáčecích lamel v horizontálním směru do čtyřhranného potrubí o rozměru 300x150 mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka odvodní vyústky v jednořadém uspořádání natáčecích lamel v horizontálním směru do čtyřhranného potrubí o rozměru 300x150 mm z 

hliníkových profilů, upínání pružinami, regulace R1. Součástí dodávky je upínací rámeček.

24 K 1.12m Montáž poz. 1.12 ks 1,000 279,86 279,86

PP Montáž poz. 1.12

25 M 1.13 Dodávka přívodní protidešťové žaluzie 400x355 mm. ks 1,000 1 959,04 1 959,04

PP Dodávka přívodní protidešťové žaluzie 400x355 mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka přívodní protidešťové žaluzie 400x355 mm z pozinkované ocelového plechu třídy 11 s upevňovacím rámem, bez otvorů pro 

připevnění v pohledové části, se sítí proti vniknutí ptactva z pozinkované oceli, zástavbová hloubka 70 mm. Min efektivní průtočná plocha Sef = 

0,056 m2.

26 K 1.13m Montáž poz. 1.13 ks 1,000 349,83 349,83

PP Montáž poz. 1.13

27 M 1.91
Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 160 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty 

tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm.
bm 1,000 205,70 205,70

PP
Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 160 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a 

parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm.

28 K 1.91m Montáž poz. 1.91 bm 1,000 69,97 69,97

PP Montáž poz. 1.91

29 M 1.92

Dodávka: Kruhové potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 160 mm včetně / 25% 

tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému 

požární izolace).

bm 12,000 685,67 8 228,04

PP
Dodávka: Kruhové potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 160 mm včetně / 25% tvarovek (v případě požárně 

odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

30 K 1.92m Montáž poz. 1.92 bm 12,000 167,92 2 015,04

PP Montáž poz. 1.92

31 M 1.92.1

Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 250 mm včetně / 25% 

tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému 

požární izolace).

bm 73,000 979,52 71 504,96

PP
Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 250 mm včetně / 25% tvarovek (v případě požárně 

odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

32 K 1.92m Montáž poz. 1.92 bm 73,000 167,92 12 258,16

PP Montáž poz. 1.92

33 M 1.93
Dodávka potrubí skupiny I pozinkovaný plech – třída těsnosti B dle ČSN EN1507 (v případě požárně odolného 

vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace).
m2 54,000 1 077,47 58 183,38

PP
Dodávka potrubí skupiny I pozinkovaný plech – třída těsnosti B dle ČSN EN1507 (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v 

souladu s atestem výrobce systému požární izolace).

34 K 1.93m Montáž poz. 1.93 m2 54,000 167,92 9 067,68

PP Montáž poz. 1.93

D 2 Odtah odpadků 1.03 43 796,08

35 M 2.01 Dodávka diagonálního ventilátoru do kruhového potrubí Vo = 50 m3/h, ∆p = 250 Pa. ks 1,000 7 444,37 7 444,37

PP Dodávka diagonálního ventilátoru do kruhového potrubí Vo = 50 m3/h, ∆p = 250 Pa.
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P

Poznámka k položce: 

Dodávka diagonálního ventilátoru do kruhového potrubí Vo = 50 m3/h, ∆p = 250 Pa, N = 0,061 kW, I = 0,40A, 1x 230V / 50 HZ, připojovací 

potrubí průměr 100 mm, včetně manžet a konzol. Skříň ventilátoru z ocelového plechu, opatřena černým polyesterovým lakem. Radiální 

plastové  oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami nalisované na vnější rotor. EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení. 

Ložiska kuličková s tukovou náplní po dobu životnosti. Třída izolace B, krytí IP44. Svorkovnice je z černého plastu a je umístěna na skříni 

ventilátoru. Regulace otáček pomocí potenciometru umístěného ve svorkovnici.

36 M 2.01m Montáž poz. 2.01 ks 1,000 699,66 699,66

PP Montáž poz. 2.01

37 M 2.02 Dodávka samočinné kruhové přetlakové zpětné klapky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 100 mm. ks 1,000 293,86 293,86

PP
Dodávka samočinné kruhové přetlakové zpětné klapky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 100 mm. (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

P

Poznámka k položce: 

Dodávka samočinné kruhové přetlakové zpětné klapky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 100 mm z pozinkovaného ocelového plechu s 

tuhým pružinovým přítlakem vhodná pro instalaci v libovolné poloze.

38 K 2.02m Montáž poz. 2.02 ks 1,000 209,90 209,90

PP Montáž poz. 2.02

39 M 2.03 Dodávka kruhového tlumiče hluku  průměr 100 mm, délka 900 mm. ks 2,000 2 742,66 5 485,32

PP Dodávka kruhového tlumiče hluku  průměr 100 mm, délka 900 mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka kruhového tlumiče hluku  průměr 100 mm, délka 900 mm s vnějším pláštěm z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť z perforovaného 

plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou opatřenou z vnitřní strany netkanou textílií. Útlum dB ve frekvenčním pásmu: 125 Hz / 2 dB, 

250 Hz / 15 dB, 500 Hz / 30 dB, 1000 Hz / 29 dB, 2000 Hz / 29 dB, 4000 Hz / 20 dB, 8000 Hz / 7 dB.

40 K 2.03m Montáž poz. 2.03 ks 2,000 559,73 1 119,46

PP Montáž poz. 2.03

41 M 2.04 Dodávka odvodního talířového ventilu o průměru 100 mm. ks 1,000 195,90 195,90

PP Dodávka odvodního talířového ventilu o průměru 100 mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka odvodního talířového ventilu o průměru 100 mm z pozinkovaného plechu vybaveného aerodynamickým středovým kuželem s 

možností fixace polohy pomocí kontramatice pro nastavení průtoku vzduchu. Součástí standardní dodávky je montážní rámeček se šroubovým 

uchycením ventilu.

42 K 2.04m Montáž poz. 2.04 ks 1,000 209,90 209,90

PP Montáž poz. 2.04

43 M 2.05 Dodávka odvodního talířového ventilu o průměru 200 mm ks 1,000 372,22 372,22

PP Dodávka odvodního talířového ventilu o průměru 200 mm

P

Poznámka k položce: 

Dodávka odvodního talířového ventilu o průměru 200 mm z pozinkovaného plechu vybaveného aerodynamickým středovým kuželem s 

možností fixace polohy pomocí kontramatice pro nastavení průtoku vzduchu. Součástí standardní dodávky je montážní rámeček se šroubovým 

uchycením ventilu.

44 K 2.05m Montáž poz. 2.05 ks 1,000 209,90 209,90

PP Montáž poz. 2.05

45 M 2.06
Dodávka samočinné žaluziové přetlakové klapky do kruhového potrubí o průměru  160 mm, pohledová část 

rozměru 178x178 mm
ks 1,000 1 371,33 1 371,33

PP Dodávka samočinné žaluziové přetlakové klapky do kruhového potrubí o průměru  160 mm, pohledová část rozměru 178x178 mm

P

Poznámka k položce: 

Dodávka samočinné žaluziové přetlakové klapky do kruhového potrubí o průměru  160 mm, pohledová část rozměru 178x178 mm z ABS, 

lamely z PVC, barva RAL 7035, max tlaková ztráta dp = 5 Pa.

46 K 2.06m Montáž poz. 2.06 ks 1,000 349,83 349,83

PP Montáž poz. 2.06

47 M 2.91
Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 250 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty 

tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm.
bm 1,000 195,90 195,90

PP
Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 250 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a 

parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm.

48 K 2.91m Montáž poz. 2.91 bm 1,000 69,97 69,97

PP Montáž poz. 2.91

49 M 2.91.1
Dodávka polotuhé ohebné hadice z Al folie, do průměru 160 mm, balení 5 m/karton.  Použitá jednotková cena 

je za 1 bm.
bm 14,000 333,04 4 662,56

PP Dodávka polotuhé ohebné hadice z Al folie, do průměru 160 mm, balení 5 m/karton.  Použitá jednotková cena je za 1 bm.
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50 K 2.91m Montáž poz. 2.91 bm 14,000 69,97 979,58

PP Montáž poz. 2.91

51 M 2.92

Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 160 mm včetně / 20% 

tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému 

požární izolace).

bm 22,000 685,67 15 084,74

PP
Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 160 mm včetně / 20% tvarovek (v případě požárně 

odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

52 K 2.92m Montáž poz. 2.92 bm 22,000 167,92 3 694,24

PP Montáž poz. 2.92

53 M 2.92.1

Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 250 mm včetně / 100% 

tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému 

požární izolace).

bm 1,000 979,52 979,52

PP
Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 250 mm včetně / 100% tvarovek (v případě požárně 

odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

54 K 2.92m Montáž poz. 2.92 bm 1,000 167,92 167,92

PP Montáž poz. 2.92

D 3 Odtah hygienického zázemí 2 + 3 + 4.NP 108 209,25

55 M 3.01 Dodávka diagonálního ventilátoru do kruhového potrubí Vo = 495 m3/h, ∆p = 250 Pa ks 1,000 16 651,88 16 651,88

PP Dodávka diagonálního ventilátoru do kruhového potrubí Vo = 495 m3/h, ∆p = 250 Pa

P

Poznámka k položce: 

Dodávka diagonálního ventilátoru do kruhového potrubí Vo = 495 m3/h, ∆p = 250 Pa, N = 0,136 kW, I = 0,90A, 1x 230V / 50 HZ, připojovací 

potrubí průměr 200 mm, včetně manžet a konzol. Skříň ventilátoru z ocelového plechu, opatřena černým polyesterovým lakem. Radiální 

plastové  oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami nalisované na vnější rotor. EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení. 

Ložiska kuličková s tukovou náplní po dobu životnosti. Třída izolace B, krytí IP44. Svorkovnice je z černého plastu a je umístěna na skříni 

ventilátoru. Regulace otáček pomocí potenciometru umístěného ve svorkovnici.

56 K 3.01m Montáž poz. 3.01 ks 1,000 1 329,35 1 329,35

PP Montáž poz. 3.01

57 M 3.02 Dodávka samočinné kruhové přetlakové zpětné klapky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 200 mm. ks 1,000 587,71 587,71

PP
Dodávka samočinné kruhové přetlakové zpětné klapky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 200 mm. (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

P

Poznámka k položce: 

Dodávka samočinné kruhové přetlakové zpětné klapky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 200 mm z pozinkovaného ocelového plechu s 

tuhým pružinovým přítlakem vhodná pro instalaci v libovolné poloze.

58 K 3.02m Montáž poz. 3.02 ks 1,000 279,86 279,86

PP Montáž poz. 3.02

59 M 3.03 Dodávka kruhového tlumiče hluku  průměr 200 mm, délka 900 mm. ks 2,000 3 624,23 7 248,46

PP Dodávka kruhového tlumiče hluku  průměr 200 mm, délka 900 mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka kruhového tlumiče hluku  průměr 200 mm, délka 900 mm s vnějším pláštěm z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť z perforovaného 

plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou opatřenou z vnitřní strany netkanou textílií. Útlum dB ve frekvenčním pásmu: 125 Hz /3 dB, 

250 Hz / 6 dB, 500 Hz / 11 dB, 1000 Hz / 17 dB, 2000 Hz / 15 dB, 4000 Hz / 12 dB, 8000 Hz / 8 dB.

60 K 3.03m Montáž poz. 3.03 ks 2,000 559,73 1 119,46

PP Montáž poz. 3.03

61 M 3.04
Dodávka čtyřhranného tlumiče hluku rozměru 239x181 mm, délky 500 mm s připojením na kruhové potrubí - 

SPIRO o průměru 125 mm.
ks 3,000 4 309,90 12 929,70

PP
Dodávka čtyřhranného tlumiče hluku rozměru 239x181 mm, délky 500 mm s připojením na kruhové potrubí - SPIRO o průměru 125 mm. 

(možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Dodávka čtyřhranného tlumiče hluku rozměru 239x181 mm, délky 500 mm s připojením na kruhové potrubí - SPIRO o průměru 125 mm s 

vnějším pláštěm z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou opatřenou z vnitřní 

strany netkanou textílií. Útlum dB ve frekvenčním pásmu: 63 Hz / 5 dB, 125 Hz / 6 dB, 250 Hz / 7 dB, 500 Hz / 16 dB, 1000 Hz / 28 dB, 2000 

Hz / 38 dB, 4000 Hz / 17 dB, 8000 Hz / 11 dB.

62 K 3.04m Montáž poz. 3.04 ks 3,000 489,76 1 469,28

PP Montáž poz. 3.04

63 M 3.05 Dodávka odvodního talířového ventilu o průměru 100 mm. ks 8,000 195,90 1 567,20
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PP Dodávka odvodního talířového ventilu o průměru 100 mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka odvodního talířového ventilu o průměru 100 mm z pozinkovaného plechu vybaveného aerodynamickým středovým kuželem s 

možností fixace polohy pomocí kontramatice pro nastavení průtoku vzduchu. Součástí standardní dodávky je montážní rámeček se šroubovým 

uchycením ventilu.

64 K 3.05m Montáž poz. 3.05 ks 8,000 209,90 1 679,20

PP Montáž poz. 3.05

65 M 3.06
Dodávka odvodní vyústky v jednořadém uspořádání natáčecích lamel v horizontálním směru do čtyřhranného 

potrubí o rozměru 200x150 mm.
ks 1,000 685,67 685,67

PP Dodávka odvodní vyústky v jednořadém uspořádání natáčecích lamel v horizontálním směru do čtyřhranného potrubí o rozměru 200x150 mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka odvodní vyústky v jednořadém uspořádání natáčecích lamel v horizontálním směru do čtyřhranného potrubí o rozměru 200x150 mm z 

hliníkových profilů, upínání pružinami, regulace R1. Součástí dodávky je upínací rámeček.

66 K 3.06m Montáž poz. 3.06 ks 1,000 279,86 279,86

PP Montáž poz. 3.06

67 M 3.07
Dodávka odvodní vyústky v jednořadém uspořádání natáčecích lamel v horizontálním směru do čtyřhranného 

potrubí o rozměru 200x200 mm.
ks 1,000 685,67 685,67

PP Dodávka odvodní vyústky v jednořadém uspořádání natáčecích lamel v horizontálním směru do čtyřhranného potrubí o rozměru 200x200 mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka odvodní vyústky v jednořadém uspořádání natáčecích lamel v horizontálním směru do čtyřhranného potrubí o rozměru 200x200 mm z 

hliníkových profilů, upínání pružinami. Součástí dodávky je upínací rámeček.

68 K 3.07m Montáž poz. 3.07 ks 1,000 279,86 279,86

PP Montáž poz. 3.07

69 M 3.08
Dodávka odvodní vyústky v jednořadém uspořádání natáčecích lamel v horizontálním směru do čtyřhranného 

potrubí o rozměru 300x200 mm.
ks 1,000 783,62 783,62

PP Dodávka odvodní vyústky v jednořadém uspořádání natáčecích lamel v horizontálním směru do čtyřhranného potrubí o rozměru 300x200 mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka odvodní vyústky v jednořadém uspořádání natáčecích lamel v horizontálním směru do čtyřhranného potrubí o rozměru 300x200 mm z 

hliníkových profilů, upínání pružinami. Součástí dodávky je upínací rámeček.

70 K 3.08m Montáž poz. 3.08 ks 1,000 279,86 279,86

PP Montáž poz. 3.08

71 M 3.09
Dodávka odvodní vyústky v jednořadém uspořádání natáčecích lamel v horizontálním směru do čtyřhranného 

potrubí o rozměru 425x125 mm.
ks 1,000 783,62 783,62

PP Dodávka odvodní vyústky v jednořadém uspořádání natáčecích lamel v horizontálním směru do čtyřhranného potrubí o rozměru 425x125 mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka odvodní vyústky v jednořadém uspořádání natáčecích lamel v horizontálním směru do čtyřhranného potrubí o rozměru 425x125 mm z 

hliníkových profilů, upínání pružinami. Součástí dodávky je upínací rámeček.

72 K 3.09m Montáž poz. 3.09 ks 1,000 279,86 279,86

PP Montáž poz. 3.09

73 M 3.10
Dodávka odvodní vyústky v jednořadém uspořádání natáčecích lamel v horizontálním směru do čtyřhranného 

potrubí o rozměru 400x150 mm.
ks 1,000 783,62 783,62

PP Dodávka odvodní vyústky v jednořadém uspořádání natáčecích lamel v horizontálním směru do čtyřhranného potrubí o rozměru 400x150 mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka odvodní vyústky v jednořadém uspořádání natáčecích lamel v horizontálním směru do čtyřhranného potrubí o rozměru 400x150 mm z 

hliníkových profilů, upínání pružinami. Součástí dodávky je upínací rámeček.

74 K 3.10m Montáž poz. 3.10 ks 1,000 279,86 279,86

PP Montáž poz. 3.10

75 M 3.11
Dodávka stěnové mřížky v jednořadém uspořádání s pevnými lamelami lamel v horizontálním směru do 

čtyřhranného potrubí o rozměru 500x100 mm.
ks 2,000 1 018,70 2 037,40

PP
Dodávka stěnové mřížky v jednořadém uspořádání s pevnými lamelami lamel v horizontálním směru do čtyřhranného potrubí o rozměru 

500x100 mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka stěnové mřížky v jednořadém uspořádání s pevnými lamelami lamel v hrizontálním směru do čtyřhranného potrubí o rozměru 

600x100 mm z hliníkových profilů, upínání pružinami. Součástí dodávky je upínací rámeček. Min efektivní průtočná plocha Sef = 0,027 m2.

76 K 3.11m Montáž poz. 3.11 ks 2,000 279,86 559,72
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PP Montáž poz. 3.11

77 M 3.12
Dodávka stěnové mřížky v jednořadém uspořádání s pevnými lamelami lamel v vertikálním směru do 

čtyřhranného potrubí o rozměru 600x100 mm.
ks 2,000 1 077,47 2 154,94

PP
Dodávka stěnové mřížky v jednořadém uspořádání s pevnými lamelami lamel v vertikálním směru do čtyřhranného potrubí o rozměru 600x100 

mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka stěnové mřížky v jednořadém uspořádání s pevnými lamelami lamel v vertikálním směru do čtyřhranného potrubí o rozměru 600x100 

mm z hliníkových profilů, upínání pružinami. Součástí dodávky je upínací rámeček. Min efektivní průtočná plocha Sef = 0,032 m2.

78 K 3.12m Montáž poz. 3.12 ks 2,000 279,86 559,72

PP Montáž poz. 3.12

79 M 3.13
Dodávka stěnové mřížky v jednořadém uspořádání s pevnými lamelami lamel v horizontálním směru do 

čtyřhranného potrubí o rozměru 800x150 mm.
ks 2,000 1 567,24 3 134,48

PP
Dodávka stěnové mřížky v jednořadém uspořádání s pevnými lamelami lamel v horizontálním směru do čtyřhranného potrubí o rozměru 

800x150 mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka stěnové mřížky v jednořadém uspořádání s pevnými lamelami lamel v horizontílním směru do čtyřhranného potrubí o rozměru 

800x150 mm z hliníkových profilů, upínání pružinami. Součástí dodávky je upínací rámeček. Min efektivní průtočná plocha Sef = 0,070 m2.

80 K 3.13m Montáž poz. 3.13 ks 2,000 349,83 699,66

PP Montáž poz. 3.13

81 M 3.91
Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 160 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty 

tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm.
bm 8,000 205,70 1 645,60

PP
Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 160 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a 

parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm.

82 K 3.91m Montáž poz. 3.91 bm 8,000 69,97 559,76

PP Montáž poz. 3.91

83 M 3.91.1
Dodávka polotuhé ohebné hadice z Al folie, do průměru 160 mm, balení 5 m/karton.  Použitá jednotková cena 

je za 1 bm.
bm 4,000 205,70 822,80

PP Dodávka polotuhé ohebné hadice z Al folie, do průměru 160 mm, balení 5 m/karton.  Použitá jednotková cena je za 1 bm.

84 K 3.91m Montáž poz. 3.91 bm 4,000 69,97 279,88

PP Montáž poz. 3.91

85 M 3.92

Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 160 mm včetně / 35% 

tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému 

požární izolace).

bm 18,000 783,62 14 105,16

PP
Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 160 mm včetně / 35% tvarovek (v případě požárně 

odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

86 K 3.92m Montáž poz. 3.92 bm 18,000 167,92 3 022,56

PP Montáž poz. 3.92

87 M 3.92.1

Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 250 mm včetně / 20% 

tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému 

požární izolace).

bm 11,000 1 077,47 11 852,17

PP
Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 250 mm včetně / 20% tvarovek (v případě požárně 

odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

88 K 3.92m Montáž poz. 3.92 bm 11,000 167,92 1 847,12

PP Montáž poz. 3.92

89 M 3.93
Dodávka potrubí skupiny I pozinkovaný plech – třída těsnosti B dle ČSN EN1507 (v případě požárně odolného 

vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace).
m2 12,000 1 077,47 12 929,64

PP
Dodávka potrubí skupiny I pozinkovaný plech – třída těsnosti B dle ČSN EN1507 (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v 

souladu s atestem výrobce systému požární izolace).

90 K 3.93m Montáž poz. 3.93 m2 12,000 167,92 2 015,04

PP Montáž poz. 3.93

D 4 Odtah 3.02 41 320,49

91 M 4.01 Dodávka diagonálního ventilátoru do kruhového potrubí Vo = 100 m3/h, ∆p = 250 Pa. ks 1,000 7 444,37 7 444,37

PP Dodávka diagonálního ventilátoru do kruhového potrubí Vo = 100 m3/h, ∆p = 250 Pa.
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P

Poznámka k položce: 

Dodávka diagonálního ventilátoru do kruhového potrubí Vo = 100 m3/h, ∆p = 250 Pa, N = 0,065 kW, I = 0,50A, 1x 230V / 50 HZ, připojovací 

potrubí průměr 200 mm, včetně manžet a konzol. Skříň ventilátoru z ocelového plechu, opatřena černým polyesterovým lakem. Radiální 

plastové  oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami nalisované na vnější rotor. EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení. 

Ložiska kuličková s tukovou náplní po dobu životnosti. Třída izolace B, krytí IP44. Svorkovnice je z černého plastu a je umístěna na skříni 

ventilátoru. Regulace otáček pomocí potenciometru umístěného ve svorkovnici.

92 K 4.01m Montáž poz. 4.01 ks 1,000 699,66 699,66

PP Montáž poz. 4.01

93 M 4.02 Dodávka samočinné kruhové přetlakové zpětné klapky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 125 mm. ks 1,000 323,24 323,24

PP
Dodávka samočinné kruhové přetlakové zpětné klapky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 125 mm. (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

P

Poznámka k položce: 

Dodávka samočinné kruhové přetlakové zpětné klapky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 125 mm z pozinkovaného ocelového plechu s 

tuhým pružinovým přítlakem vhodná pro instalaci v libovolné poloze.

94 K 4.02m Montáž poz. 4.02 ks 1,000 209,90 209,90

PP Montáž poz. 4.02

95 M 4.03 Dodávka kruhového tlumiče hluku  průměr 125 mm, délka 900 mm. ks 2,000 2 938,57 5 877,14

PP Dodávka kruhového tlumiče hluku  průměr 125 mm, délka 900 mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka kruhového tlumiče hluku  průměr 125 mm, délka 900 mm s vnějším pláštěm z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť z perforovaného 

plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou opatřenou z vnitřní strany netkanou textílií. Útlum dB ve frekvenčním pásmu: 125 Hz /2 dB, 

250 Hz / 12 dB, 500 Hz / 22 dB, 1000 Hz / 25 dB, 2000 Hz / 27 dB, 4000 Hz / 21 dB, 8000 Hz / 8 dB.

96 K 4.03m Montáž poz. 4.03 ks 2,000 559,73 1 119,46

PP Montáž poz. 4.03

97 M 4.04 Dodávka odvodního talířového ventilu o průměru 125 mm. ks 1,000 235,09 235,09

PP Dodávka odvodního talířového ventilu o průměru 125 mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka odvodního talířového ventilu o průměru 125 mm z pozinkovaného plechu vybaveného aerodynamickým středovým kuželem s 

možností fixace polohy pomocí kontramatice pro nastavení průtoku vzduchu. Součástí standardní dodávky je montážní rámeček se šroubovým 

uchycením ventilu.

98 K 4.04m Montáž poz. 4.04 ks 1,000 209,90 209,90

PP Montáž poz. 4.04

99 M 4.91
Dodávka polotuhé ohebné hadice z Al folie, do průměru 160 mm, balení 5 m/karton.  Použitá jednotková cena 

je za 1 bm.
bm 5,000 195,90 979,50

PP Dodávka polotuhé ohebné hadice z Al folie, do průměru 160 mm, balení 5 m/karton.  Použitá jednotková cena je za 1 bm.

100 K 4.91m Montáž poz. 4.91 bm 5,000 69,97 349,85

PP Montáž poz. 4.91

101 M 4.92

Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 160 mm včetně / 30% 

tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému 

požární izolace).

bm 12,000 783,62 9 403,44

PP
Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 160 mm včetně / 30% tvarovek (v případě požárně 

odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

102 K 4.92m Montáž poz. 4.92 bm 12,000 167,92 2 015,04

PP Montáž poz. 4.92

103 M 4.92.1

Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 250 mm včetně / 20% 

tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému 

požární izolace).

bm 10,000 1 077,47 10 774,70

PP
Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 250 mm včetně / 20% tvarovek (v případě požárně 

odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

104 K 4.92m Montáž poz. 4.92 bm 10,000 167,92 1 679,20

PP Montáž poz. 4.92

D 5 Odtah digestoře 4.06 40 283,63

105 M 5.01 Dodávka diagonálního ventilátoru do kruhového potrubí Vo = 100 m3/h, ∆p = 250 Pa. ks 1,000 7 444,37 7 444,37

PP Dodávka diagonálního ventilátoru do kruhového potrubí Vo = 100 m3/h, ∆p = 250 Pa.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Dodávka diagonálního ventilátoru do kruhového potrubí Vo = 100 m3/h, ∆p = 250 Pa, N = 0,065 kW, I = 0,50A, 1x 230V / 50 HZ, připojovací 

potrubí průměr 200 mm, včetně manžet a konzol. Skříň ventilátoru z ocelového plechu, opatřena černým polyesterovým lakem. Radiální 

plastové  oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami nalisované na vnější rotor. EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení. 

Ložiska kuličková s tukovou náplní po dobu životnosti. Třída izolace B, krytí IP44. Svorkovnice je z černého plastu a je umístěna na skříni 

ventilátoru. Regulace otáček pomocí potenciometru umístěného ve svorkovnici.

106 K 5.01m Montáž poz. 5.01 ks 1,000 699,66 699,66

PP Montáž poz. 5.01

107 M 5.02 Dodávka samočinné kruhové přetlakové zpětné klapky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 125 mm. ks 1,000 323,24 323,24

PP
Dodávka samočinné kruhové přetlakové zpětné klapky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 125 mm. (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

P

Poznámka k položce: 

Dodávka samočinné kruhové přetlakové zpětné klapky do kruhového potrubí - SPIRO o průměru 125 mm z pozinkovaného ocelového plechu s 

tuhým pružinovým přítlakem vhodná pro instalaci v libovolné poloze.

108 K 5.02m Montáž poz. 5.02 ks 1,000 209,90 209,90

PP Montáž poz. 5.02

109 M 5.03 Dodávka kruhového tlumiče hluku  průměr 125 mm, délka 900 mm. ks 2,000 2 938,57 5 877,14

PP Dodávka kruhového tlumiče hluku  průměr 125 mm, délka 900 mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka kruhového tlumiče hluku  průměr 125 mm, délka 900 mm s vnějším pláštěm z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť z perforovaného 

plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou opatřenou z vnitřní strany netkanou textílií. Útlum dB ve frekvenčním pásmu: 125 Hz /2 dB, 

250 Hz / 12 dB, 500 Hz / 22 dB, 1000 Hz / 25 dB, 2000 Hz / 27 dB, 4000 Hz / 21 dB, 8000 Hz / 8 dB.

110 K 5.03m Montáž poz. 5.03 ks 2,000 559,73 1 119,46

PP Montáž poz. 5.03

111 M 5.04
Dodávka nástěnného kuchyňského zákrytu včetně tukového filtru, rozměr 600 x 500 mm, horní vývod pro 

napojení potrubí průměru 100 mm.
ks 1,000 8 815,70 8 815,70

PP Dodávka nástěnného kuchyňského zákrytu včetně tukového filtru, rozměr 600 x 500 mm, horní vývod pro napojení potrubí průměru 100 mm.

112 K 5.04m Montáž poz. 5.04 ks 1,000 1 399,32 1 399,32

PP Montáž poz. 5.04

113 M 5.91
Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 160 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty 

tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm.
bm 1,000 205,70 205,70

PP
Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 160 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a 

parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm.

114 K 5.91m Montáž poz. 5.91 bm 1,000 69,97 69,97

PP Montáž poz. 5.91

115 M 5.91.1
Dodávka polotuhé ohebné hadice z Al folie, do průměru 160 mm, balení 5 m/karton.  Použitá jednotková cena 

je za 1 bm.
bm 3,000 195,90 587,70

PP Dodávka polotuhé ohebné hadice z Al folie, do průměru 160 mm, balení 5 m/karton.  Použitá jednotková cena je za 1 bm.

116 K 5.91m Montáž poz. 5.91 bm 3,000 69,97 209,91

PP Montáž poz. 5.91

117 M 5.92

Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 160 mm včetně / 15% 

tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému 

požární izolace).

bm 14,000 783,62 10 970,68

PP
Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 160 mm včetně / 15% tvarovek (v případě požárně 

odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

118 K 5.92m Montáž poz. 5.92 bm 14,000 167,92 2 350,88

PP Montáž poz. 5.92

D 6 Cirkulační chlazení 4.NP a 5.NP 168 421,68

119 M 6.01 Dodávka venkovní kondenzáční jednotky multi spilt systému. ks 1,000 47 017,07 47 017,07

PP Dodávka venkovní kondenzáční jednotky multi spilt systému. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Dodávka venkovní kondenzáční jednotky multi spilt systému, chladící výkon v rozsahu Qchl = 10,2 (3,9–11,0) kW, topný výkon v rozsahu Qtop 

= 10,5 (4,1-14) kW, celková délka vedení / max. rozdíl výšek 80 m / 25(15) m, připojení chladiva kap./plyn (mm): 5x 6 / 1x 12 + 4x 10, chladivo 

/ předplněno R32 / 2,40 kg / 80 m, energetická třída A++ / A++ SEER 8.21 / SCOP 4.56, hladina akustick. tlaku 53/ 55 dB(A) - ve vzdálenosti 1 

m, provozní proud - jmenovitý 12.3 / 10 A, napájení a doporučené jištění 1x 230V, 50 Hz, jištění 25 A. Rozměry jednotky (ŠxVxH) 870x710x396 

mm. Hmotnost jednotky 65 kg.
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120 K 6.01m Montáž poz. 6.01 ks 1,000 4 197,95 4 197,95

PP Montáž poz. 6.01

121 M 6.02 Dodávka nástěnné vnitřní jednotky multi spilt systému. ks 2,000 10 089,08 20 178,16

PP Dodávka nástěnné vnitřní jednotky multi spilt systému. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Dodávka nástěnné vnitřní jednotky multi spilt systému, chladící výkon 1,5 kW (0,8 kW - 2,1 kW), topný výkon 1,7 kW (0,9 kW - 2,4 kW), 

průměr připojení chladiva kap./plyn (mm) 6 / 10, obj. průtok vzduchu IU (m3/h) nízký 210 - vysoký 330, hladina akustického tlaku IU 21 až 35 

dB(A), vnitřní jednotka je bez čerpadla kondenzátu. Součástí dodávky je IR ovladač a WiFi adaptér pro vzdálenou správu.

122 K 6.02m Montáž poz. 6.02 ks 2,000 2 098,98 4 197,96

PP Montáž poz. 6.02

123 M 6.03
Dodávka nástěnné vnitřní jednotky multi spilt systému, chladící výkon 2,5 kW (0,9 kW - 3,4 kW), topný výkon 

3,2 kW (1,0 kW - 4,1 kW).
ks 3,000 9 697,27 29 091,81

PP
Dodávka nástěnné vnitřní jednotky multi spilt systému, chladící výkon 2,5 kW (0,9 kW - 3,4 kW), topný výkon 3,2 kW (1,0 kW - 4,1 kW). 

(možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Dodávka nástěnné vnitřní jednotky multi spilt systému, chladící výkon 2,5 kW (0,9 kW - 3,4 kW), topný výkon 3,2 kW (1,0 kW - 4,1 kW), 

průměr připojení chladiva kap./plyn (mm) 6 / 10, obj. průtok vzduchu IU (m3/h) nízký 294 - vysoký 522, hladina akustického tlaku IU 19 až 36 

dB(A), vnitřní jednotka je bez čerpadla kondenzátu. Součástí dodávky je IR ovladač a WiFi adaptér pro vzdálenou správu.

124 K 6.03m Montáž poz. 6.03 ks 3,000 2 098,98 6 296,94

PP Montáž poz. 6.03

125 M 6.04
Dodávka stěnové mřížky v jednořadém uspořádání s pevnými lamelami lamel v vertikálním směru do 

čtyřhranného potrubí o rozměru 200x100 mm.
ks 4,000 1 077,47 4 309,88

PP
Dodávka stěnové mřížky v jednořadém uspořádání s pevnými lamelami lamel v vertikálním směru do čtyřhranného potrubí o rozměru 200x100 

mm.

P

Poznámka k položce: 

Dodávka stěnové mřížky v jednořadém uspořádání s pevnými lamelami lamel v vertikálním směru do čtyřhranného potrubí o rozměru 200x100 

mm z hliníkových profilů, upínání pružinami. Součástí dodávky je upínací rámeček. Min efektivní průtočná plocha Sef = 0,02 m2.

126 K 6.04m Montáž poz. 5.92 bm 4,000 209,90 839,60

PP Montáž poz. 5.92

127 M 6.90
Dodávka Cu potrubí (dvojice plyn/kapalina) včetně izolace, chladiva, kotvení a komunikačního a napájecího 

kabelu (uvedena délka trasy).
bm 76,000 391,81 29 777,56

PP Dodávka Cu potrubí (dvojice plyn/kapalina) včetně izolace, chladiva, kotvení a komunikačního a napájecího kabelu (uvedena délka trasy).

128 K 6.90m Montáž poz. 5.92 bm 76,000 279,86 21 269,36

PP Montáž poz. 5.92

129 M 6.93
Dodávka potrubí skupiny I pozinkovaný plech – třída těsnosti B dle ČSN EN1507 (v případě požárně odolného 

vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace).
m2 1,000 1 077,47 1 077,47

PP
Dodávka potrubí skupiny I pozinkovaný plech – třída těsnosti B dle ČSN EN1507 (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v 

souladu s atestem výrobce systému požární izolace).

130 K 6.93m Montáž poz. 6.93 m2 1,000 167,92 167,92

PP Montáž poz. 6.93

D 7 Cirkulační chlazení SLB rozvodny 5.05 42 147,41

131 M 7.01
Dodávka kondenzační jednotky split systému pro celoriční provoz (chlazení do min. -25°C), celkový chladící 

výkon v rozsahu Qchl = 3,5 (1,5–4,0) kW.
ks 1,000 17 631,40 17 631,40

PP
Dodávka kondenzační jednotky split systému pro celoriční provoz (chlazení do min. -25°C), celkový chladící výkon v rozsahu Qchl = 3,5 

(1,5–4,0) kW. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

P

Poznámka k položce: 

Dodávka kondenzační jednotky split systému pro celoriční provoz (chlazení do min. -25°C), celkový chladící výkon v rozsahu Qchl = 3,5 

(1,5–4,0) kW, celková délka vedení / max. rozdíl výšek 20 m / 12 m, připojení chladiva kap./plyn (mm): 6 / 10 mm, chladivo R32, energetická 

třída A+++ / SEER 9.0, hladina akustického tlaku 49 dB(A) - ve vzdálenosti 1m, provozní proud 3,6 A, doporučené jištění 1x 220-240 V, 50 Hz, 

jištění 10 A. Rozměry jednotky (ŠxVxH) 800xx550x285 mm. Hmotnost jednotky 34 kg.

132 K 7.01m Montáž poz. 7.01 ks 1,000 4 197,95 4 197,95

PP Montáž poz. 7.01

133 M 7.02 Dodávka vnitřní nástěnné jednotky split systému. ks 1,000 8 815,70 8 815,70

PP Dodávka vnitřní nástěnné jednotky split systému. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)
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P

Poznámka k položce: 

Dodávka vnitřní nástěnné jednotky split systému, průtok vzduchu v režimu chlazení 600 / 696 / 822 / 984 m3/hod, hladina akustického tlaku 31 

/ 36 / 40 / 45 dB(A) - ve vzdálenosti 1m. Rozměry jednotky (ŠxHxV) 923x250x305 mm. Hmotnost 12,5 kg. Včetně komunkačního kabelového 

ovladače a víceůčelového interface umožňujícího hlášení chodu a poruchy, funkce blokování Zap/Vyp na ovladači, dálkové Zap/Vyp, změna 

provozního režimu, možnost aktivace autorestartu.

134 K 7.02m Montáž poz. 7.02 ks 1,000 2 098,98 2 098,98

PP Montáž poz. 7.02

135 M 7.90
Dodávka Cu potrubí (dvojice plyn/kapalina) včetně izolace, chladiva, kotvení a komunikačního a napájecího 

kabelu (uvedena délka trasy).
bm 14,000 391,81 5 485,34

PP Dodávka Cu potrubí (dvojice plyn/kapalina) včetně izolace, chladiva, kotvení a komunikačního a napájecího kabelu (uvedena délka trasy).

136 K 7.90m Montáž poz. 5.92 bm 14,000 279,86 3 918,04

PP Montáž poz. 5.92

D 80 Izolace 323 381,72

137 M 80.01

Dodávka protipožární izolace pro vnitřní provedení z minerální vlny s AL černou folií tl. 60 mm (včetně trnů, 

pásky, požárních vrutů a dalšího příslušenství dle systémového technického listu výrobce včetně 

odpovídajícího VZT potrubí).

m2 51,000 1 119,45 57 091,95

PP
Dodávka protipožární izolace pro vnitřní provedení z minerální vlny s AL černou folií tl. 60 mm (včetně trnů, pásky, požárních vrutů a dalšího 

příslušenství dle systémového technického listu výrobce včetně odpovídajícího VZT potrubí).

P

Poznámka k položce: 

Dodávka protipožární izolace pro vnitřní provedení z minerální vlny s AL černou folií tl. 60 mm (včetně trnů, pásky, požárních vrutů a dalšího 

příslušenství dle systémového technického listu výrobce včetně odpovídajícího VZT potrubí) typu B (i↔o) dle ČSN EN 1366-1, splňující EI-30 

dle atestu, (pro ho i EI45) na čtyřhranné potrubí OH: 66 kg/m3.

138 K 80.01m Montáž poz. 80.01 m2 51,000 349,83 17 841,33

PP Montáž poz. 80.01

139 M 80.02

Dodávka protipožární izolace ve vnitřním provedení z minerální vlny s AL černou folií tl. 60 mm na pletivu 

(včetně pásky a dalšího příslušenství dle systémového technického listu výrobce včetně odpovídajícího VZT 

potrubí).

m2 136,000 1 119,45 152 245,20

PP
Dodávka protipožární izolace ve vnitřním provedení z minerální vlny s AL černou folií tl. 60 mm na pletivu (včetně pásky a dalšího příslušenství 

dle systémového technického listu výrobce včetně odpovídajícího VZT potrubí).

P

Poznámka k položce: 

Dodávka protipožární izolace ve vnitřním provedení z minerální vlny s AL černou folií tl. 60 mm na pletivu (včetně pásky a dalšího příslušenství 

dle systémového technického listu výrobce včetně odpovídajícího VZT potrubí) typu B (i↔o) dle ČSN EN 1366-1, splňující EI-30 dle atestu na 

kruhové potrubí OH: 66 kg/m3.

140 K 80.02m Montáž poz. 80.02 m2 136,000 349,83 47 576,88

PP Montáž poz. 80.02

141 M 80.03
Dodávka akustické izolace ve vnitřním provedení z minerální vlny s AL folií tl. 60mm  (včetně upevňovacích 

trnů/samolepicí pásky) na kruhové potrubí OH: 65 kg/m3.
m2 25,000 489,76 12 244,00

PP
Dodávka akustické izolace ve vnitřním provedení z minerální vlny s AL folií tl. 60mm  (včetně upevňovacích trnů/samolepicí pásky) na kruhové 

potrubí OH: 65 kg/m3.

142 K 80.03m Montáž poz. 80.03 m2 25,000 139,93 3 498,25

PP Montáž poz. 80.03

143 M 80.04
Dodávka tepelné izolace ve vnitřním provedení z minerální vlny s AL folií tl. 40 mm (včetně upevňovacích 

trnů/samolepicí pásky) na kruhové potrubí OH: 40 kg/m3.
m2 2,000 489,76 979,52

PP
Dodávka tepelné izolace ve vnitřním provedení z minerální vlny s AL folií tl. 40 mm (včetně upevňovacích trnů/samolepicí pásky) na kruhové 

potrubí OH: 40 kg/m3.

144 K 80.04m Montáž poz. 80.04 m2 2,000 139,93 279,86

PP Montáž poz. 80.04

145 M 80.05
Dodávka tepelné izolace ve vnitřním provedení z minerální vlny s AL folií tl. 40mm (včetně upevňovacích 

trnů/samolepicí pásky) na čtyřhranné potrubí OH: 45 kg/m3.
m2 37,000 419,80 15 532,60

PP
Dodávka tepelné izolace ve vnitřním provedení z minerální vlny s AL folií tl. 40mm (včetně upevňovacích trnů/samolepicí pásky) na čtyřhranné 

potrubí OH: 45 kg/m3.

146 K 80.05m Montáž poz. 80.05 m2 37,000 139,93 5 177,41

PP Montáž poz. 80.05

147 M 80.06
Dodávka: Tepelná izolace ve vnitřním provedení z pěnového kaučuku celoplošně lepená tl. 32mm (včetně 

samolepicí folie) na kruhové i čtyřhranné potrubí
m2 12,000 699,66 8 395,92

PP
Dodávka: Tepelná izolace ve vnitřním provedení z pěnového kaučuku celoplošně lepená tl. 32mm (včetně samolepicí folie) na kruhové i 

čtyřhranné potrubí
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148 K 80.06m Montáž poz. 80.06 m2 12,000 209,90 2 518,80

PP Montáž poz. 80.06

D 81 Požární ucpávky 47 490,79

149 M 81.01
Dodávka: Požární ucpávky pro průchod potrubí požárně dělící konstrukcí (minerální vlna + požární tmel) 

provedení v souladu s atestem výrobce.
bm 54,740 587,71 32 171,25

PP
Dodávka: Požární ucpávky pro průchod potrubí požárně dělící konstrukcí (minerální vlna + požární tmel - např. PROMASEAL Mastic) provedení 

v souladu s atestem výrobce. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

150 K 81.01m Montáž poz. 81.01 bm 54,740 279,86 15 319,54

PP Montáž poz. 81.01

D 82 Pomocný materiál 41 979,52

151 K 41.01
Dodávka s montáží - Montážní materiál na zhotovení a montáž závěsů, spojovací a těsnící materiál, 

podkladová rýhovaná guma pod vzt jednotky a na závěsy včetně instalace nalepením.
kpl 1,000 41 979,52 41 979,52

PP
Dodávka s montáží - Montážní materiál na zhotovení a montáž závěsů, spojovací a těsnící materiál, podkladová rýhovaná guma pod vzt 

jednotky a na závěsy včetně instalace nalepením.

P

Poznámka k položce: 

Značení a popisky vzduchovodů přívod / odvod,směr,číslo zař.,požárních klapek,požárních uzávěrů,zařízení regulace množství vzduchu aj. 

Zednické přípomoce, pomocné konstrukce při montáži VZT.

D 83 Práce nutné pro kompletaci díla vzduchotechniky 48 976,11

152 K 42.01
Dodávka zaregulování soustavy, individuální zkoušky, školení obsluhy, komplexní zkoušky, uvedení do 

provozu (oživení zařízení).
kpl 1,000 48 976,11 48 976,11

PP Dodávka zaregulování soustavy, individuální zkoušky, školení obsluhy, komplexní zkoušky, uvedení do provozu (oživení zařízení).
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 427 857,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 427 857,77 21,00% 719 850,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 147 707,90

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

J00 - Elektroinstalace a bleskosvody

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 427 857,77

M - Práce a dodávky M 3 427 857,77

    21-M - Elektromontáže 3 427 857,77

      1. - Rozváděče 556 454,81

      2. - Svítidla a příslušenství (komplet vč. světelných zdrojů, montáže a připojení) 1 930 903,32

      3. - Samostatné přístroje, ostatní 261 013,16

      4. - Spojovací vedení, pospojení (vč. ukončení) 482 633,05

        4.1 - Napájecí kabely 482 633,05

      5. - Instalační, úložný a ochranný materiál dle výkresové dokumentace 134 265,82

      6. - Hromosvod 25 366,54

      7. - Uzemnění 37 221,07

J00 - Elektroinstalace a bleskosvody

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 427 857,77

D M Práce a dodávky M 3 427 857,77

D 21-M Elektromontáže 3 427 857,77

D 1. Rozváděče 556 454,81

1 K 741R01001 RH - rozváděč oceloplechový zapuštěný dle PD ks 1,000 92 052,07 92 052,07

PP RH - rozváděč oceloplechový zapuštěný dle PD (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

2 K 741R01002 R1 - rozváděč oceloplechový, zapuštěný dle PD ks 1,000 76 907,12 76 907,12

PP R1 - rozváděč oceloplechový, zapuštěný dle PD (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

3 K 741R01003 R2 - rozváděč oceloplechový, zapuštěný dle PD ks 1,000 105 498,71 105 498,71

PP R2 - rozváděč oceloplechový, zapuštěný dle PD (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

4 K 741R01004 R3 - rozváděč oceloplechový, zapuštěný dle PD ks 1,000 115 675,07 115 675,07

PP R3 - rozváděč oceloplechový, zapuštěný dle PD (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

5 K 741R01005 R4 - rozváděč oceloplechový, zapuštěný dle PD ks 1,000 112 692,12 112 692,12

PP R4 - rozváděč oceloplechový, zapuštěný dle PD (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

6 K 741R01006 R5 - rozváděč oceloplechový, zapuštěný dle PD ks 1,000 53 629,72 53 629,72

PP R5 - rozváděč oceloplechový, zapuštěný dle PD (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

D 2. Svítidla a příslušenství (komplet vč. světelných zdrojů, montáže a připojení) 1 930 903,32

7 K 741R02001 A1 závěsné kruhové LED svítidlo, 3967lm 4000K CRI80, EVG, 27W, satin, O770mm, RAL 9003 ks 42,000 22 387,74 940 285,08

PP A1 závěsné kruhové LED svítidlo, 3967lm 4000K CRI80, EVG, 27W, satin, O770mm, RAL 9003 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

8 K 741R02002 A2 závěsné kruhové LED svítidlo, 5289lm 4000K CRI80, EVG, 36W, satin, O770mm, RAL 9003 ks 10,000 24 397,28 243 972,80

PP A2 závěsné kruhové LED svítidlo, 5289lm 4000K CRI80, EVG, 36W, satin, O770mm, RAL 9003 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

9 K 741R02003 A3 závěsné kruhové LED svítidlo, 6612lm 4000K CRI80, EVG, 45W, satin, O960mm, RAL 9003 ks 6,000 27 560,40 165 362,40

PP A3 závěsné kruhové LED svítidlo, 6612lm 4000K CRI80, EVG, 45W, satin, O960mm, RAL 9003 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

10 K 741R02004 B1 přisazené kruhové LED svítidlo, d400mm, 2975lm, 840, EVG, 20W, Satin, RAL 9003 ks 37,000 8 839,54 327 062,98

PP B1 přisazené kruhové LED svítidlo, d400mm, 2975lm, 840, EVG, 20W, Satin, RAL 9003 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

11 K 741R02005 C2 přisazené kruhové LED svitidlo 24W/32W, 2400/3200lm, 4000K, CRI80, EVG, IP54 O350mm ks 11,000 4 953,77 54 491,47

PP C2 přisazené kruhové LED svitidlo 24W/32W, 2400/3200lm, 4000K, CRI80, EVG, IP54 O350mm (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

12 K 741R02006 D1 přisazené prachotěsné LED svítidlo, 3267lm* 840 EVG 22,3W IP66 PMMA Opal L1185 RAL 7035 ks 3,000 2 106,99 6 320,97

PP D1 přisazené prachotěsné LED svítidlo, 3267lm* 840 EVG 22,3W IP66 PMMA Opal L1185 RAL 7035 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

13 K 741R02007 D2 přisazené prachotěsné LED svítidlo, 2142lm* 840 EVG 15,3W IP66 PMMA Opal L605 RAL 7035 ks 9,000 1 951,04 17 559,36

PP D2 přisazené prachotěsné LED svítidlo, 2142lm* 840 EVG 15,3W IP66 PMMA Opal L605 RAL 7035 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

14 K 741R02008 NO1 nouzové LED svítidlo ANNTIPANIC 6W 450lm 3H AT NM o140 IP20 WH ks 3,000 3 238,44 9 715,32

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

J00 - Elektroinstalace a bleskosvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP NO1 nouzové LED svítidlo ANNTIPANIC 6W 450lm 3H AT NM o140 IP20 WH (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

15 K 741R02009 NO2 nouzové LED svítidlo ANNTIPANIC 6W 450lm 3H AT NM o140 IP65 WH ks 6,000 4 098,29 24 589,74

PP NO2 nouzové LED svítidlo ANNTIPANIC 6W 450lm 3H AT NM o140 IP65 WH (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

16 K 741R02010 NP1 přisazený nouzový LED piktogram + optika corridor ks 2,000 9 481,27 18 962,54

PP NP1 přisazený nouzový LED piktogram + optika corridor (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

17 K 741R02011 NP2 přisazený nouzový LED piktogram + optika antipanic ks 8,000 9 481,27 75 850,16

PP NP2 přisazený nouzový LED piktogram + optika antipanic (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

18 K 741R02012 NP3 nástěnný nouzový LED piktogram + optika anntipanic ks 5,000 9 346,10 46 730,50

PP NP3 nástěnný nouzový LED piktogram + optika anntipanic (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

D 3. Samostatné přístroje, ostatní 261 013,16

19 K 741R03001 Spínač jednopólový 230V/10A, montáž pod omítku, IP20,  řaz.1 ks 20,000 410,91 8 218,20

PP Spínač jednopólový 230V/10A, montáž pod omítku, IP20, řaz.1

20 K 741R03002 Spínač jednopólový 230V/10A, montáž na omítku, IP44,  řaz.1 ks 3,000 287,70 863,10

PP Spínač jednopólový 230V/10A, montáž na omítku, IP44, řaz.1

21 K 741R03003 Spínač 5 230V/10A, montáž pod omítku, IP20 ks 1,000 476,44 476,44

PP Spínač 5 230V/10A, montáž pod omítku, IP20

22 K 741R03004 Spínač 6 230V/10A, montáž pod omítku, IP20 ks 2,000 419,75 839,50

PP Spínač 6 230V/10A, montáž pod omítku, IP20

23 K 741R03005 Snímač pohybu 360° ks 32,000 1 477,81 47 289,92

PP Snímač pohybu 360°

24 K 741R03006 Zásuvka 230V jednoduchá,  230V/16A (2P+PE) IP20,  vč. příslušenství pro montáž pod omítku ks 212,000 398,30 84 439,60

PP Zásuvka 230V jednoduchá, 230V/16A (2P+PE) IP20, vč. příslušenství pro montáž pod omítku

25 K 741R03007 Zásuvka 230V jednoduchá,  230/16A (2P+PE),IP44, na povrch ks 2,000 296,56 593,12

PP Zásuvka 230V jednoduchá, 230/16A (2P+PE),IP44, na povrch

26 K 741R03008 Podlahová zásuvková krabice ks 4,000 6 292,09 25 168,36

PP Podlahová zásuvková krabice, 4x230V+4xDATA, 18 MDL (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

27 K 741R03009 Krabice přístrojová pod omítkua ks 420,000 55,80 23 436,00

PP Krabice přístrojová pod omítkua KU 68-1901 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

28 K 741R03010 Krabice rozbočná pod omítku vč. Svorkovnice ks 150,000 164,03 24 604,50

PP Krabice rozbočná pod omítku vč. svorkovnice KU 68-1903 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

29 K 741R03011 Krabice rozbočná na povrch IP44 , včetně svorek 5x1-2,5mm2 ks 40,000 364,91 14 596,40

PP Krabice rozbočná na povrch IP44 , včetně svorek Wago 5x1-2,5mm2 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

30 K 741R03012 Přepěťová ochrana 3. stupně do podlahové krabice (pod zásuvku) ks 4,000 2 338,58 9 354,32

PP Přepěťová ochrana 3. stupně do podlahové krabice (pod zásuvku)

31 K 741R03013 Zemnící svorka vč. Cu pásku ks 50,000 131,10 6 555,00

PP Zemnící svorka Bernard vč. Cu pásku (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

32 K 741R03014 Osoušeč rukou do zásuvky ks 5,000 2 915,74 14 578,70

PP Osoušeč rukou do zásuvky - Jet Dryer CLASSIC (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

D 4. Spojovací vedení, pospojení (vč. ukončení) 482 633,05

D 4.1 Napájecí kabely 482 633,05

33 K 741R04001 AYKY-J 4x25 m 5,000 177,07 885,35

PP AYKY-J 4x25

34 K 741R04002 CYKY-J 5x6 m 150,000 191,78 28 767,00

PP CYKY-J 5x6

35 K 741R04003 CYKY-J 5x2,5 m 300,000 99,11 29 733,00

PP CYKY-J 5x2,5

36 K 741R04004 CYKY-J 5x1,5 m 400,000 72,51 29 004,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP CYKY-J 5x1,5

37 K 741R04005 CYKY-J 3x2,5 m 2 100,000 71,48 150 108,00

PP CYKY-J 3x2,5

38 K 741R04006 CYKY-J 3x1,5 m 2 700,000 55,36 149 472,00

PP CYKY-J 3x1,5

39 K 741R04007 CYKY-O 2x1,5 m 820,000 49,76 40 803,20

PP CYKY-O 2x1,5

40 K 741R04008 Vodič ochranný CYA o průřezu 16 mm2 m 150,000 114,87 17 230,50

PP Vodič ochranný CYA o průřezu 16 mm2

41 K 741R04009 Vodič ochranný CY o průřezu do 6 mm2 m 600,000 61,05 36 630,00

PP Vodič ochranný CY o průřezu do 6 mm2

D 5. Instalační, úložný a ochranný materiál dle výkresové dokumentace 134 265,82

42 K 741R05001 Elektroinstalační PVC Trubka  ohebná průměr 32 vč, příslušenství m 650,000 70,67 45 935,50

PP Elektroinstalační PVC Trubka ohebná průměr 32 vč, příslušenství

43 K 741R05002 Elektroinstalační PVC Trubka  ohebná průměr 20 vč, příslušenství m 2 200,000 12,34 27 148,00

PP Elektroinstalační PVC Trubka ohebná průměr 20 vč, příslušenství

44 K 741R05003 Elektroinstalační lišta pro montáž na povrch 20x20 m 100,000 85,33 8 533,00

PP Elektroinstalační lišta pro montáž na povrch 20x20

45 K 741R05004 Ostatní podružný elektroinstalační materiál kpl 1,000 22 563,99 22 563,99

PP Ostatní podružný elektroinstalační materiál

46 K 741R05005 Sekání drážek pro kabeláž - bez zapravení kpl 1,000 30 085,33 30 085,33

PP Sekání drážek pro kabeláž - bez zapravení

D 6. Hromosvod 25 366,54

47 K 741R06001 Jímač JT2,0 - FeZn h=2m včetně svorek - komplet ks 1,000 4 410,51 4 410,51

PP Jímač JT2,0 - FeZn h=2m včetně svorek - komplet

48 K 741R06002 Vodič FeZn d8 m 30,000 183,27 5 498,10

PP Vodič FeZn d8

49 K 741R06003 Vodič FeZn d10 m 40,000 198,77 7 950,80

PP Vodič FeZn d10

50 K 741R06004 Svorka univerzální ks 5,000 121,67 608,35

PP Svorka univerzální

51 K 741R06005 Svorka spojovací ks 10,000 100,09 1 000,90

PP Svorka spojovací

52 K 741R06006 Svorka zkušební ks 2,000 137,54 275,08

PP Svorka zkušební

53 K 741R06007 Podpěra vedení do zdiva ks 20,000 106,98 2 139,60

PP Podpěra vedení do zdiva

54 K 741R06008 Podpěra vedení na střešní konstrukci ks 40,000 87,08 3 483,20

PP Podpěra vedení na střešní konstrukci

D 7. Uzemnění 37 221,07

55 K 741R07001 Vodič FeZn 10 m 50,000 198,77 9 938,50

PP Vodič FeZn 10

56 K 741R07002 Asfalt 3kg ks 2,000 893,10 1 786,20

PP Asfalt 3kg

57 K 741R07003 Svorka spojovací ks 20,000 100,09 2 001,80

PP Svorka spojovací

58 K 741R07004 Ochranný nátěr 5l ks 1,000 1 243,31 1 243,31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Ochranný nátěr 5l

59 K 741R07005 Zemnící tyč ZT2 včetně svorek ks 6,000 2 977,72 17 866,32

PP Zemnící tyč ZT2 včetně svorek

60 K 741R07006 Hlavní ochranná přípojnice HOP ks 1,000 4 384,94 4 384,94

PP Hlavní ochranná přípojnice HOP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 956 762,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 956 762,33 21,00% 830 920,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 787 682,42

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

K10 - ESLB, EPS

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 956 762,33

D1 - Slaboproudé elektroinstalace 3 956 762,33

    D7 - PZTS (EZS) 296 125,84

    D2 - UKS - Univerzální strukturovaná kabeláž 1 446 005,15

    D3 - DDZ - ABB Welcome midi 327 155,80

    D4 - CCTV - uzavřený kamerový systém 185 493,69

    D5 - EKV - přístupový systém 390 606,35

    D6 - EPS 1 311 375,50

K10 - ESLB, EPS

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 956 762,33

D D1 Slaboproudé elektroinstalace 3 956 762,33

D D7 PZTS (EZS) 296 125,84

1 K 742R01001 Ústředna EZS , 40 podsystémů, 400 adres, GSM modul, napájecí zdroj vč. rozvaděče kpl 1,000 34 506,89 34 506,89

PP Ústředna EZS , 40 podsystémů, 400 adres, GSM modul, napájecí zdroj vč. rozvaděče (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

2 K 742R01002 Doplňkový záhovaný zdroj s dobíječem 230Vstř/12Vss kpl 1,000 11 040,61 11 040,61

PP Doplňkový záhovaný zdroj s dobíječem 230Vstř/12Vss (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

3 K 742R01003 Ovládací klávesnice kpl 2,000 17 127,65 34 255,30

PP Ovládací klávesnice

4 K 742R01004 Koncentrátor osmivstupový, 4 výstupy vč. zdroje ks 6,000 6 103,82 36 622,92

PP Koncentrátor osmivstupový, 4 výstupy vč. zdroje

5 K 742R01005 Infrapasivní detektor ks 7,000 1 340,55 9 383,85

PP Infrapasivní detektor

6 K 742R01006 Magnetický kontakt, typ dle instalace ks 33,000 273,43 9 023,19

PP Magnetický kontakt, typ dle instalace

7 K 742R01007 Kabel J-Y(St)Y-J 4x2x0,8 vč. uložení např. sponkami po 30cm bm 1 150,000 36,10 41 515,00

PP Kabel J-Y(St)Y-J 4x2x0,8 vč. uložení např. sponkami po 30cm

8 K 742R01008 Pevnostní husí krk DN16 bm 1 000,000 14,27 14 270,00

PP Pevnostní husí krk DN16

9 K 742R01009 Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla kpl 1,000 13 573,38 13 573,38

PP Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla

10 K 742R01010 SW - programování ústředny db 15,000 531,74 7 976,10

PP SW - programování ústředny

11 K 742R01011 Montáž výše uvedených zařízení hod 120,000 587,71 70 525,20

PP Montáž výše uvedených zařízení

12 K 742R01012 Koordinace s ostatními profesemi, projektantem, architektem hod 20,000 671,67 13 433,40

PP Koordinace s ostatními profesemi, projektantem, architektem

D D2 UKS - Univerzální strukturovaná kabeláž 1 446 005,15

13 K 742R02001 Datový rozvaděč RACK 42U, 600x600, vybavený napájeví lišou, střešními ventilátory s termostatem kpl 1,000 40 103,09 40 103,09

PP Datový rozvaděč RACK 42U, 600x600, vybavený napájeví lišou, střešními ventilátory s termostatem

14 K 742R02002 Patch panel 24in vč. vyvazovacích pásků kpl 32,000 1 770,70 56 662,40

PP Patch panel 24in vč. vyvazovacích pásků

15 K 742R02003 Switch panel 24in ks 14,000 15 195,19 212 732,66

PP Switch panel 24in

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

K10 - ESLB, EPS
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16 K 742R02004 Switch panel 24in PoE ks 2,000 17 713,96 35 427,92

PP Switch panel 24in PoE

17 K 742R02005 Účastnické zásuvky 1xRJ45, CAT6a vč. keystone kpl 14,000 605,90 8 482,60

PP Účastnické zásuvky 1xRJ45, CAT6a vč. keystone (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

18 K 742R02006 Účastnické zásuvky 2xRJ45, CAT6a vč. keystone kpl 167,000 731,84 122 217,28

PP Účastnické zásuvky 2xRJ45, CAT6a vč. keystone (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

19 K 742R02007 Příslušenství do podklahového boxu kpl 50,000 2 610,29 130 514,50

PP Příslušenství do podklahového boxu (box je dodávkou ESIL) (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

20 K 742R02008 UTP kabel F/UTP CAT6a bm 10 000,000 23,51 235 100,00

PP UTP kabel F/UTP CAT6a

21 K 742R02009 Pevnostní husí krk SUPERFLEX DN16 bm 8 000,000 16,93 135 440,00

PP Pevnostní husí krk SUPERFLEX DN16 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

22 K 742R02010 Pevnostní husí krk SUPERFLEX DN50 bm 1 000,000 45,72 45 720,00

PP Pevnostní husí krk SUPERFLEX DN50 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

23 K 742R02011 Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla kpl 1,000 11 894,20 11 894,20

PP Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla

24 K 742R02012 Prostupy do 50mm vč. požárního utěsnění kpl 10,000 349,83 3 498,30

PP Prostupy do 50mm vč. požárního utěsnění

25 K 742R02013 Montáž výše uvedených zařízení hod 650,000 587,72 382 018,00

PP Montáž výše uvedených zařízení

26 K 742R02014 Měření vč. protokolu kpl 240,000 53,17 12 760,80

PP Měření vč. protokolu

27 K 742R02015 Koordinace s ostatními profesemi, projektantem, architektem hod 20,000 671,67 13 433,40

PP Koordinace s ostatními profesemi, projektantem, architektem

D D3 DDZ - ABB Welcome midi (možnost nabídnout rovnocenné řešení) 327 155,80

28 K 742R03001 Rozvasděč DDZ, 24modulů kpl 1,000 2 234,43 2 234,43

PP Rozvasděč DDZ, 24modulů (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

29 K 742R03002 Hlavní jednotka bez kamery ks 1,000 19 064,30 19 064,30

PP Hlavní jednotka bez kamery 2N IP Verso (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

30 K 742R03003 Modul 5 tlačítek ks 2,000 4 584,16 9 168,32

PP Modul 2N IP Verso - 5 tlačítek (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

31 K 742R03004 Přístupová jednotka Bluetooth, RFID a NFC ks 1,000 26 850,10 26 850,10

PP Přístupová jednotka 2N Access Unit 2.0 Bluetooth & RFID - 125kHz, 13.56MHz, NFC (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

32 K 742R03005 Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly ks 2,000 2 910,58 5 821,16

PP Rám pro instalaci do zdi 2N IP Verso, 2 moduly (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

33 K 742R03006 Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly ks 2,000 1 127,85 2 255,70

PP Krabice pro instalaci do zdi 2N IP Verso, 2 moduly (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

34 K 742R03007 IP telefon ks 10,000 10 980,44 109 804,40

PP IP telefon IP TP Starpoint T31G PoE, 2,3" 132x64 LCD 2 prog. tl., 1GigE + zdroj (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

35 K 742R03008 Elektrický otvírač 321211 reverzní se signalizací dveří 12V / 170mA ks 11,000 2 812,63 30 938,93

PP Elektrický otvírač 321211 reverzní se signalizací dveří 12V / 170mA (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

36 K 742R03009 Zdroj pro elektrické vrátné kpl 1,000 6 796,35 6 796,35

PP Zdroj pro elektrické vrátné

37 K 742R03010 Kabel UTP CAT5e vč. uložení bm 150,000 20,43 3 064,50

PP Kabel UTP CAT5e vč. uložení

38 K 742R03011 Kabel J-Y(St)Y-J 2x2x0,8 vč. uložení např. sponkami po 30cm bm 220,000 26,45 5 819,00

PP Kabel J-Y(St)Y-J 2x2x0,8 vč. uložení např. sponkami po 30cm

39 K 742R03012 Kabel J-Y(St)Y-J 4x2x0,8 vč. uložení např. sponkami po 30cm bm 50,000 36,10 1 805,00
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PP Kabel J-Y(St)Y-J 4x2x0,8 vč. uložení např. sponkami po 30cm

40 K 742R03013 Kabel J-Y(St)Y-J 1x2x0,8 bm 80,000 11,89 951,20

PP Kabel J-Y(St)Y-J 1x2x0,8

41 K 742R03014 Pevnostní husí krk DN16 bm 450,000 14,27 6 421,50

PP Pevnostní husí krk DN16

42 K 742R03015 Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla kpl 1,000 16 372,01 16 372,01

PP Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla

43 K 742R03016 Prostupy do 20mm vč. požárního utěsnění kpl 6,000 307,85 1 847,10

PP Prostupy do 20mm vč. požárního utěsnění

44 K 742R03017 Montáž výše uvedených zařízení hod 70,000 629,69 44 078,30

PP Montáž výše uvedených zařízení

45 K 742R03018 Výchozí revizní zpráva hod 20,000 727,65 14 553,00

PP Výchozí revizní zpráva

46 K 742R03019 Zaškolení obsluhy hod 20,000 629,69 12 593,80

PP Zaškolení obsluhy

47 K 742R03020 Koordinace s ostatními profesemi, projektantem, architektem hod 10,000 671,67 6 716,70

PP Koordinace s ostatními profesemi, projektantem, architektem

D D4 CCTV - uzavřený kamerový systém 185 493,69

48 K 742R04001 Barevná IP kamera 4MP s SSD kartou na 14dní záznamu ks 7,000 7 783,00 54 481,00

PP Barevná IP kamera 4MP s SSD kartou na 14dní záznamu (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

49 K 742R04002 Barevná IP kamera 4MP s kratem do venkovního prostředí s SSD kartou na 14dní záznamu ks 4,000 9 594,28 38 377,12

PP Barevná IP kamera 4MP s kratem do venkovního prostředí s SSD kartou na 14dní záznamu (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

50 K 742R04003 Záznamové zařízení pro 16 kamer, 1U kpl 1,000 12 116,69 12 116,69

PP Záznamové zařízení pro 16 kamer, 1U

51 K 742R04004 Kabel UTP CAT6a pro napojení kamer do RACKU bm 220,000 22,95 5 049,00

PP Kabel UTP CAT6a pro napojení kamer do RACKU

52 K 742R04005 Pevnostní husí krk DN16 bm 220,000 14,27 3 139,40

PP Pevnostní husí krk DN16

53 K 742R04006 Veškerý další materiál pro dokončení a zprovoznění díla kpl 1,000 12 034,13 12 034,13

PP Veškerý další materiál pro dokončení a zprovoznění díla

54 K 742R04007 Prostupy do 20mm vč. požárního utěsnění kpl 7,000 307,85 2 154,95

PP Prostupy do 20mm vč. požárního utěsnění

55 K 742R04008 Montáž výše uvedených zařízení hod 70,000 629,69 44 078,30

PP Montáž výše uvedených zařízení

56 K 742R04009 Uvedení do provozu hod 15,000 489,76 7 346,40

PP Uvedení do provozu

57 K 742R04010 Koordinace s ostatními profesemi, projektantem, architektem hod 10,000 671,67 6 716,70

PP Koordinace s ostatními profesemi, projektantem, architektem

D D5 EKV - přístupový systém 390 606,35

58 K 742R05001 Čtečka kpl 9,000 13 515,17 121 636,53

PP Čtečka

59 K 742R05002 Switch 24in kpl 1,000 15 195,19 15 195,19

PP Switch 24in

60 K 742R05003 Dveřní řídící jednotka bd 9,000 13 804,83 124 243,47

PP Dveřní řídící jednotka

61 K 742R05004 Elektrický vrátný kpl 9,000 2 812,63 25 313,67

PP Elektrický vrátný
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62 K 742R05005 Zdroj pro elektrické vrátné kpl 1,000 6 796,35 6 796,35

PP Zdroj pro elektrické vrátné

63 K 742R05006 Kabel UTP CAT5e vč. uložení bm 180,000 25,79 4 642,20

PP Kabel UTP CAT5e vč. uložení

64 K 742R05007 Kabel J-Y(St)Y-J 4x2x0,8 vč. uložení např. sponkami po 30cm bm 110,000 36,10 3 971,00

PP Kabel J-Y(St)Y-J 4x2x0,8 vč. uložení např. sponkami po 30cm

65 K 742R05008 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 25,000 36,66 916,50

PP Kabel CYKY-J 5x1,5

66 K 742R05009 Plastová trubka DN16 bm 180,000 25,89 4 660,20

PP Plastová trubka DN16

67 K 742R05010 Prostupy do 20mm vč. požárního utěsnění kpl 4,000 307,85 1 231,40

PP Prostupy do 20mm vč. požárního utěsnění

68 K 742R05011 Veškerý další materiál pro dokončení a zprovoznění díla kpl 1,000 14 273,04 14 273,04

PP Veškerý další materiál pro dokončení a zprovoznění díla

69 K 742R05012 Montáž výše uvedených zařízení hod 80,000 671,67 53 733,60

PP Montáž výše uvedených zařízení

70 K 742R05013 Výchozí revizní zpráva hod 10,000 727,65 7 276,50

PP Výchozí revizní zpráva

71 K 742R05014 Koordinace s ostatními profesemi, projektantem, architektem hod 10,000 671,67 6 716,70

PP Koordinace s ostatními profesemi, projektantem, architektem

D D6 EPS 1 311 375,50

72 K 742R06001 Rozvaděč pro ústřednu EPS vč. příslušenství s požární odolností EI60 kpl 1,000 59 969,15 59 969,15

PP

Rozvaděč pro ústřednu EPS vč. příslušenství s požární odolností EI60 např. SP-EI60 DP1 na povrch, typ SP15103-EI60, IP54/00, s roměry 

1590x1060x300, výr. KM FIRE. Rozvaděč bude obsahovat vlastní optickokouřový snímač a systém pro ZDP vč. potřebných zálohovaných 

zdrojů. Navíc certifikovaný zálohovaný zdroj 24V/4A pro pohony požárních klapek, stěnových uzávěrů a okenv 9 patře vchodů A-D a 6 patře 

vchodu E. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

73 K 742R06002

Modulární analogová adresovatelná ústředna, až 1536 adres, obsahuje displej vč. ovládacího panelu, desku 

systémovou, desku zdroje, 6 slotů pro volitelné desky, 1x zdroj 24V/5A, prostor pro 2 akumulátory 12V/12Ah. 

Dále rozšiřující karty 48x DO + 48DI pro o

ks 1,000 40 869,59 40 869,59

PP

Modulární analogová adresovatelná ústředna, až 1536 adres, obsahuje displej vč. ovládacího panelu, desku systémovou, desku zdroje, 6 slotů 

pro volitelné desky, 1x zdroj 24V/5A, prostor pro 2 akumulátory 12V/12Ah. Dále rozšiřující karty 48x DO + 48DI pro ovládání výstupních zařízení 

a snímání koncových poloh klapek a dalších zařízení. (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

74 K 742R06003 Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres ks 1,000 9 218,70 9 218,70

PP Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

75 K 742R06004 Deska master pro síťování ústředen a tabel obsluhy ks 1,000 9 133,35 9 133,35

PP Deska master pro síťování ústředen a tabel obsluhy

76 K 742R06005 Deska periferií pro připojení ZPD ks 1,000 8 450,48 8 450,48

PP Deska periferií pro připojení ZPD

77 K 742R06006 Deska vstupně/výstupní, 8xIN, 8xOUT, hlídané výstupy (pro sirény) ks 1,000 8 877,27 8 877,27

PP Deska vstupně/výstupní, 8xIN, 8xOUT, hlídané výstupy (pro sirény)

78 K 742R06007 Deska vstupně/výstupní, 8xIN, 6xOUT (pro roz.sil., výtahy, odvětrání) ks 1,000 7 596,89 7 596,89

PP Deska vstupně/výstupní, 8xIN, 6xOUT (pro roz.sil., výtahy, odvětrání)

79 K 742R06008 Zdroj certifikovaný EN54-5A17 ks 1,000 10 212,78 10 212,78

PP Zdroj certifikovaný EN54-5A17

80 K 742R06009 Akumulátor pro ústřednu 12V/12Ah ks 2,000 1 092,59 2 185,18

PP Akumulátor pro ústřednu 12V/12Ah

81 K 742R06010 Tablo obsluhy k ústředně EPS ks 1,000 33 699,48 33 699,48

PP Tablo obsluhy k ústředně EPS
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82 K 742R06011 Oblužné pole požární ochrany ks 1,000 14 105,12 14 105,12

PP OPPO MHY 919, oblužné pole požární ochrany (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

83 K 742R06012 KTPO (se zámkem pro klíč ve standardu místně příslušného HZS), vyhřívaný ks 1,000 40 300,34 40 300,34

PP KTPO (se zámkem pro klíč ve standardu místně příslušného HZS), vyhřívaný (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

84 K 742R06013 Zábleskový maják nad KTPO ks 1,000 1 813,70 1 813,70

PP Zábleskový maják nad KTPO (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

85 K 742R06014 Hlásič kouře optický interaktivní ks 50,000 1 152,51 57 625,50

PP Hlásič kouře optický interaktivní

86 K 742R06015 Zásuvka (patice) pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 50,000 157,83 7 891,50

PP Zásuvka (patice) pro adresovatelné a interaktivní hlásiče

87 K 742R06016 Tlačítkový hlásič adresný a konvenční (s náhradním sklem) ks 7,000 1 442,56 10 097,92

PP Tlačítkový hlásič adresný a konvenční (s náhradním sklem)

88 K 742R06017 Siréna EPS ks 1,000 1 050,59 1 050,59

PP Siréna EPS MHY 924 S (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

89 K 742R06018 SW - programování a odladění ústředny hod 250,000 475,77 118 942,50

PP SW - programování a odladění ústředny

90 K 742R06019 Kabeláž pro linku, JE-H(St) H 2x2x0,8, E30 vč. uložení s požární integritou bm 450,000 40,02 18 009,00

PP Kabeláž pro linku, JE-H(St) H 2x2x0,8, E30 vč. uložení s požární integritou

91 K 742R06020 Kabeláž k houkačkám a ovládaným zařízením vč. uložení s požární integritou bm 150,000 40,02 6 003,00

PP
Kabeláž k houkačkám a ovládaným zařízením, PRAFlaGuard 2x2x0,8 E90 vč. uložení s požární integritou (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

92 K 742R06021 Kabeláž k OPPO, KTPO, obslužný panel, vč. uložení s požární integritou bm 54,000 40,02 2 161,08

PP Kabeláž k OPPO, KTPO, obslužný panel, PRAFlaGuard 4x2x0,8 E90 vč. uložení s požární integritou (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

93 K 742R06022 Kabeláž pro kontrolu UPS vč. uložení s požární integritou bm 35,000 40,02 1 400,70

PP
Kabeláž pro kontrolu UPS, CENTRAL a TOTAL STOP, JE-H(St) H 2x2x0,8, E30 vč. uložení s požární integritou (možnost nabídnout 

rovnocenné řešení)

94 K 742R06023 Kabeláž do rozvaděče výtahů - signalizace požár, vč. uložení s požární integritou bm 25,000 40,02 1 000,50

PP
Kabeláž do rozvaděče výtahů - signalizace požár, PRAFlaGuard 2x2x0,8 E90 vč. uložení s požární integritou (možnost nabídnout rovnocenné 

řešení)

95 K 742R06024 Kabeláž do silových rozvaděčů RH a RMS - signál požár, vč. uložení s požární integritou bm 45,000 40,02 1 800,90

PP
Kabeláž do silových rozvaděčů RH a RMS - signál požár, PRAFlaGuard 2x2x0,8 E90 vč. uložení s požární integritou (možnost nabídnout 

rovnocenné řešení)

96 K 742R06025 Příchytky pozink HLP 1.25E30-E90 ks 1 450,000 14,93 21 648,50

PP Příchytky pozink HLP 1.25E30-E90

97 K 742R06026 Svazkový držák R90 ks 20,000 28,45 569,00

PP Svazkový držák OBO Grip M15, R90 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

98 K 742R06027 Pevnostní husí krk DN20 vč. koncovek a příslušenství k zařízením bm 85,000 12,34 1 048,90

PP Pevnostní husí krk DN20 vč. koncovek a příslušenství k zařízením

99 K 742R06028 Pancéřová trubka vč. kolen a příslušenství (objímek apod.) bm 320,000 638,23 204 233,60

PP Pancéřová trubka vč. kolen a příslušenství (objímek apod.)

100 K 742R06029 Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla kpl 1,000 17 911,26 17 911,26

PP Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla

101 K 742R06030 Projekt dálkového přenosu na PCO PRAHA kpl 1,000 173 515,37 173 515,37

PP Projekt dálkového přenosu na PCO PRAHA

102 K 742R06031 Přenosová soustava - radiomodem + GPRS vč. skříně dle projektu kpl 1,000 50 186,52 50 186,52

PP Přenosová soustava - radiomodem + GPRS vč. skříně dle projektu

103 K 742R06032 Anténní stožár vč. antény dle projektu DP na PCO kpl 1,000 11 175,51 11 175,51

PP Anténní stožár vč. antény dle projektu DP na PCO
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104 K 742R06033 Koaxiální kabel RLH1000 (50ohmů) m 15,000 110,55 1 658,25

PP Koaxiální kabel RLH1000 (50ohmů)

105 K 742R06034 Reléová a oddělovací zařízení vč. programování a zprovoznění kpl 1,000 6 394,60 6 394,60

PP Reléová a oddělovací zařízení fa MCONN vč. programování a zprovoznění (možnost nabídnout rovnocenné řešení)

106 K 742R06035 Drážkování a zapravení bm 560,000 45,34 25 390,40

PP Drážkování a zapravení

107 K 742R06036 Prostupy do 20mm vč. požárního utěsnění kpl 180,000 307,85 55 413,00

PP Prostupy do 20mm vč. požárního utěsnění

108 K 742R06037 Montáž výše uvedených zařízení pro EPS hod 245,000 769,62 188 556,90

PP Montáž výše uvedených zařízení pro EPS

109 K 742R06038 Testování plynem vč. protokolu ks 57,000 293,86 16 750,02

PP Testování plynem vč. protokolu

110 K 742R06039 Výchozí revizní zpráva hod 20,000 727,65 14 553,00

PP Výchozí revizní zpráva

111 K 742R06040 Zaškolení obsluhy hod 10,000 629,69 6 296,90

PP Zaškolení obsluhy

112 K 742R06041 Koordinace s ostatními profesemi, projektantem, architektem hod 65,000 671,67 43 658,55

PP Koordinace s ostatními profesemi, projektantem, architektem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 252 397,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 252 397,03 21,00% 263 003,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 515 400,41

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

N00 - Zdvihací zařízení

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 252 397,03

M - M 1 252 397,03

    M24 - Zdvihací zařízení 1 252 397,03

N00 - Zdvihací zařízení

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 252 397,03

D M M 1 252 397,03

D M24 Zdvihací zařízení 1 252 397,03

1 K M2400001
D+M osobního výtahu, 5 stanic, nosnost 320 kg, 4 os., rychlost 1 m/s, neprůchozí, vč. pohonu a ovládání, 

bližší specifikace dle PD
soubor 1,000 1 182 431,16 1 182 431,16

PP
D+M osobního výtahu, 5 stanic, nosnost 320 kg, 4 os., rychlost 1 m/s, neprůchozí, vč. pohonu a ovládání, bližší specifikace dle PD (možnost 

nabídnout rovnocenné řešení)

2 K M2400002
Stavební příípomoce pro montáž výtahu - začíštění šachetních dveří, začištění prahů, montážní oka, odvětrání 

šachty, osvětlení, zabezpečení dveřních otvorů
soubor 1,000 41 979,52 41 979,52

PP
Stavební příípomoce pro montáž výtahu - začíštění šachetních dveří, začištění prahů, montážní oka, odvětrání šachty, osvětlení, zabezpečení 

dveřních otvorů

3 K M2400003 Revize výtahu vč. uvedení do zkušebního provozu soubor 1,000 27 986,35 27 986,35

PP Revize výtahu vč. uvedení do zkušebního provozu

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

N00 - Zdvihací zařízení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 526 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 526 900,00 21,00% 530 649,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 057 549,00

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 526 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 526 900,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 526 900,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 526 900,00

1 K 011454000
Pasportizace okolních stáv. objektů a komunikací a měření (monitoring) - před, v průběhu a po provádění 

zemních prací a zakládání vč. vyhotovení protokolů a zpráv
soubor 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pasportizace okolních stáv. objektů a komunikací a měření (monitoring) - před, v průběhu a po provádění zemních prací a zakládání vč. 

vyhotovení protokolů a zpráv

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011454000

2 K 012203100 Vytyčení stáv. inženýrských sítí a ochranných pásem vč. zajištění jejich ochrany soubor 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vytyčení stáv. inženýrských sítí a ochranných pásem vč. zajištění jejich ochrany

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203100

3 K 012203200 Geodetické vytyčení kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Geodetické vytyčení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203200

4 K 012303000
Geodetické zaměření stavby a inženýrských sítí po výstavbě vč. předání digitálních podkladů pro zanesení do 

KN
kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Geodetické zaměření stavby a inženýrských sítí po výstavbě vč. předání digitálních podkladů pro zanesení do KN

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby (digi + 6x tisk) vč. digi fotodokumentace zakrývaných konstrukcí soubor 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby (digi + 6x tisk) vč. digi fotodokumentace zakrývaných konstrukcí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

6 K 013294000 Dílenská a výrobní dokumentace vč. projednání a tisku kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Dílenská a výrobní dokumentace (včetně detailů, technologických postopů, koordinace prostupů), výkresy výztuže, v tištěné (min. 6 paré) a 

digitální podobě vč. projednání s AD a TDI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000

7 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 1 039 000,00 1 039 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zařízení staveniště - zřízení, provoz a pronájem vč. nákladů na přípojky a měření a spotřebu energií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

8 K 032904000 Náklady na zimní opatření soubor 1,000 95 000,00 95 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Náklady na zimní opatření (temperování a vytápění stavby, přísady a příměsi pro práci za nižších teplot, předehřívání výztuže, ochrana před 

mrazem a pod. vč. nákladů na energie)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032904000

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi - zřízení, odstranění soubor 1,000 26 000,00 26 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Informační tabule na staveništi - zřízení, odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034503000

10 K 035002000 Zábory ploch vč. ohrazení soubor 1,000 625 000,00 625 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zábory ploch vč. ohrazení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/035002000

P
Poznámka k položce: 

Zřízení záborů vč. jejich ohrazení a zajištění inženýrské činnosti, jejich provoz, pronájem a odstranění. Krátkodobé a dlouhodobé dle ZOV.

11 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2022 01

Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - uvedení do původního stavu, resp. oprava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039203000

12 K 040001000 Inženýrská činnost - zajištění DIO, DIR vč. projednání soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Inženýrská činnost - zajištění DIO, DIR vč. projednání

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/040001000

13 K 040002000 Zřízení, provoz, pronájem a odstranění dopravního značení soubor 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení, provoz, pronájem a odstranění dopravního značení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/040002000

14 K 042503000 Plán BOZP a PO na staveništi soubor 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Plán BOZP a PO na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/042503000

15 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kompletační a koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000

16 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Územní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/060001000

25 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/070001000

17 K 091002000 Vzorové okno O2/01 s osazením ks 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vzorové okno O2/01 s osazením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091002000

18 K 091003000 Vzorek D2/10 s ozazením ks 1,000 190 000,00 190 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vzorek D2/10 s ozazením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091003000

19 K 091005000 Ostatní jinde neuvedené náklady soubor 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ostatní jinde neuvedené náklady

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091005000

P
Poznámka k položce:

měření akustiky, meření emisí do ovzduší a další dle požadavku PD, DOSS a dle platné legislativy a norem

26 K 011514000 Stavebně-technický, průzkum, sondy, podrobné zpracování dokumentace sanace, opravy dle TZ soubor 1,000 43 000,00 43 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Stavebně-technický, průzkum, sondy, podrobné zpracování dokumentace sanace, opravy dle TZ

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011514000

P
Poznámka k položce: 

viz. TZ, dokumentace

20 K 091004000 Vzrokování ostatní (povrchy, podlahy, omítky, nátěry, malby, podhledy) kpl 1,000 13 900,00 13 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vzrokování ostatní (povrchy, podlahy, omítky, nátěry, malby, podhledy)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091004000
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 00.01.1900

Kód Popis MJ Výměra

 BP Bourací práce

Pod_1NP m2 70,100

"1.01, Zádveří" 4,5 4,500

"1.03, Odpad" 1,1 1,100

"1.05, Chodba" 11,5 11,500

"1.06, Výtah" 2,9 2,900

"1.07, Kancelář" 24,1 24,100

"1.08, Chodba" 1,3 1,300

"1.09, Kancelář" 9,5 9,500

"1.10, Denní místnost " 11,7 11,700

"1.11, Hygienické zázemí " 3,5 3,500

Součet 70,100

Použití figury:

965043441 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3 9,113

965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 9,113

podch_STR m2 8,500

"1.NP, vybourání klenby" 8,5 8,500

podch_STR Součet 8,500

Použití figury:

975111121 Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa m2 8,500

975111122 Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa za první a ZKD den použití m2 119,000

975111123 Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa m2 8,500

šachta m3 5,592

"šachta" 2,24*2,05*1,0 4,592

"kanálek VZT" 1,0 1,000

šachta Součet 5,592

výkopek m3 5,592

"šachta" 2,24*2,05*1,0 4,592

2-0564-01/40

Linhartská
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Kód Popis MJ Výměra

"kanálek VZT" 1,0 1,000

výkopek Součet 5,592

Použití figury:

139752101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně m3 5,592

161111512 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením m3 5,592

162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m m3 5,592

162211329 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m m3 5,592

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 5,592

162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 83,880

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 11,184

 A00 ARS

Dl_kam m2 47,280

"1.01, Zádveří" 1,52 1,520

"1.02, Schodiště" 2,08 2,080

"1.04, Schodiště" 0,73 0,730

"1.05, Chodba" 11,5 11,500

"1.10, Denní místnost " 11,67 11,670

"2.01, Schodiště" 5,3+4,0 9,300

"2.09, Sklad " 0,78 0,780

"3.01, Schodiště" 3,2+3,4 6,600

"5.01, schodiště" 3,1 3,100

Dl_kam Součet 47,280

Použití figury:

772521000.R1 Podlaha z kamenné dlažby do maltového lože vč. spárování m2 47,280

772521000.R3.1 dodávka kamenné žulové světle-zlaté dlažby, formát cca 220x220, tl. 30 mm, specifikace dle tabulky skladeb m2 82,696

Dl_kamS m 96,225

"1.01, Zádveří" 7,75 7,750

"1.02, Schodiště" 23,68 23,680

"1.04, Schodiště" 1,2 1,200

"1.05, Chodba" 11,36 11,360

"1.10, Denní místnost " 13,33 13,330

"2.01, Schodiště" 20,665 20,665

"2.09, Sklad " 2,84 2,840

"3.01, Schodiště" 12,5 12,500
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Kód Popis MJ Výměra

"5.01, schodiště" 8-(0,7+0,8+0,9+0,9+1+0,8) 2,900

Dl_kamS Součet 96,225

Použití figury:

772521000.R2 Sokl z kamenné dlažby vč. spárování a utěsnění spáry TPT podlaha/sokl a sokl/stěna m 96,225

772521000.R3.1 dodávka kamenné žulové světle-zlaté dlažby, formát cca 220x220, tl. 30 mm, specifikace dle tabulky skladeb m2 82,696

DL_kamS2 m 11,940

"1.04, Schodiště" 1,2 1,200

"5.01, schodiště" (0,25+0,19)*(9+7)+(0,9+1,9+0,9) 10,740

DL_kamS2 Součet 11,940

Použití figury:

772521000.R5 Sokl schodiště z kamenné dlažby vč. spárování a utěsnění spáry TPT podlaha/sokl a sokl/stěna m 11,940

772521000.R3.1 dodávka kamenné žulové světle-zlaté dlažby, formát cca 220x220, tl. 30 mm, specifikace dle tabulky skladeb m2 82,696

FAS_DV m2 122,500

12,5*9,8 122,500

Součet 122,500

Použití figury:

622325402 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v rozsahu přes 10 do 20 % m2 122,500

783801203 Okartáčování omítek před provedením nátěru m2 246,700

783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 246,700

783823167 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 122,500

783827147 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 245,000

FAS_lešení m2 130,000

10*13 130,000

FAS_lešení Součet 130,000

Použití figury:

941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 130,000

941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 12 090,000

941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 130,000

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 130,000

944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 12 090,000

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 130,000

FAS_UL m2 124,200

13,5*9,2 124,200

Součet 124,200
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Použití figury:

622325552 Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 4 v rozsahu přes 10 do 20 % m2 124,200

783801203 Okartáčování omítek před provedením nátěru m2 246,700

783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 246,700

783823177 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 124,200

783827167 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 248,400

KER_OBKL m2 102,709

"1.11, Hygienické zázemí " 16,317 16,317

"2.08, Toalety " 30,072 30,072

"3.08, Toalety " 23,52 23,520

"4.10, toaleta" 12,4 12,400

"4.11, koupelna" 20,4 20,400

KER_OBKL Součet 102,709

Použití figury:

781474100.R1 Obklady vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových vč. ukončovacích a rohových profilů m2 102,709

612135000 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm m2 51,355

612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 51,355

612135090 Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tl m2 51,355

612135095 Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl m2 102,710

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 102,709

612315413 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % m2 102,709

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 102,709

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 102,709

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 30,813

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 71,391

koberec m2 156,250

"1.07, Kancelář" 24,1 24,100

"1.08, Chodba" 1,25 1,250

"1.09, Kancelář" 9,45 9,450

"2.04, Kancelář" 6,18 6,180

"2.05, Kancelář" 16,92 16,920

"2.07, Kancelář" 15,75 15,750

"3.04, Kancelář" 10,5 10,500

"3.05, Kancelář" 23,85 23,850
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"3.06, Kancelář" 4,94 4,940

"3.07, Kancelář" 15,01 15,010

"4.05, pokoj" 11,3 11,300

"4.07, pracovna" 5 5,000

"4.08, ložnice" 12 12,000

koberec Součet 156,250

Použití figury:

69751062 koberec zátěžový slecifikace dle tabulky skladeb m2 156,250

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 312,500

776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm m2 156,250

776211111 Lepení textilních pásů m2 156,250

koberec_sokl m 152,860

"1.07, Kancelář" 10,05 10,050

"1.08, Chodba" 3,33 3,330

"1.09, Kancelář" 9,24 9,240

"2.04, Kancelář" 9,33 9,330

"2.05, Kancelář" 15,1 15,100

"2.07, Kancelář" 17,62 17,620

"3.04, Kancelář" 12,86 12,860

"3.05, Kancelář" 19,31 19,310

"3.06, Kancelář" 8,51 8,510

"3.07, Kancelář" 13,01 13,010

"4.05, pokoj" 13,1 13,100

"4.07, pracovna" 8,6 8,600

"4.08, ložnice" 12,8 12,800

koberec_sokl Součet 152,860

Použití figury:

776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 152,860

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 162,210

28342001 lišta soklová kobercová m 171,509

krovINT m2 72,620

"krov, vaznice, 180x180 mm" 12,93 12,930

"krov, stojka, 110x110 mm" 0,93 0,930

"krov, pásky, 110x150 mm" 4,59 4,590
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"krov, pásky, 110x120 mm" 0,49 0,490

"krov, stojka, 160x190 mm" 1,62 1,620

"krov, stojka, 160x160 mm" 8,88 8,880

"krov, stojka, 160x120 mm" 0,95 0,950

"krov, halbálek, 150x190 mm" 15,14 15,140

"krov, halbálek, 150x190 mm" 2,93 2,930

"krov, halbálek, 150x190 mm" 1,5 1,500

"krov, šikmá vzpěra, 130x160 mm" 22,66 22,660

Součet 72,620

Použití figury:

783201201 Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 72,620

783201401 Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 72,620

783226101 Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí m2 72,620

783263101 Napouštěcí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 72,620

malby1 m2 71,391

"stěny 1.NP" 0,000

"1.11, Hygienické zázemí " 22,6 22,600

"stěny 2.NP" 0,000

"2.08, Toalety " 35,1 35,100

"stěny 3.NP" 0,000

"3.08, Toalety " 26,6 26,600

"stěny 4.NP" 0,000

"4.10, toaleta" 14,9 14,900

"4.11, koupelna" 27,1 27,100

"odpočet plochy obkladů" -KER_OBKL -102,709

"1.11, Hygienické zázemí " 1,6 1,600

"2.08, Toalety " 16,7 16,700

"3.08, Toalety " 11,9 11,900

"4.10, toaleta" 5,4 5,400

"4.11, koupelna" 12,2 12,200

malby1 Součet 71,391

Použití figury:

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 71,391

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 792,391
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malby2 m2 1 721,000

"stěny 1.NP" 0,000

"1.01, Zádveří" 30 30,000

"1.02, Schodiště" 35,6 35,600

"1.03, Odpad" 10,8 10,800

"1.04, Schodiště" 21,3 21,300

"1.05, Chodba" 54,8 54,800

"1.07, Kancelář" 55,6 55,600

"1.08, Chodba" 10,6 10,600

"1.09, Kancelář" 35,5 35,500

"1.10, Denní místnost " 52,5 52,500

"stěny 2.NP" 0,000

"2.01, Schodiště" 58,4 58,400

"2.02, Předsíň" 38,3 38,300

"2.04, Kancelář" 29,4 29,400

"2.05, Kancelář" 49,7 49,700

"2.06, Jednací místnost " 36,5 36,500

"2.07, Kancelář" 50,2 50,200

"2.09, Sklad " 8,8 8,800

"stěny 3.NP" 0,000

"3.01, Schodiště" 43,7 43,700

"3.02, Chodba" 33,3 33,300

"3.04, Kancelář" 35,6 35,600

"3.05, Kancelář" 54,4 54,400

"3.06, Kancelář" 24,5 24,500

"3.07, Kancelář" 44,5 44,500

"3.09, Sklad " 8,6 8,600

"stěny 4.NP" 0,000

"4.01, schodiště" 31,2 31,200

"4.02, předsíň 1" 46,3 46,300

"4.03, předsíň 2" 19,8 19,800

"4.05, pokoj" 36,4 36,400

"4.06, pokoj s kuchyňským koutem" 54,1 54,100

"4.07, pracovna" 24,7 24,700
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"4.08, ložnice" 37,7 37,700

"4.09, chodba" 12,8 12,800

"stěny 5.NP" 0,000

"5.01, schodiště" 30,1 30,100

"5.02, chodba" 16,1 16,100

"5.04, servisní zařízení" 50,3 50,300

"5.05, slaboproudá zařízení" 43,5 43,500

"5.06, strojovna vytápění a větrání" 54,2 54,200

"5.07, strojovna větrání" 67,2 67,200

"odpočet prosklených stěn" -130 -130,000

"strop 1.NP" 0,000

"1.01, Zádveří" 9,5 9,500

"1.02, Schodiště" 9,5 9,500

"1.03, Odpad" 1,6 1,600

"1.04, Schodiště" 11,2 11,200

"1.05, Chodba" 30,3 30,300

"1.07, Kancelář" 39,1 39,100

"1.08, Chodba" 1,9 1,900

"1.09, Kancelář" 14,2 14,200

"1.10, Denní místnost " 17,6 17,600

"2.NP" 0,000

"2.01, Schodiště" 16,7 16,700

"2.02, Předsíň" 6,5 6,500

"2.04, Kancelář" 6,2 6,200

"2.05, Kancelář" 17 17,000

"2.06, Jednací místnost " 9 9,000

"2.07, Kancelář" 15,8 15,800

"2.09, Sklad " 0,8 0,800

"strop 3.NP" 0,000

"3.01, Schodiště" 14,6 14,600

"3.02, Chodba" 7,6 7,600

"3.04, Kancelář" 10,5 10,500

"3.05, Kancelář" 23,9 23,900

"3.06, Kancelář" 5 5,000
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"3.07, Kancelář" 15,1 15,100

"3.09, Sklad " 0,8 0,800

"strop 4.NP" 0,000

"4.01, schodiště" 12,1 12,100

"4.02, předsíň 1" 12 12,000

"4.03, předsíň 2" 11,2 11,200

"4.05, pokoj" 20,5 20,500

"4.06, pokoj s kuchyňským koutem" 47,9 47,900

"4.07, pracovna" 5 5,000

"4.08, ložnice" 26,8 26,800

"4.09, chodba" 2,5 2,500

"4.10, toaleta" 5,4 5,400

"strop 5.NP" 0,000

"5.01, schodiště" 8,2 8,200

"5.02, chodba" 8,3 8,300

"5.04, servisní zařízení" 10,8 10,800

"5.05, slaboproudá zařízení" 14,2 14,200

"5.06, strojovna vytápění a větrání" 15,3 15,300

"5.07, strojovna větrání" 19,4 19,400

malby2 Součet 1 721,000

Použití figury:

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 721,000

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 792,391

MAZ_STR m3 1,302

"strop P04" (8,7*0,17+6,8*0,35+8,8*0,35+4*0,3+5,4*0,34+8,7*0,35)*0,1 1,302

MAZ_STR Součet 1,302

Použití figury:

631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 1,302

631319192 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za práci v nízkém prostoru m3 1,302

631319196 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2 m3 1,302

MS1 kg 1 541,720

"Z01, dle tabulky zámečnických výrobků" 0,000

"UPE100" 353,52 353,520

"jackl 80/6" 1173 1 173,000
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"plotna P12, 160/160" 15,2 15,200

MS1 Mezisoučet 1 541,720

Použití figury:

767Z01 Dodávka a výroba ocelové konstrukce pro výtahovou šachtu, žárově zinkovaná ocel kg 1 850,064

P00a m2 14,130

"1.01, Zádveří" 2,93 2,930

"2.01, Schodiště" 5,3 5,300

"3.01, Schodiště" 3,2 3,200

"4.01, schodiště" 2,7 2,700

Součet 14,130

Použití figury:

713120811 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 45,538

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 220,321

762511244 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných m2 45,538

762511847 Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných m2 45,538

772R00001 Očištění a okartáčování dlažby m2 14,130

772R00002 Ruční šetrné vybourání nepůvodní dlažby a dobetonávek m2 1,413

772R00003 Ruční šetrné nedestruktivní vyjmutí tmavých kusů z výplní a naopak m2 1,413

772R00004 Šetrné pročištění a vyškrábání spár vč. vymytí a příprava pro nové spárování dle tabulky skladeb m2 14,130

772R00005 Provedení kompletní repase podlahy - vyspárování, napuštění bezprašnám ochranným olejem dle tabulky skladeb m2 14,130

772R00006 Doplnění stávající dlažby vč. přípravy podkladu a penetrace m2 2,826

69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 50,092

772R00007 dodávka dlažby v tvarové, materiálové a barevné kopii dle původních dle tabulky skladeb m2 3,250

P00b m2 30,398

"1.02, Schodiště" 7,41 7,410

"2.01, Schodiště" 7,35 7,350

"3.01, Schodiště" 7,95 7,950

"4.01, schodiště" 7,688 7,688

Součet 30,398

Použití figury:

713120811 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 45,538

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 220,321

762511244 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných m2 45,538

762511847 Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných m2 45,538
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766RP.00b Repase stávajících dřevěných stupnů vč. provedení náhrad a demontáží, resp. doplnění a povrchové úpravy dle tabulky skladeb m2 30,398

69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 50,092

P00bNOVA m2 1,010

"2.01, Schodiště" 1,01 1,010

Součet 1,010

Použití figury:

713120811 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 45,538

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 220,321

762511244 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných m2 45,538

762511847 Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných m2 45,538

766RP.00bN Provedení nových dřevěných stupňů vč. povrchové úpravy P.00b dle tabulky skladeb m2 1,010

69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 50,092

P01a m2 62,570

"1.01, Zádveří" 1,52 1,520

"1.02, Schodiště" 2,08 2,080

"1.03, Odpad" 1 1,000

"1.05, Chodba" 11,5 11,500

"1.07, Kancelář" 24,1 24,100

"1.08, Chodba" 1,25 1,250

"1.09, Kancelář" 9,45 9,450

"1.10, Denní místnost " 11,67 11,670

Součet 62,570

Použití figury:

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 5,389

631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 6,602

631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 5,389

631319012 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu m3 6,602

631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 5,389

631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 6,602

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,372

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 6,602

635221421.R Urovnání násupy pod podlahy, maaniny a dlažby m2 191,540

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 70,633

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 141,265
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713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 220,321

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 62,570

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 125,140

771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 62,570

28375912 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm m2 68,661

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 86,173

62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu
m2 86,173

P01b m2 3,450

"1.11, Hygienické zázemí " 3,45 3,450

Součet 3,450

Použití figury:

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 5,389

631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 6,602

631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 5,389

631319012 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu m3 6,602

631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 5,389

631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 6,602

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,372

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 6,602

635221421.R Urovnání násupy pod podlahy, maaniny a dlažby m2 191,540

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 70,633

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 141,265

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 220,321

28375912 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm m2 68,661

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 86,173

62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu
m2 86,173

P02a m2 23,100

"2.04, Kancelář" 6,18 6,180

"2.05, Kancelář" 16,92 16,920

Součet 23,100

Použití figury:

635221421.R Urovnání násupy pod podlahy, maaniny a dlažby m2 191,540

762511163 Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 16 mm na broušených na pero a drážku šroubovaných m2 168,370
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762511224 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených m2 268,220

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 232,110

P02b m2 12,310

"2.01, Schodiště" 4,0 4,000

"2.08, Toalety " 8,31 8,310

Součet 12,310

Použití figury:

635221421.R Urovnání násupy pod podlahy, maaniny a dlažby m2 191,540

762511163 Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 16 mm na broušených na pero a drážku šroubovaných m2 168,370

762511224 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených m2 268,220

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 232,110

P02c m2 15,450

"2.02, Předsíň" 6,5 6,500

"2.06, Jednací místnost " 8,95 8,950

Součet 15,450

Použití figury:

635221421.R Urovnání násupy pod podlahy, maaniny a dlažby m2 191,540

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 220,321

762511224 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených m2 268,220

762512245 Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo m2 15,450

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 232,110

60621309 překližka truhlářská bříza tl 18mm jakost B,BB m2 18,540

69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 16,223

P02d m2 15,750

"2.07, Kancelář" 15,75 15,750

Součet 15,750

Použití figury:

635221421.R Urovnání násupy pod podlahy, maaniny a dlažby m2 191,540

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 220,321

762511224 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených m2 268,220

762511273 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných m2 40,170

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 232,110

775512499 Montáž podlahy z vlysů šroubovaných tl do 22 mm š přes 50 do 60 mm dl přes 350 do 400 mm z jakýchkoliv dřevin m2 40,170

69311270 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2 m2 97,979
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P03a m2 37,810

"3.02, Chodba" 7,52 7,520

"3.04, Kancelář" 6,44 6,440

"3.05, Kancelář" 23,85 23,850

Součet 37,810

Použití figury:

713121312 Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypem volně sypaným tl vrstvy přes 50 do 100 mm m2 167,760

762511163 Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 16 mm na broušených na pero a drážku šroubovaných m2 168,370

762511224 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených m2 268,220

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 232,110

59030306 podsyp suchý vyrovnávací pod plovoucí podlahy litr 12 946,120

P03b m2 9,350

"3.01, Schodiště" 3,4 3,400

"3.08, Toalety " 5,95 5,950

Součet 9,350

Použití figury:

713121312 Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypem volně sypaným tl vrstvy přes 50 do 100 mm m2 167,760

762511163 Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 16 mm na broušených na pero a drážku šroubovaných m2 168,370

762511224 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených m2 268,220

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 232,110

59030306 podsyp suchý vyrovnávací pod plovoucí podlahy litr 12 946,120

P03c m2 24,420

"3.06, Kancelář" 9,41 9,410

"3.07, Kancelář" 15,01 15,010

Součet 24,420

Použití figury:

635221421.R Urovnání násupy pod podlahy, maaniny a dlažby m2 191,540

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 220,321

762511224 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených m2 268,220

762511273 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných m2 40,170

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 232,110

775512499 Montáž podlahy z vlysů šroubovaných tl do 22 mm š přes 50 do 60 mm dl přes 350 do 400 mm z jakýchkoliv dřevin m2 40,170

69311270 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2 m2 97,979

P03d m2 4,060
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"3.04, Kancelář" 4,06 4,060

Součet 4,060

Použití figury:

713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 4,060

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 220,321

762511224 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených m2 268,220

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 232,110

762812934 Zabednění části záklopu stropu prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2 m2 4,060

762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 10,539

783213021 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce m2 8,932

63152104 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm m2 4,263

69311270 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2 m2 97,979

P04a m2 44,400

"4.02, předsíň 1" 4,3 4,300

"4.03, předsíň 2" 4,2 4,200

"4.05, pokoj" 11,3 11,300

"4.06, pokoj s kuchyňským koutem" 24,6 24,600

Součet 44,400

Použití figury:

713121312 Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypem volně sypaným tl vrstvy přes 50 do 100 mm m2 167,760

762511163 Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 16 mm na broušených na pero a drážku šroubovaných m2 168,370

762511224 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených m2 268,220

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 232,110

59030306 podsyp suchý vyrovnávací pod plovoucí podlahy litr 12 946,120

P04b m2 30,300

"4.02, předsíň 1" 4,3 4,300

"4.07, pracovna" 5 5,000

"4.08, ložnice" 12 12,000

"4.09, chodba" 1,5 1,500

"4.10, toaleta" 2,2 2,200

"4.11, koupelna" 5,3 5,300

Součet 30,300

Použití figury:

713121312 Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypem volně sypaným tl vrstvy přes 50 do 100 mm m2 167,760
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762511163 Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 16 mm na broušených na pero a drážku šroubovaných m2 168,370

762511224 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených m2 268,220

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 232,110

59030306 podsyp suchý vyrovnávací pod plovoucí podlahy litr 12 946,120

P05a m2 11,100

"5.02, chodba" 3 3,000

"5.04, servisní zařízení" 8,1 8,100

Součet 11,100

Použití figury:

713121312 Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypem volně sypaným tl vrstvy přes 50 do 100 mm m2 167,760

762511163 Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 16 mm na broušených na pero a drážku šroubovaných m2 168,370

762511224 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených m2 268,220

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 232,110

59030306 podsyp suchý vyrovnávací pod plovoucí podlahy litr 12 946,120

P05b m2 34,800

"5.05, slaboproudá zařízení" 10,5 10,500

"5.06, strojovna vytápění a větrání" 11,4 11,400

"5.07, strojovna větrání" 12,9 12,900

Součet 34,800

Použití figury:

713121312 Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypem volně sypaným tl vrstvy přes 50 do 100 mm m2 167,760

59030306 podsyp suchý vyrovnávací pod plovoucí podlahy litr 12 946,120

P05c m2 3,100

"5.01, schodiště" 3,1 3,100

Součet 3,100

P05d m2 8,524

"1.04, Schodiště" 0,87 0,870

"5.01, schodiště" 7,6536 7,654

Součet 8,524

P06 m2 2,840

"1.06, Výtah" 2,84 2,840

Součet 2,840

P07 m2 1,540

"2.09, Sklad " 0,78 0,780
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"3.09, Sklad " 0,76 0,760

Součet 1,540

Použití figury:

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 5,389

631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 5,389

631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 5,389

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,372

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1,540

635221421.R Urovnání násupy pod podlahy, maaniny a dlažby m2 191,540

PD01 m2 41,100

"1.01, Zádveří" 4,5 4,500

"1.05, Chodba" 11,5 11,500

"1.07, Kancelář" 4,8 4,800

"2.01, Schodiště" 7,4 7,400

"3.01, Schodiště" 6,3 6,300

"4.03, předsíň 2" 2,6 2,600

"4.08, ložnice" 0,5 0,500

"5.02, chodba" 3,5 3,500

Součet 41,100

Použití figury:

PD01 PD01 - SDK podhled, dvojitý rastr z CD, UD, 1x GKB tl. 12,5 mm vč. kotvení, závěsů a detailů - dle tabulky podhledů m2 41,100

PD02 m2 18,600

"2.08, Toalety " 8,4 8,400

"3.08, Toalety " 6 6,000

"4.10, toaleta" 1,9 1,900

"4.11, koupelna" 2,3 2,300

Součet 18,600

Použití figury:

PD02 PD02 - SDK podhled, dvojitý rastr z CD, UD, 1x GREEN tl. 12,5 mm vč. kotvení, závěsů a detailů - dle tabulky podhledů m2 18,600

PD03 m2 249,800

"1.01, Zádveří" 1,6 1,600

"1.05, Chodba" 14,1 14,100

"1.07, Kancelář" 29,7 29,700

"1.11, Hygienické zázemí " 1,6 1,600
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"2.01, Schodiště" 3,2 3,200

"2.02, Předsíň" 6,5 6,500

"2.04, Kancelář" 6,2 6,200

"2.05, Kancelář" 17 17,000

"2.07, Kancelář" 15,8 15,800

"2.08, Toalety " 8,4 8,400

"3.01, Schodiště" 3,6 3,600

"3.02, Chodba" 7,6 7,600

"3.04, Kancelář" 10,5 10,500

"3.05, Kancelář" 23,9 23,900

"3.06, Kancelář" 5 5,000

"3.07, Kancelář" 15,1 15,100

"3.08, Toalety " 6 6,000

"4.01, schodiště" 5 5,000

"4.02, předsíň 1" 8,6 8,600

"4.03, předsíň 2" 4,2 4,200

"4.05, pokoj" 11,3 11,300

"4.06, pokoj s kuchyňským koutem" 24,6 24,600

"4.07, pracovna" 5 5,000

"4.08, ložnice" 14,3 14,300

"4.09, chodba" 1 1,000

Součet 249,800

Použití figury:

PD03 PD03 - SDK podhled s PO EI 45, dvojitý rastr z CD, UD, 2x RED tl. 12,5 mm vč. kotvení, závěsů a detailů - dle tabulky podhledů m2 249,800

PD04 m2 7,700

"5.01, schodiště" 4,2 4,200

"5.03, výtah" 3,5 3,500

Součet 7,700

Použití figury:

PD04 PD04 - SDK podhled s PO EI 45 samonosný, 2x RED tl. 12,5 mm, dvojitý rastr z CW100, 2x RED tl. 12,5 mm vč. kotvení, závěsů a detailů - dle tabulky podhledů m2 7,700

PD05 m2 70,500

"1.05, Chodba" 4,8 4,800

"1.07, Kancelář" 4,8 4,800

"4.01, schodiště" 7,1 7,100
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"4.02, předsíň 1" 3,4 3,400

"4.03, předsíň 2" 4,4 4,400

"4.05, pokoj" 9,2 9,200

"4.06, pokoj s kuchyňským koutem" 23,3 23,300

"4.08, ložnice" 12 12,000

"4.09, chodba" 1,5 1,500

Součet 70,500

Použití figury:

PD05 PD05 - SDK obklad trámů s PO EI 45, 1x RED tl. 15 mm vč. kotvení a detailů - dle tabulky podhledů m2 70,500

PD06 m2 5,900

"4.10, toaleta" 1,3 1,300

"4.11, koupelna" 4,6 4,600

Součet 5,900

Použití figury:

PD06 PD06 - SDK obklad trámů s PO EI 45, 1x RED GREEN tl. 15 mm vč. kotvení a detailů - dle tabulky podhledů m2 5,900

PD07 m2 7,500

"4.10, toaleta" 2,2 2,200

"4.11, koupelna" 5,3 5,300

Součet 7,500

Použití figury:

PD07 PD07 - SDK podhled s PO EI 45, dvojitý rastr z CD, UD, 2x RED GREEN tl. 12,5 mm vč. kotvení, závěsů a detailů - dle tabulky podhledů m2 7,500

PD08 m2 68,500

"5.01, schodiště" 4 4,000

"5.02, chodba" 4,8 4,800

"5.04, servisní zařízení" 10,8 10,800

"5.05, slaboproudá zařízení" 14,2 14,200

"5.06, strojovna vytápění a větrání" 15,3 15,300

"5.07, strojovna větrání" 19,4 19,400

Součet 68,500

Použití figury:

PD08 PD08 - SDK podhled krovu s PO EI 30, dvojitý rastr z CD, UD, 1x RED tl. 15 mm vč. kotvení, závěsů a detailů - dle tabulky podhledů m2 68,500

S1 m2 76,950

(108,5-24,1-27,4)*1,35 76,950

Součet 76,950
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Použití figury:

713155016.R Montáž nadkrokevní izolace s integrovaným laťováním pro keramické, betonové nebo plechové krytiny sklonu přes 30° do 45° tl 200 mm m2 76,950

762341024 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve m2 76,950

765114065 Krytina keramická prejzová malý prejz režný sklonu do 30° do malty m2 156,675

765123912 Příplatek ke krytině betonové za sklon přes 40° do 50° m2 156,675

S2 m2 69,525

(24,1+27,4)*1,35 69,525

Součet 69,525

Použití figury:

765114065 Krytina keramická prejzová malý prejz režný sklonu do 30° do malty m2 156,675

765123912 Příplatek ke krytině betonové za sklon přes 40° do 50° m2 156,675

S3 m2 10,200

6,2+4,0 10,200

Součet 10,200

Použití figury:

713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 11,220

713151211 Montáž izolace tepelné nad krokvemi střech šikmých reflexní s difúzní spojovací páskou tl do 5 mm m2 25,645

762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm m2 10,200

762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 20,400

765114065 Krytina keramická prejzová malý prejz režný sklonu do 30° do malty m2 156,675

765123912 Příplatek ke krytině betonové za sklon přes 40° do 50° m2 156,675

765191021 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve m2 10,200

783213121 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 933,324

28329037 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2 m2 11,730

28355302.R pás podstřešní parotěsný s reflexní vrstvou a sintegrovanou "bublinkovou" fólií pro zlepšení  TI vlastnostní m2 28,210

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,102

63153713 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm m2 11,669

S4 m2 12,100

"vikýř větrací" 0,000

"přední část" 2,9*1,1 3,190

"boky" 2,5*1,6/2 2,000

Mezisoučet 5,190

"vikýř schodiště" 0,000

"přední část" 2,2*1,3 2,860
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"boky" 2,7*1,5 4,050

Mezisoučet 6,910

Součet 12,100

Použití figury:

621221113 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do dřeva přes 40 do 80 mm m2 12,100

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 12,100

622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 12,100

622311131 Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 12,100

629999030 Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2 m2 12,100

629999042 Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části m2 12,100

713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 12,100

713151211 Montáž izolace tepelné nad krokvemi střech šikmých reflexní s difúzní spojovací páskou tl do 5 mm m2 25,645

762341044 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 12,100

783823137 Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek m2 12,100

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 12,100

28355302.R pás podstřešní parotěsný s reflexní vrstvou a sintegrovanou "bublinkovou" fólií pro zlepšení  TI vlastnostní m2 28,210

63141190 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,035-0,038 tl 120mm m2 12,584

63151511 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 80mm m2 13,915

SDK01 m2 7,104

"SDK01" 0,000

"1NP s.v. 2,76" 0,69*2,76 1,904

"4NP s.v. 2,6" 2*2,6 5,200

SDK01 Součet 7,104

Použití figury:

763112353 SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 70 dB m2 7,104

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 127,842

SDK02 m2 9,306

"SDK02" 0,000

"3NP" 2,26*2,63 5,944

"5NP" 0,81*4,15 3,362

SDK02 Součet 9,306

Použití figury:

763111414 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB m2 9,306

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 127,842
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SDK03 m 6,316

"SDK03" 0,000

"3NP" 0,7*2,63 1,841

"4NP" 3,7*2,6-(2,45*2,1) 4,475

SDK03 Součet 6,316

Použití figury:

763111411 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB m2 6,316

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 127,842

SDK04 m2 105,116

"SDK04" 0,000

"2NP" (1,25+0,6)*2,52+(3,8)*3,1+(3,55)*3,1-(2,15*2,1) 22,932

"4NP" (2,04+1,6+1,7+0,95+1,36+0,24+2,55)*2,6 27,144

"5NP" 2,35*1,8+3,48*3,9+1,46*3,42+4,09*2,5+2,77*2,1+0,68*2,5+2,26*3,8+1,82*3,25 55,040

SDK04 Součet 105,116

Použití figury:

763111424 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB m2 105,116

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 127,842

SDK05 m2 94,617

"SDK05" 0,000

"1NP" (1,56+1,74+3,05+0,64)*2,76 19,292

"2NP" (2,67+1+0,15+2,36)*2,8 17,304

"3NP" (0,44+0,84)*2,6+(0,92+0,16+0,52+0,23+0,6+0,13+4,23)*2,6 20,982

"4NP" (5,83+2,67+4,24)*2,6 33,124

"5NP" (0,9)*4,35 3,915

SDK05 Součet 94,617

Použití figury:

763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 m2 94,617

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 151,204

SDK06 m2 11,882

"SDK06" 0,000

"3NP" (1,81)*2,6 4,706

"4NP" (1,48+0,8+0,48)*2,6 7,176

SDK06 Součet 11,882

Použití figury:
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763121481 SDK stěna předsazená tl 77,5 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30  Rw do 28 dB m2 11,882

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 151,204

SDK07 m2 37,606

"SDK07" 0,000

"1NP" (0,33+0,74)*2,76 2,953

"2NP" (0,33+0,74)*2,72 2,910

"4NP" (1,88+2,16+0,78+0,62)*2,6 14,144

"5NP" (3,04+2,48)*1,3+(7,41)*0,8+(7,25)*0,62 17,599

SDK07 Součet 37,606

Použití figury:

763121465 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 m2 37,606

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 151,204

SDK08 m2 7,099

"SDK08" 0,000

"3NP" (2,17)*1,2+0,16*(2,17) 2,951

"4NP" (2,25+0,8)*1,2+0,16*(2,25+0,8) 4,148

SDK08 Součet 7,099

Použití figury:

763121458 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB m2 7,099

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 151,204

 B00 STA

MS2 m3 1,643

"1.NP" 1,6*0,3*0,1+0,3*0,3*0,3*4+1,5*0,15*0,1 0,179

"2.NP" 1,8*2*0,2*0,1+0,3*0,3*0,3*6+0,3*0,2*0,3*(4+6) 0,414

"3.NP" 1,5*0,2*0,1+0,2*0,3*0,3*4+0,3*0,3*0,3*6 0,264

"4.NP" 1,5*0,2*0,1+0,2*0,3*0,3*18+0,3*0,3*0,3*16 0,786

"5.NP" 0,000

MS2 Mezisoučet 1,643

Použití figury:

985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou m3 1,972

táhla m 90,200

"1.NP" 12,1+7,3+3,0 22,400

"2.NP" 12,1+7,3+3,0 22,400

"3.NP" 12,1+7,6+3,0 22,700
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"4.NP" 12,1+7,6+3,0 22,700

táhla Součet 90,200

Použití figury:

985622111 Spínání objektů - drážka pro táhlo v podlaze včetně vysekání, vyčištění a vyplnění m 90,200

985622221 Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm s napínací maticí m 90,200

TRplech50 m2 103,040

"1.NP" 0,6*1,15 0,690

"2.NP" 4,5*1,15 5,175

"3.NP" 4,5*1,15 5,175

"4.NP" 80*1,15 92,000

TRplech50 Součet 103,040

Použití figury:

411354245.R Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 50/260 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm m2 103,040

411322424 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 m3 10,741

411354271 Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC m2 105,340

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,326

411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 1,124

TRplech92 m2 2,300

"4.NP" 2,0*1,15 2,300

TRplech92 Součet 2,300

Použití figury:

411354253 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm m2 2,300

411322424 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 m3 10,741

411354271 Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC m2 105,340

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,326

411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 1,124

ZB15 m2 80,544

"kanál VZT" (1,52+1,67+0,2+0,15+1,92+4,35+4,2)*0,4 5,604

"1.PP" (1,35+2,2)*(0,83) 2,947

"1.NP" (1,35+2,2)*(3,15) 11,183

"2.NP" (1,9+2,3)*(6,59-3,15) 14,448

"3.NP" (1,8+2,3+1,7)*(9,65-6,59) 17,748

"4.NP" (1,7+2,3+1,85)*(12,61-9,65) 17,316

"5.NP" (1,5+2,7)*(15,3-12,61) 11,298
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ZB15 Mezisoučet 80,544

Použití figury:

279113151 Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 80,544

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,830

ZD m3 2,982

"ZD" 2,05*2,25*0,35 1,614

"kanál VZD" (0,7*2,2+1,67*0,7+1,2*1,0)*0,35 1,368

ZD Mezisoučet 2,982

zdam m3 1,972

"1.NP" 1,6*0,3*0,1+0,3*0,3*0,3*4+1,5*0,15*0,1 0,179

"2.NP" 1,8*2*0,2*0,1+0,3*0,3*0,3*6+0,3*0,2*0,3*(4+6) 0,414

"3.NP" 1,5*0,2*0,1+0,2*0,3*0,3*4+0,3*0,3*0,3*6 0,264

"4.NP" 1,5*0,2*0,1+0,2*0,3*0,3*18+0,3*0,3*0,3*16 0,786

"5.NP" 0,000

"ostatní - odborný odhad 20%" MS2*0,2 0,329

zdam Součet 1,972

Použití figury:

985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou m3 1,972

985411911 Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za práci ve stísněném prostoru m3 1,972

985411912 Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za objem do 1 m3 jednotlivě m3 1,972

ŽBblok m3 0,205

"ŽB blok pod nový komín" 1,1*0,51*0,3+0,5*0,15*0,15+0,51*0,5*0,1 0,205

ŽBblok Součet 0,205

Použití figury:

278381156 Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy přes 0,5 do 1 m2 z betonu prostého tř. C 25/30 m3 0,205

278361101 Výztuž betonového základu (podezdívky) betonářskou ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,026

 N00 Zdvihací zařízení

MS1 kg 687,000

"jekl 60x3" 335 335,000

"L profil 70x6" 8 8,000

"jekl 60x4" 280 280,000

"I140" 36 36,000

"P5" 24 24,000

"P8" 4 4,000
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MS1 Mezisoučet 687,000
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Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město 

 

příloha č. 2 Smlouvy: Realizační tým Objednatele 

Realizační tým Objednatele 

A. Vedoucí pracovník 

Jméno, příjmení a příp. titul: xxx 

Kontaktní telefon: xxx 

Kontaktní e-mail: xxx 

 

B. Zástupce vedoucího pracovníka 

Jméno, příjmení a příp. titul: xxx 

Kontaktní telefon: xxx 

Kontaktní e-mail: xxx 

 



Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město 

 

příloha č. 3 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele 

Realizační tým Zhotovitele 

A. Stavbyvedoucí 

Jméno, příjmení a příp. titul: xxx 

Kontaktní telefon: xxx 

Kontaktní e-mail: xxx 

 

B. Přípravář stavby 

Jméno, příjmení a příp. titul: xxx 

Kontaktní telefon: xxx 

Kontaktní e-mail: xxx 

 

C. Manažer kvality 

Jméno, příjmení a příp. titul: xxx 

Kontaktní telefon: xxx 

Kontaktní e-mail: xxx 

 


