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SMLOUVA O DÍLO
„Vybudování komplexu střižen trikové postprodukce“

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi
nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem
bank. spojení: Česká spořitelna, a s., č. účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel “)

a

ITES spol. s r.o.
IČO: 47539801, DIČ CZ47539801 
sídlo: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 19069 
zastoupená: Ing. Václavem Hrabákem, jednatelem

Ing. Tomášem Seidlem, ředitelem společnosti, prokuristou 
Ing. Zlatuší Kolčavovou, prokuristkou 

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 380374329/0800 
tel.:  e-mail: mail@ites-kladno.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“) 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Preambule
Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 17. 1. 2017 pod názvem 

„Vybudování komplexu střižen trikové postprodukce“  (dále jen „Veřejná zakázka“).
Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací objednatele ze dne 13. 1. 2017 a 
s nabídkou zhotovitele ze dne 16. 2. 2017.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „Vybudování komplexu 

střižen trikové postprodukce“, IDEC: 216/842/37018/4000 (dále jen „Stavba“ nebo „Dílo“) 
specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu 
uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace 
Objednatele k Veřejné zakázce a této smlouvy jako její Příloha č. 3. Zhotovitel se dále zavazuje provést 
Dílo s přihlédnutím k Návrhu interiéru, který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy.
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1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. v objektu 504, 2. patro, sektor 504 v areálu ČT, Na Hřebenech II 
1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4 (dále jen „Staveniště“) bližší vymezení Staveniště je uvedeno 
v Příloze č. 3 Smlouvy.

1.3 Součástí Díla je zejména:
a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované 

zhotovitelem ARCHTECH, Ing. Karel Sehyl, Architektonicko-stavební projekty, K Noskovně 148, 
164 00 Praha 6, IČO: 15939006 (dále jen „projektová dokumentace“).

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 
řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného 
provedení Stavby Objednateli. Dále se Zhotovitel zavazuje zajistit a předat Objednateli doklady a 
technické listy k použitým materiálům, protokoly o revizi, zejména revize elektroinstalací, protokoly 
o měření (akustické měření, měření VZT (případně dalších doklady spojených s Dílem)

1.4 Součástí Díla je/jsou rovněž:
a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na 

majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně 
napojení na inženýrské sítě,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
c) zajištění účinného protiprašného opatření,
d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti 
na skládku včetně poplatku za uskladnění,

h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu. V případě potřeby provedení i 
opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke 
své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla 
může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však 
odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.

1.6 . Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních
podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve 
Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve 
výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může 
nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li 
se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost 
stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit 
rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodhútí Objednatele respektovat a položky
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související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat 
jejích úhradu.

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za 
podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce 
vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

II. DOBA PLNĚNÍ
2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně 5 

kalendářních dnů před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí 
Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání 
Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 60 dní od předání a převzetí Staveniště.

III. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA
3.1. Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení 

Díla:
a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby,
b) Návrh interiéru
c) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr.

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy:
a) všechny předané podklady překontroloval,
b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými

zástupci Objednatele,
c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při 

vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

IV. STAVENIŠTĚ
4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený 

projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 
Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"). Zhotovitel zajistí vhodné 
zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

4.2 . Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. II
odst. 2.1. Smlouvy.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZoBP") tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě 
nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
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4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energii a tyto 
uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, a 
nedohodne-li.se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního deníku.

4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru 

Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo 

odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozdějí ke dni podpisu předávacíRo protokolu o 
předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou 
z podmínek podpisu tohoto protokolu.

V. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním 

i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále 
vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany 
majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování 
majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho 
pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:
a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich 

nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, 

odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.
V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat 
a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel 
vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na 
základě Smlouvy nárok.

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník 
(dále jen „Deník“ ), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní 
strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu 
Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další 
rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana 
reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné

, stanovisko s tímto zápisem.
5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této 

Smlouvy.
5.5 Z důvodu, že v okolí prostor staveniště se nacházejí technologická pracoviště Objednatele, kde probíhá 

výroba, kterou nelze přerušit, zrušit ani přesunout do náhradních prostor, bude veškerá hlučná stavební 
činnost Zhotovitele, zejména veškeré bourací práce, podřízena těmto pracovištím. Veškeré hlučné práce 
tak budou probíhat po ukončení provozu technologických pracovišť, tj. v nočních hodinách, Cca od 21:00 
hod do 9:00 hod. Přesný harmonogram prací bude schválen zástupci Objednatele. Veškeré práce 
související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas 
poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané
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změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přeruší práce. V případě potřeby budou práce 
prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění 
Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel 
se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou 
pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní 
strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se 
dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty, se bude 
postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 pracovní dny před jejich 
předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce 
Zhotovitelem zakryty.
Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu 
provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu 
zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem (poddodavatelem), která dle názoru Objednatele 
zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž 
přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu 
Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem 
co nejdříve nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:
a) Dílo provést:

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,

• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,
b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo subdodavatelem (poddodavatelem) s odbornou 

kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je 
Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým 
způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další 
postup,

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům 
Objednatele,

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam 
. zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců

dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno 
předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se 
budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam 
a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, ,

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších 
okolnostech zjištěných při provádění Díla,

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů 
Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou 
finanční škodu v plné výši,
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i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (poddodavatelů) při plnění předmětu 
Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost 
pří užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán 
veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese 
veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného 
odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 
Zhotovitele,

l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv 
jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele,

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a 
opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých subdodavatelů (poddodavatelů) a 
po dohodě s Objednatelem tohoto subdodavatele (poddodavatele) nahradit jiným subdodavatelem 
(poddodavatelem),

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle 

předmětu plnění.
5.10 Objednatel se zavazuje:

a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla 
instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak 

jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za 

případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.
5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický 

dozor provádí sám objednatel.
5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby 

, objednatel mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

VI. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu 

provádění Díla; celková cena Díla činí 7.149.430,- Kč (slovy: sedm miliónů sto čtyřicet devět tisíc 
čtyři sta třicet korun českých) bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), 
plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla 
uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.
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6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy 
zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, 
likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za 
spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. 
Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace 
předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových 
předpisů majících vliv na cenu Díla.

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu 
Objednatele.

6.4 Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad 
a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých 
služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání 
a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 
kterých nedošlo k rozporu.

6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně 
číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a 
§ 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je 
Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.

6.6 Splatnost faktury za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode 
dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu 
Objednatele.

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, 

který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, 
posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.

6.9 Sjednává se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije možnosti zasílat 
faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou 
adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:

- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Na Hřebenech II 
1132/4, Praha 4 PSČ: 140 70;

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou 
adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob 
elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v 
ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem 
. účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.

6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného 
odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve 
stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím 
vznikne.

6.12 Ujednání o sankcích:
a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po 

Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den tohoto 
prodlení.
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b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čí. 2.1 Smlouvy, má 
Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury -  daňového dokladu, má Zhotovitel 
právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z částky za každý započatý kalendářní 
den tohoto prodlení.

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování 
reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení 
smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení a každou vadu.

e) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. IX. Smlouvy je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý případ takového porušení povinnosti a 
i opakovaně.

6.13 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl 
Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných 
vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

6.14 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode 
dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.15 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a 
odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.16 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění 
závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.17 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a 
to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.

6.18 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela 
nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

• prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto 
Smlouvou,

• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 
7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,

c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena 
tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek výběrového řízení,

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.
. Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od 

Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA
7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání 

Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li 
zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. 
Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla.
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7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem 
Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na 
provedeném Díle podléhá Objednateli.

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení fáze alespoň 3 pracovní dny 
předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se 
nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce 
budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla 
(respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti 
dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem 
v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v"dokumentaci 
nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné 
doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá 
dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě.

7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, i před termínem uvedeným v čl. II. Smlouvy, 
budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.

7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího 
řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů 
a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných 
Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, 
sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro 
jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla 
podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady 
nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho 
části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho 
části).
Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro 
odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla 
podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.

7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího 
odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění 
v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce 60 měsíců, s 
výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje 
Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však 24 měsíců. 
Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a

, převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v 
kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel 
tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.

7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se 
Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel 
rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických 
postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této 
Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní 
Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této 
Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.
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7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši 
Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.

7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do 14 kalendářních dnů od 
doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.

7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení 
reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle 
předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.

7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví teto Smlouvy. 
Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je 
Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

Vlil. DALŠÍ USTANOVENÍ
8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 

vzniklé, a to v minimální výši pojistného plnění 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). 
Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a 
účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu 
dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání 
vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný 
konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených 
smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení 
druhé Smluvní straně.

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou: 
a) Na straně Objednatele:
Za věci obchodní:

Za věci technické:
 technik stavební přípravy

 technik hospodářské správy

 vedoucí provozu a správy majetku

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu 
požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za 
Objednatele oprávněn Vedoucí provozu a správy majetku.
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Za věci bezpečnosti:

b) Na straně Zhotovitele:

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  za Objednatele a  
 za Zhotovitele. Funkci technického dozoru investora (TDI) vykonává za 

Objednatele 
8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na 

provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 
10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v 
souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, Objednateli časově neomezenou 
nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále 
k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato 
nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen 
Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí 
takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat 
dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými 
čísly verzí:
WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,
AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.
Adobe Reader.

, Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), 
pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich 
poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez 
výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu 
Díla. Smluvní strany se dále zavazují:
a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými 
za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
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b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, 
dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro 
sebe či pro jinou osobu,
c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření 
pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za 
důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.
V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana 
právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- (slovy: deset 
tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i 
po skončení účinnosti této Smlouvy.

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, 
nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí 
orgánu veřejné moci.

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným 
písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

IX. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ
9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny 

před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a 
zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje 
tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 
pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze 
vstupem určeným zástupcem Objednatele při předání staveniště a dále jsou povinni pohybovat se 
v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě 
Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. Vlil. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o 
objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti 
vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné 
náklady, které činí 109 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě 
faktury, kterou vystaví Objednatel.

9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách 
Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně 
po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu 
nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a 
výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit 
parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování 
vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá 
oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování 
jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním 
pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku IX. Odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy 
nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho subdodavatele do 
objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho 
nedodržení povinností dle čl. IX. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí 
součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
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9.7. Oprávněná osoba Objednatele za věd bezpečnosti je uvedena v čl. Vlil. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba 
oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. Vlil. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda 
Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. IX. Smlouvy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou 

Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani 
nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke 
Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, 
je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku.

10.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
10.3 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy 

písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
10.4 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení 

prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit 
Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro 
zabránění škod na majetku Objednatele.

10.5 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli subdodavatele (poddodavatele), zejména toho, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatelem. 
Zhotovitel je povinen ke změně subdodavatele (poddodavatele) mít písemný souhlas Objednatele, který 
nebude bezdůvodně odepřen.

10.6 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany 
se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně příslušných soudem Obvodní 
soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany 
konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

10.7 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, 
pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro 
adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení 
nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.

10.8 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí 
osobě.

10.9. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako 
ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 

, ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

10.10 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.

10.11 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 
uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně 
vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u 
soudu.
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10.12 Smlouva je sepsána ve pěti stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, když Objednatel obdrží 
3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.

10.13 Smluvní strany .berou na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv").

10.14 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení 
uveřejněny na profilu zadavatele.

10.15 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy 
na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení 
uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

10.16 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona 
č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRTVP"), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění 
povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, 
pod nímž zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady 
televizního poplatku.

10.17 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
• Příloha č. 1 - Výkaz výměr - oceněný,

• Příloha č. 2 - Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,
• Příloha č. 3 - Projektová dokumentace pro provedení stavby - samostatná příloha - nebude 

uveřejněna v registru smluv,

• Příloha č. 4 - Návrh interiéru.
10.18 Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily v celém jejím rozsahu včetně 

příloh, že obsahu rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že Smlouva 
nebyla z jejich strany uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne
-  3 - 05-  2017 i /

V dne

Objednatel: Zhotovitel:

Objednávka v SAPu č.: 4500786678



Kód:

Stavba:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2016-41

KOMPLEX STŘIŽEN TRIKOVÉ POSTPRODUKCE

JKSO: CC-CZ:

Místo: ČT - OBJEKT E KHZ - 2. PATRO, KAVČÍ HORY, PRAHA 4 Datum: 30.08.2016

Objednavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47539801

ITES spol. s r.o. DIČ: CZ47539801

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

N áklady z  rozp oč tů

O s ta tn í nák lady ze souhrnného lis tu

7 149 430,35 
0,00

Cena bez DPH 7 149 430,35

DPH základní • 21,00% ze 7 149 430,35 1 501 380,37

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 8 650 810,72

POZNÁMKA
Všechny názvy materiálů a výrobků uvedené v tomto výkazu výměr a v PD jsou pouze referenční, zhotovitel 
může použít jiné materiály a výrobky se shodnými vlastnostmi.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
2016-41

KOMPLEX STŘIŽEN TRIKOVÉ POSTPRODUKCE

ČT - OBJEKT E KHZ - 2. PATRO, KAVČÍ HORY, PRAHA 4 Datum: 30.08.2016

Projektant:

ITES spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 7 149 430,35 8 650 810,72

2016-41 KOMPLEX STŘIŽEN TRIKOVÉ POSTPRODUKCE 7 149 430,35 8 650 810,72

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 149 430,35 8 650 810,72

Kod:

Stavba:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Strana 2 z 2



CC-CZ:
Datum: 30.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 47539801

DIČ: CZ47539801

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 6 952 174,35
Ostatní náklady 197 256,00

Cena bez DPH 7 149 430,35

DPH základní 21,00% ze 7 149 430,35 1 501 380,37

snížená • 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 8 650 810,72

Projektant

Datum a podpis:___________ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:___________ Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:_____________Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:_____________Razítko

Stavba:

KRYCÍ list rozpočtu

KOMPLEX STŘIŽEN TRIKOVÉ POSTPRODUKCE

JKSO:
Místo:

Objednavatel:

ČT - OBJEKT E KHZ - 2. PATRO, KAVČÍ HORY, PRAHA 4

Zhotovitel:

ITES spol. s r.o., Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov 

Projektant:

Zpracovatel:
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Stavba:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

61 - Úprava povrchů vnitřní 

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

96 - Bourání konstrukcí 

99 - Přesuny hmot a sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

714 - Akustická a protiotřesová opatření
7141 - Akustické obklady
7142 - Akustické podhledy
7143 - Akustické měření

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 

742 - Elektromontáže - rozvaděče
7421 - Rozvaděč - RUPS/504
7422 - Rozvaděč - ro 5.2/504
7423 - Rozvaděč - rsn 5.1/ru 5.1
7424 - Rozvaděč - rsn 5.2/ru 5.2
7425 - Rozvaděč - rsn 5.3/ru 5.3
7426 - Rozvaděč - rsn 5.4/ru 5.4
7427 - Rozvaděč - rsn 5.5/ru 5.5
7428 - Rozvaděč - rsn 6.1/ru 6.1
7429 - Rozvaděč - rsn 6.2/ru 6.2
74210 - Rozvaděč - rsn 2p/504
74211 - Rozvaděč - rm1 /7.pole - strojovna VZT 

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

792 - Protipožární opatření 

M - Práce a dodávky M 

22-M - Montáže slaboproudu 
221 -M - Strukturovaná kabeláž
222- M - Telefon
223- M - Kamery IPCCTV

REKAPITULACE ROZPOČTU

KOMPLEX STŘIŽEN TRIKOVÉ POSTPRODUKCE

ČT - OBJEKT E KHZ - 2. PATRO, KAVČÍ HORY, PRAHA Datum:

Projektant:

ITES spol. s r.o., Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stocho' Zpracovatel:

30.08.2016

Cena celkem [CZK]

6 952 174,35

1 077 512,08 

175 281,38 

144 524,22

212 313,35 

31 904,71

498 084,30 

15 404,12

4 616 887,27

782 544,70 
567 516,70 
215 027,00 

1,00 

109 674,50 

527 855,93 
141 337,50 
78 424,78
39 672,12
40 327,90 
40 327,90 
40 327,90 
40 327,90
40 327,93
41 145,02 

5 510,96 
7 406,02

349 684,95 

274 722,97 

69 596,42

213 904,80 

1 194 986,85

137 575,25 

233 808,12 

628 077,07 

29 455,71 

65 000,00 

1 257 775,00

540 045,00 
113 547,00 
27 705,00 
11 550,00
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224- M - ROS tv rozvody
225- M - Jednotný čas
226- M - Videokomunikace
227- M - Přístupový systém
228- M - EPS
229- M - Ostatní práce a dodávky 

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení
361-1 - Regulace teploty vzduchu - VZT 14, zóna 2 - místnosti 218A, 218B 1
361-2 - Regulace teploty vzduchu - VZT 14, zóna 3 - místnosti 217, 217A, 217B
361-3 - Regulace teploty vzduchu - VZT 14, zóna 4 - místnosti 216, 216A, 216B
361- 4 - VZT 14 - doplnění stávající jednotky
362- 1 - Řídící systém DDC EG_1105_505 - v rozvaděči RA 505/12
362-2 - Řídící systém DDC EG_1105_505 - v rozvaděči RA 505/13
362-3 - Stávající rozvaděč MaR 505/12
362- 4 - Nový rozvaděč RA 505/13
363- 1 - Centrála řídícího systému - doplnění
363-2 - Ostatní
363-3 - Montážní práce a materiál

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN
Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

24 886,00
14 592,00 
17 913,00

218 855,00 
94 010,00 
16 987,00 

717 730,00 
43 100,00 
53 240,00 
64 650,00 

112 880,00 
27 160,00 
74 310,00 

-  16 230,00
46 670,00 
16 680,00 
22 230,00 

240 580,00

197 256,00

43 000,00 
10 500,00 
2 350,00

15 300,00 
120 606,00

5 500,00

7 149 430,35
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&

ROZPOČET

Stavba:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

KOMPLEX STŘIŽEN TRIKOVÉ POSTPRODUKCE

ČT - OBJEKT E KHZ - 2. PATRO, KAVČÍ HORY, PRAHA Datum:

Projektant:

ITES spol. s r.o., Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stocho’ Zpracovatel:

30.08.2016

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 6 952 174,35

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstruk

1 077 512,08

175 281,38

1 K 311238130
Zdivo nosné vnitřní' zvukově izolační tl 190 mm 
pevnosti P 15 na MVC

m2 68,430 1 170,52 80 098,68

kolem 218A

(4+5,95)*3,9 38,805 

mezi216a216A

4*3,95 15,800 

mezi 216A a 216B

3f5*3,95 13,825

2 K 340239212
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách 
z cihel tl přes 100 mm

m2 2,640 688,44 1 817,48

1,2*2,2 2,640

3 K 342248131
Příčky zvukově izolační t l 115 mm pevnosti P10 na 
MVC

m2 126,402 700,76 88 577,47

mezi 218 a 218B 

1,65*3,95

mezi 218B a 217A, B 

7,8*3,95

mezi 217A a 217B 

5*3,95

mezi 217 a 217A

(2,95+0,6)*3,95

mezi 217, 216Ba217|B

(4,7+0,75)*3,95

mezi 217 a 216A, B

4,3*3,95

mezi 217 a 216, 216A 

4,25*3,95

6,518

30,810

19,750

14,023

21,528

16,985

16,788

4 K 346971142
Izolace pod/nad příčky proti šíření zvuku typová z 
písku, minerální plsti, lepenky a MC š do 200 mm

m 49,450 96,82 4 787,75

izolace - 50 mm včetně klínů

Stěny tl. 19 cm 

(4+5,95+4+3,5)

Příčky tl. 11,5 cm

1,65+7,8+5+2,95+0,6+4,7+0,75+4,3+4,25

17,450

32,000

61 - Úprava povrchů vnitřní 144 524,22

5 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 2,640 188,30 497,11

1,2*2,2 2,640

6 K 612311131
Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 184,064 149,50 27 517,57

obvod změřen v CADu 

57,52*3,2 184,064

7 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá

m2 389,664 299,00 116 509,54
vnitřních stěn nanášená ručně
zdivo tl. 190 mm 

68,43*2 136,860
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
příčky tl. 115 mm 

126,402*2 252,804

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 212 313,35

b
K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 1,837 3 791,30 6 964,62

Skladba podlahy P02 

"m.č. 216A" 20,97*0,05 1,049
"m.č. 218A" 15,75*0,05 0,788

631319171
Příplatek k mazanině t l do 80 mm za stržení povrchu

m3 1,837 252,13 463,16spodní vrstvy před vložením výztuže
10 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,242 28 644,74 6 932,03

Skladba podlahy P02 

'm.č. 216A” 20,97*6,6*0,001 0,138
"m.č. 218A" 15,75*6,6*0,001 0,104

11 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 27,180 18,40 500,11
Skladba podlahy P02 

"m.č. 216" 14 14,000
"m.č. 216B" 13,18 13,180

12 K 634111113
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm 
mezi stěnou a mazaninou m 118,290 57,82 6 839,53

"m.č. 216" 15 15,000
"m.č. 216B" 14,53 14,530
"m.č. 217” 18,39 18,390

0 "m.č. 217A" 15,71 15,710
"m.č. 217B" 19,12 19,120
"m.č. 218" 13 13,000
"m.č. 218B" 22,54 22,540

13 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 155,244 28,75 4 463,27

14 M 631509430 deska podlahová 1250x600 mm 20/20 m2 119,070 225,40 26 838,38

Skladba podlahy P01

"m.č. 216" 14 14,000
"m.č. 216B" 13,18 13,180
"m.č. 217' 18,21 18,210
"m.č. 217A" 13,59 13,590
"m.č. 217B" 20,07 20,070
"m.č. 218" 7,15 7,150
"m.č. 218B" 27,2 27,200

15 M 631537790 deska izolační podlahová 600x1000x30 mm m2 38,556 147,20 5 675,44

Skladba podlahy P02 

"m.č. 216A" 20,97 20,970
"m.č. 218A" 15,75 15,750

16 M 272451830 deska antivibrační m2 5,380 1 196,00 6 434,48
Spotřeba: 0,5 kus/m2

Skladba podlahy P02

"m.č. 218A" (0,15+0,065‘2)*(17,5+0,4*2) 5,124

17 K 762511123
Podlahové kce podkladové z desek tl 16 mm na 
nebroušených na pero a drážku lepených m2 113,400 498,41 56 519,69

lepidlo u m  MK 73

Skladba podlahy P01

"m.č. 216" 14 14,000
"m.č. 216B" 13,18 13,180
"m.č. 217" 18,21 18,210
"m.č. 217A" 13,59 13,590
"m.č. 217B" 20,07 20,070
"m.č. 218" 7,15 7,150
"m.č. 218B" 27,2 27,200

18 K 762511153
Podlahové kce podkladové z desek tl 16 mm na 
nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 113,400 510,09 57 844,21

Skladba podlahy P01
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Typ Kód

(9 K 771591111

Popis

Podlahy penetrace podkladu

MJ Množství J.cena [CZK]

m2 150,120
Skladba podlahy P01 a P02 

"m.č. 216" 14 14,000

"m.č. 216A" 20,97 20,970
"m.č. 216B" 13,18 13,180

"m.č. 217” 18,21 18,210

"m.č. 217A" 13,59 13,590

"m.č. 217B" 20,07 20,070

"m.č. 218" 7,15 7,150
"m.č. 218A” 15,75 15,750

"m.č. 218B" 27,2 27,200

Cena celkem
[CZK]

44,04 6 611,28

20 K 985312131
Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a 
podlah tl 2 mm

m2 113,400 231,28 *  26 227,15

Skladba podlahy P01

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 31 904,71
21 K 900-R01 hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci hod 60,000 287,50 17 250,00

22 K 952901114
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží přes 4 m

m2 150,120 97,62 14 654,71

"m.č. 216" 14 14,000

"m.č. 216A" 20,97 20,970

"m.č. 216B" 13,18 13,180

"m.č. 217" 18,21 18,210
0"m.č. 217A" 13,59 13,590

"m.č. 217B" 20,07 20,070

"m.č. 218" 7,15 7,150

"m.č. 218A" 15,75 15,750

"m.č. 218B" 27,2 27,200

96 - Bourání konstrukcí 498 084,30
23 K 714180801 Demontáž pohltivých izolačních vložek m2 435,277 49,21 21 419,98

podhled

148,82 148,820

stěny

"m.č. 216" 38,42*2,97 114,107

"m.č. 21T  29,78*2,97 88,447

"m.č. 218" 28,25*2,97 83,903

24 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 58,361 68,01 3 969,13

(7,65+4,45+0,95+6,6)*2,97 58,361

25 K 766411811
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů 
plochy do 1,5 m2

m2 350,906 117,23 41 136,71

"m.č. 216" 38,42*2,97 114,107

"m.č. 217" 29,78*2,97 88,447

"m.č. 218" 28,25*2,97 83,903

"m.č. 218A" 21,7*2,97 64,449

26 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů

m2 350,906 39,39 13 822,19

27 K 766421811
Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů 
plochy do 1,5 m2

m2 148,820 142,07 21 142,86

"m.č. 216" 50,21 50,210

"m.č. 217" 51,74 51,740

"m.č. 218" 46,87 46,870

28 K 766421822
Demontáž truhlářského obložení podhledů 
podkladových roštů

m2 148,820 41,73 6 210,26

29 K 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 9,000 45,62 410,58

30 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 
2m2

kus 9,000 31,29 281,61

31 K 767581802 Demontáž podhledu lamel m2 12,300 170,03 2 091,37

"m.č. 218A" 12,3 12,300

32 K 767582800 Demontáž roštu podhledu m2 12,300 46,89 576,75

33 K 767590830 Demontáž podlah zdvojených - desek m2 161,120 433,73 69 882,58

"m.č. 216" 50,21 50,210

"m.č. 217" 51,74 51,740
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/  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

"m.č. 218'' 46,87 46,870

"m.č. 218A” 12,3 12,300

I* K 767590840 Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu m2 161,120 49,76 8 017,33

Ě T 767647919 Oprava a údržba dveří - výměna závěsu kus 9,000 57,85 520,65

3*3 9,000

36 K 787700803 Vysklívání výkladců plochy do 6 m2 skla plochého m2 10,900 132,70 1 446,43

plocha změřena v CADu 

5,45*2 10,900

37 K 960-R01 Bourací práce pro řemesla hod 400,000 373,75 149 500,00

38 K 962031133
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 
mm

m2 46,332 137,59 6 374,82

7,8*2*2,97 46,332

39 K 966071121
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t  z profilů 
hmotnosti do 30 kg/m

t 0,669 5 069,95 3 391,80

hrázděné příčky

U180

22*4*2*3,8*0,001 0,669

40 K 968062247
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých 
včetně křídel pl přes 4 m2

m2 10,900 96,16 1 048,14

41 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 9,653 331,95 3 204,31

0,8*1,97*2 3,152

0,6*1,97*2 2,364

.  1,1*1,97 2,167
1*1,97 1,970

42 K 977211111
Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do

m 2,400 1 485,47 3 565,13
průměru výztuže 16 mm
vyříznuti montážního otvoru do mezistropu

0,6*4 2,400

43 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v do 15 m ručně

t 39,250 1 546,75 60 709,94

44 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 39,250 260,63 10 229,73

45 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 1 118,849 11,36 12 710,12

38,581*29 1 118,849

46 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 39,250 1 437,50 56 421,88

99 - Přesuny hmot a sutí____________________ __________  ___________________ __________ 15 404,12
47 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 51,277 300,41 15 404,12

PSV - Práce a dodávky PSV 4 616 887,27

714 - Akustická a protiotřesová opatření 782 544,70
7141 - Akustické obklady______________ _ _ _____ _________________________ 567 516,70

Kombinovaný siroKopasmovyHkusticky obKlad z 
desek na bázi dřeva (DT, MDF apod.), tloušťka

48 X 7141-R01
lícové desky je 16 mm. Jde o panely, které se 
skládají z několika částí s různou akustickou funkcí. 
Ve spodní a horní části jsou umístěny 
nízkofrekvenční rezonátorv____________________

m2 57,700 4 715,00 272 055,50

Strana 7 z 23



Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
(definovaná štěrbina šířky 40 mm v čelní desce), ve 
střední části jsou 2 ze 3 dílů zvukově pohltivé (určené pro 
tlumení zejména středních a vysokých frekvenci), tj. 
lícová deska s pravidelnou perforací (průměr 10 mm, 
osová rozteč 16 mm), zbylý díl s hladkou deskou na líci je 

"určen opět pro tlumení nízkých frekvenci. Na rubu 
lícových desek je připevněna černá průzvučná tkanina 
typu mesh a zvukově pohltivá vložka (min. vata tl. 40-60 
mm zabalená do mikrotenové fólie tl. max 50 pm). Příklad 
řešení - akustický systém Ekola EWALL - zvukově pohltivá 
širokopásmová sestava EWALLP. Barva černá nebo tmavě 
šedá matná, lak pro snížení indexu šíření plamene. Další 
podrobnosti k členění a skladbě panelu jsou uvedeny na 
výkresech. Panely jsou přetaženy průzvučnou tkaninou, 
která nesmí ovlivnit jejich akustické parametry. Před 
realizaci nutno předložit ke schválení vzorek tkaniny a 
dílenskou dokumentaci provedení panelů včetně způsobu 
uchycení lícové tkaniny. Další informace viz technická 
zpráva.

- Protools (216A)
- hlasatelna (218A)

kombinovaný nízkofrekvenční akustický obklad z 
desek na bázi dřeva, tloušťka lícové desky je 16

49 K 7141-R02

•

mm. Jde o panely, které se skládají z několika částí 
s různou akustickou funkcí. Nahoře, dole a 
uprostřed jsou umístěny nízkofrekvenční rezonátory

m2 26,000 5 390,00 140 140,00

(definovaná štěrbina šířky 40 mm v čelní desce), mezi 
nimi je obklad s hladkou deskou na líci funguje je určen 
opět pro tlumení nízkých frekvenci s jiným charakterem 
pohltivosti než u rezonátorů. Na rubu lícových desek je 
připevněna černá průzvučná tkanina a zvukově pohltivá 
vložka (min. vata tl. 40-60 mm zabalená do mikrotenové 
fólie tl. max 50 pm). Přiklad řešeni - akustický systém 
Ekola EWALL - nízkofrekvenční sestava EWALLN. Barva 
černá nebo tmavě šedá matná, lak pro snížení indexu 
šíření plamene. Další podrobnosti k členění a skladbě 
panelu jsou uvedeny na výkresech. Panely jsou přetaženy 
průzvučnou tkaninou typu mesh, která nesmi ovlivnit 
jejich akustické parametry. Před realizací nutno předložit 
ke schválení vzorek tkaniny a dílenskou dokumentaci 
provedení panelů včetně způsobu uchycení lícové tkaniny. 
Další informace viz technická zpráva.

- Protools (216A)
- hlasatelna (218A)

50 K 7141-R03

sokl při podlaze pod obkladem, výška cca 20 cm. 
Desky na bázi dřeva hladké tl. 12-16 mm. Sokl je 
odnímatelný, umožňuje výměnu či dodatečnou m2 6,400 2 715,00 17 376,00

instalaci kabelových rozvodů a slouži pro osazení 
koncových prvků elektro
- Protools (216A)
- hlasatelna (218A)

51 K 7141-R04
antisokl mezi obkladem a akustickým podhledem, 
výška cca 10 cm (doměř k akustickému podhledu). m2 3,200 2 715,00 8 688,00

Desky na bázi dřeva hladké tl. 12-16 mm.
- Protools (216A)
- hlasatelna (218A)

zvukovepofiltivy akusticky obklad z deseK na Paži 
dřeva ve formě solitérních panelů, na obvodového

52 K 7141-R05
rámu je osazena deska tl. cca 8 mm s definovanou 
pravidelnou kruhovou perforací (otvory průměr 10 
mm, rozteč 16 mm), povrchová úprava lak pro 
snížení indexu______________________________

m2 13,000 5 452,00 70 876,00
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
šíření plamene, barva dle výběru provozovatele. Na jejím 
rubu je připevněna černá průzvučná tkanina a zvukově 
pohltivá vložka (min. vata ti. 40-60 mm zabalená do 
mikrotenové fólie tl. max 50 pm) - refer. výrobek např. 
panely Ekola Framex FRP. Rozměry panelů jsou 600 x 600 
"mm, hloubka cca 100 mm. Další informace viz technická 
zpráva.

- Střižny 1-4 (216,216B,217B,217)

53 K 7141-R06

imzKotreKvencm aKusfíčkyoíĎklad (rezonator) ve 
formě solitérních panelů z desek na bázi dřeva, na 
líci obvodového rámu je osazena deska tl. cca 8 mm 
s definovanou štěrbinou (rozměry 330 x 40 mm), 
povrchová úprava lak pro snížení indexu šíření 

. plamene.

m2 5,800 5 452,00 31 621,60

barva dle výběru provozovatele. Na jejím rubu je 
připevněna černá průzvučná tkanina a zvukově pohltivá 
vložka (min. vata tl. 40-60 mm zabalená do mikrotenové 
fólie tl. max 50 pm) - refer. výrobek např. panely Ekola 
Framex FRN. Rozměry panelů jsou 600 x 600 mm, hloubka 
cca 100 mm. Další informace viz technická zpráva.

- Střižny 1-4 (216,216B,217B,217)

54 K 7141-R07

širokopásmový minerální akustický obklad z 
podhledových desek na bázi minerální vaty tl. 40 
mm (viz akustický podhled AMP 2), připevněných m2 1,900 14 084,00 26 759,60
kontaktně k podkladu (SDK) lepením nebo pomocí 
typizovaných plechových profilů.
- hlasatelna (218A) - prostor mezi dveřmi

7142 - Akustické podhledy 215 027,00
zvukově pohltivý podhled - minerální desky tl. 20 
mm do rastru T24 600x600mm, barva bílá, povrch

55 K 7142-R01 identický s podhledem NMP1a, hrana E (viditelný 
zapuštěný rastr), vážený činitel zvukové pohltivosti 
?w=1,0

m2 7,200 1 437,00 10 346,40

Pro zvýšení zvukové pohltivosti na nízkých frekevencích je 
nutno shora na podhled umístit nízkofrekvenční minerální 
vložku o tl. 50 mm (refer. výrobek např. Ecophon Extra 
Bass). Umístění v Protools - viz výkres akustických 
podhledů. Nosný rastr je zvláštní položka.

- Protools (216A)

mzkotrekvenčni podhled - minerální desky tl. 20 mm 
do rastru T24 600x600mm, barva bílá, povrch

56 K 7142-R02 identický s podhledem AMP1a, hrana E (viditelný 
zapuštěný rastr), barva bílá, hrany desek E 
(viditelný zapuštěný rastr),

m2 8,300 2 505,00 20 791,50

vážený činitel zvukové pohltivosti ?w=cca 0,25 (nízká
zvuková pohltivost na středních a vysokých kmitočtech) - 
refer. výrobek např. Ecophon Master Rigid E gamma. Pro 
zvýšení zvukové pohltivosti na nízkých frekevencích je 
nutno shora na podhled umístit nízkofrekvenční minerální 
vložku o tl. 50 mm (např. Ecophon Extra Bass). Umístěni v 
Protools - viz výkres akustických podhledů. Nosný rastr je 
zvláštní položka.

- Protools (216A)

zvukově pohltivý podhled - minerální desky tl. 20 
mm do rastru T24 120x600mm, barva bílá, povrch

57 K 7142-R03 identický s podhledem NMP1b, hrany desek E 
(viditelný zapuštěný rastr), vážený činitel zvukové 
pohltivosti ?w=1,0 - např. Ecophon Master Rigid E.

m2 6,800 1 499,00 10 193,20

Pro zvýšeni zvukové pohltivosti na nízkých frekevencích je 
nutno shora na podhled umístit nízkofrekvenční minerální 
vložku o tl. 50 mm (refer. výrobek např. Ecophon Extra 
Bass). Umístění v hlasatelně - viz výkres akustických 
podhledů. Nosný rastr je zvláštní položka.

- hlasatelna (218A)
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

mzKorreKvencm podhled - minerální aesKy tl. ZU mm 
do rastru T24 1200x600mm, barva bílá, povrch 
identický s podhledem AMP1b, hrany desek E 
(viditelný zapuštěný rastr), vážený činitel zvukové 
pohltivosti ?w=cca 0,25 (nízká zvuková pohltivost na 
středních
a vysokých kmitočtech) - např. Ecophon Master Rigid E 
gamma. Pro zvýšeni zvukové pohltivosti na nízkých 
frekevencich je nutno shora na podhled umístit 
nízkofrekvenční minerální vložku o tl. 50 mm (např. 
Ecophon Extra Bass). Umístění v hlasatelně - viz výkres 
akustických podhledů. Nosný rastr je zvláštní položka.

- hlasatelna (218A)

Cena celkem
[CZK]

58 K 7142-R04 m2 7,100 1 820,00 12 922,00

59 K 7142-R05

zvukově pohltivý podhled - minerálni desky tl. 40 
mm do rastru T24 600x600mm, barva bílá, vážený 
činitel zvukové pohltivosti ?w=1,0 hrany desek E m2 83,600 1 310,00 109 516,00

L
(viditelný zapuštěný rastrUmístění v ostatních 
míostnostech
- viz výkres akustických podhledů. Nosný rastr je zvláštní 
položka.

■ vše kromě Protools (216A) a hlasatelny (218A)

- hlasatelna (218A)

7143 - Akustické měření 1,00
'Měřeni doby dozvuku T podle CSN EN ISO 3382-1 po~ 
dokončení akustických úprav v Protools (216A) a

62 K 7143-R01 hlasatelně (218A), včetně vypracování protokolu z 
měření a porovnání naměřených a požadovaných 
hodnot.

set 1,000 1,00

Doporučeno je alespoň 1 kontrolní etapové měření v 
rozpracovanosti cca 50-70% pro připadnou korekci 
akustické úpravy (bez protokolu).

- Protools (216A)}hlasatelna (218A)

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize_______________  __ ________ _____________ _________ 109 674,50

63 K 740-R01 trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení hod 120,000 254,40 30 528,00

64 K 740-R02 demontáže hod 120,000 254,40 30 528,00

65 K 740-R03 zprovoznění, oživení, zaregulování hod 80,000 254,40 20 352,00

66 K 740-R04 revize hod 50,000 565,33 28 266,50

742 - Elektromontáže - rozvaděče ____ _________________________________ 527 855,93

67 M 742- D01
drobný spoj. a upev. materiál 8% z ceny materiálu 

a montáže v č á s t i"rozvaděče"
% 1,000 12 720,00 12 720,00

7421 - Rozvaděč - RUPS/504 141 337,50

68 K 7421-R01
OCELOPLECHOVY SKRINOVY ROZVADĚČ S/V/HL = 2x 
(800/2000/400 mm) krytí IP40/20 In = 160 A Ik = 40 
kA na vstupu přívod-vývody horem

ks 1,000 47 989,52 47 989,52

69 K 7421-R02
Jistič NS160N, 4 pólový, ln=160A, spoušť STR22SE 
pomocné signalizační kontakty zapnuté a vypnuté 
polohy

ks 2,000 13 059,20 26 118,40

70 K 7421-R03 Pojistkový odpínač OPV10-1 /2A ks 4,000 130,80 523,20

71 K 7421-R04 Pojistkový odpínač OPV10-3/2A ks 1,000 261,57 261,57

72 K 7421-R05
Pojistkový odpínač 3pólový, velikost pojistek 000 - 
80AgG

ks 4,000 1 382,24 5 528,96

73 K 7421-R06
Pojistkový odpínač 3pólový, velikost pojistek 000 - 
40AgG

ks 1,000 1 573,04 1 573,04
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

4 K I7421-R07 Přepěťová ochrana "B+C" - 4 pol., TN-S ks 1,000 3 512,10 3 512,10

/  7 K 7421-R08 signálka LED 230V, do panelu, BÍLÁ ks 5,000 288,67 1 443,35

/ [  7ť K 7421-R09 signálka LED 230V, do panelu, ZELENÁ ks 2,000 288,67 577,34

" | 77 K 7421-R10 Jistič 40/3f/char.C - 10kA ks 19,000 705,96 13 413,24

78 K 7421-R11 Jistič 32/3f/char.C - 10kA ks 7,000 589,36 4 125,52

79 K 7421-R12 Jistič 25/3f/char.C - 10kA ks 1,000 526,89 526,89

80 K 7421-R13 Jistič 10/3f/char.C - 10kA ks 1,000 445,25 445,25

81 K 7421-R14 Jistič 16/1f/char.C - 10kA ks 20,000 188,68 3 773,60

82 K 7421-R15 Jistič 10/1f/char.C - 10kA ks 1,000 188,97 188,97

83 K 7421-R16 Jistič 10/1f/char.B - 10kA ks 1,000 156,17 156,17

84 K 7421-R17 Jistič 6/1f/char.B - 10kA ks 3,000 172,90 518,70

85 K 7421-R18
PEst sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm - L=500mm se 
třmenovými svorkami: 6x25mm2, 30x16mm2, 
30x6mm2

ks 2,000 932,80 1 865,60

86 K 7421-R19
PE sběrnice » PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 
6x25mm2, 10x16mm2, 20x6mm2

ks 2,000 932,80 1 865,60

87 K 7421-R20
N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 
3x50mm2, 6x25mm2, 25x16mm2, 20x6mm2

ks 2,000 1 378,00 2 756,00

88 K 7421-R21 svorka řadová 50mm2, včetně štítku a popisu ks 8,000 149,11 1 192,88

89 K 7421-R22 svorka řadová 16mm2, včetně štítku a popisu ks 120,000 33,57 4 028,40

90 K 7421-R23 svorka řadová 6mm2, včetně štítku a popisu ks 120,000 26,15 3 138,00

91 K 7421-R24
Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní 
příslušenství

soub
or

1,000 15 815,20 15 815,20

7422 - Rozvaděč - ro 5.2/504 78 424,78

92 K 7422-R01
OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚNÁ ROZVODNICE 240 
MODULŮ /  10 ŘAD Š/V/HL = 510/1650/250 mm krytí 
IP40/20 In = 160 A přívod-vývody horem

ks 1,000 12 152,67 12 152,67

93 K 7422-R02 Vypínač 63A/3f-10kA ks 1,000 462,66 462,66

94 K 7422-R03 Vypínač 32A/3f-10kA ks 1,000 426,52 426,52

95 K 7422-R04 Vypínač 16A/3f-10kA ks 1,000 415,82 415,82

96 K 7422-R05 Pojistkový odpínač OPV10-1 /2A ks 2,000 130,80 261,60

97 K 7422-R06 Pojistkový odpínač OPV10-3/2A ks 4,000 261,57 1 046,28

98 K 7422-R07 Přepěťová ochrana "B+C" - 4 pol., TN-S ks 1,000 3 512,10 3 512,10

99 K 7422-R08 signálka LED 230V, do panelu, BÍLÁ ks 3,000 288,67 866,01

100 K 7422-R09 Stmívač ks 7,000 1 865,92 13 061,44

101 K 7422-R10 Monitorovací relé sítě ks 2,000 1 700,63 3 401,26

102 K 7422-R11 Stykač 25A, C.230V, kontakty pro DC, řazení 1 /3 ks 2,000 896,95 1 793,90

103 K 7422-R12 Jistič 16/1f/char.B - 10kA ks 13,000 142,11 1 847,43

104 K 7422-R13 Jistič 10/1f/char.C - 10kA ks 13,000 188,97 2 456,61

105 K 7422-R14 Jistič 6/1f/char.C - 10kA ks 3,000 207,70 623,10

106 K 7422-R15 Jistič+chránič 16/1N/030 - 10kA ks 11,000 1 172,66 12 899,26

107 K 7422-R16 Jistič+chránič 10/1N/030 - 10kA ks 1,000 1 228,87 1 228,87

108 K 7422-R17
PEst sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm - L=400mm se 
třmenovými svorkami: 1x25mm2, 1x16mm2, 
9x6mm2

ks 1,000 784,40 784,40

109 K 7422-R18
PE sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 
1x25mm2, 1x16mm2, 50x6mm2

ks 1,000 784,40 784,40

110 K 7422-R19
N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 
1x25mm2, 1x16mm2, 50x6mm2

ks 1,000 1 378,00 1 378,00

111 K 7422-R20 svorka řadová 16mm2, včetně štítku a popisu ks 5,000 33,57 167,85

112 K 7422-R21 svorka řadová 6mm2, včetně štítku a popisu ks 220,000 26,15 5 753,00

113 K 7422-R22
Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní 
příslušenství

soub
or

1,000 13 101,60 13 101,60

7423 - Rozvaděč - rsn 5.1/ru 5.1 39 672,12

114 K 7423-R01
OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚNÁ ROZVODNICE 144 
MODULŮ /  6 ŘAD vnější Š/V/HL = 532/1052/155 mm 
krytí IP30 In = 63 A přívod-vývody spodem

ks 1,000 11 869,22 11 869,22

115 K 7423-R02 Vypínač 32A/3f-10kA ks 2,000 426,52 853,04

116 K 7423-R03 Pojistkový odpínač OPV10-3/2A ks 2,000 261,57 523,14

117 K 7423-R04 Přepěťová ochrana "B+C" - 4 pol., TN-S ks 2,000 3 512,10 7 024,20

118 K 7423-R05 signálka LED 230V, do panelu, BÍLÁ ks 6,000 288,67 1 732,02

119 K 7423-R06 Jistič 16/1f/char.C - 10kA ks 8,000 188,29 1 506,32

120 K 7423-R07 Jistič 10/1f/char.C - 10kA ks 4,000 188,97 755,88
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

/ n K 7423-R08
PEst sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm - L=400mm se 
třmenovými svorkami: 1x16mm2, 7x4mm2 ks 2,000 784,40 1 568,80

J122 K 7423-R09
PE sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 
1x16mm2, 7x4mm2

ks 2,000 784,40 1 568,80

123 K 7423-R10
N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 
1x16mm2, 25x4mm2

ks 2,000 1 050,11 2 100,22

124 K 7423-R11 svorka řadová 16mm2, včetně štítku a popisu ks 8,000 33,57 268,56

125 K 7423-R12 svorka řadová 4mm2, včetně štítku a popisu ks 40,000 26,15 1 046,00

126 K 7423-R13
svorka řadová 4mm2 s trubic, pojistkou, vč. štítku a 
popisu

ks 8,000 73,49 587,92

127 K 7423-R14
Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní 
příslušenství

soub
or

1,000 8 268,00 8 268,00

7424 - Rozvaděč - rsn 5.2/ru 5.2 - 40 327,90

128 K 7424-R01
OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚHÁ ROZVODNICE 144 
MODULŮ /  6 ŘAD vnější Š/V/HL = 532/1052/155 mm 
krytí IP30 In = 63 A přívod-vývody spodem

ks 1,000 11 869,22 11 869,22

129 K 7424-R02 Vypínač 32A/3f-10kA ks 2,000 426,52 853,04

130 K 7424-R03 Pojistkový odpínač OPV10-3/2A ks 2,000 261,57 523,14

131 K 7424-R04 Přepěťová ochrana "B+C” - 4 pol., TN-S ks 2,000 3 512,10 7 024,20

132 K 7424-R05 signálka LED 230V, do panelu, BÍLÁ ks 6,000 288,67 1 732,02

133 K 7424-R06 Jistič 16/1f/char.C - 10kA ks 8,000 188,29 1 506,32

134 K 7424-R07 Jistič 10/1f/char.C - 10kA ks 4,000 188,97' 755,88

135 K 7424-R08
PEst sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm - L=400mm se 
třmenovými svorkami: 1x16mm2, 7x4mm2

ks 2,000 784,40 1 568,80

136 K 7424-R09
PE sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 
1x16mm2, 7x4mm2

ks 2,000 784,40 1 568,80

137 K 7424-R10
N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 
1x16mm2, 25x4mm2

ks 2,000 1 378,00 2 756,00

138 K 7424-R11 svorka řadová 16mm2, včetně štítku a popisu ks 8,000 33,57 268,56

139 K 7424-R12 svorka řadová 4mm2, včetně štítku a popisu ks 40,000 26,15 1 046,00

140 K 7424-R13
svorka řadová 4mm2 s trubic, pojistkou, vč. štítku a 
popisu ks 8,000 73,49 587,92

141 K 7424-R14
Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní 
příslušenství

soub
or

1,000 8 268,00 8 268,00

7425 - Rozvaděč - rsn 5.3/ru 5.3 40 327,90

142 K 7425-R01
OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚNÁ ROZVODNICE 144 
MODULŮ /  6 ŘAD vnější Š/V/HL = 532/1052/155 mm 
krytí IP30 In = 63 A přívod-vývody spodem

ks 1,000 11 869,22 11 869,22

143 K 7425-R02 Vypínač 32A/3f-10kA ks 2,000 426,52 853,04

144 K 7425-R03 Pojistkový odpínač OPV10-3/2A ks 2,000 261,57 523,14

145 K 7425-R04 Přepěťová ochrana ”B+C" - 4 pol., TN-S ks 2,000 3 512,10 7 024,20

146 K 7425-R05 signálka LED 230V, do panelu, BÍLÁ ks 6,000 288,67 1 732,02

147 K 7425-R06 Jistič 16/1f/char.C - 10kA ks 8,000 188,29 1 506,32

148 K 7425-R07 Jistič 10/1f/char.C - 10kA ks 4,000 188,97 755,88

149 K 7425-R08
PEst sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm - L=400mm se 
třmenovými svorkami: 1x16mm2, 7x4mm2

ks 2,000 784,40 1 568,80

150 K 7425-R09
PE sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 
1x16mm2, 7x4mm2

ks 2,000 784,40 1 568,80

151 K 7425-R10
N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 
1x16mm2, 25x4mm2

ks 2,000 1 378,00 2 756,00

152 K 7425-R11 svorka řadová 16mm2, včetně štítku a popisu ks 8,000 33,57 268,56

153 K 7425-R12 svorka řadová 4mm2, včetně štítku a popisu ks 40,000 26,15 1 046,00

154 K 7425-R13
svorka řadová 4mm2 s trubic, pojistkou, vč. štítku a 
popisu

ks 8,000 73,49 587,92

155 K 7425-R14
Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní 
příslušenství

soub
or

1,000 8 268,00 8 268,00

7426 - Rozvaděč - rsn 5.4/ru 5.4 40 327,90

156 K 7426-R01
OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚNÁ ROZVODNICE 144 
MODULŮ / 6 ŘAD vnější Š/V/HL = 532/1052/155 mm 
krytí IP30 In = 63 A přívod-vývody spodem

ks 1,000 11 869,22 11 869,22

157 K 7426-R02 Vypínač 32A/3f-10kA ks 2,000 426,52 853,04

158 K 7426-R03 Pojistkový odpínač OPV10-3/2A ks 2,000 261,57 523,14

159 K 7426-R04 Přepěťová ochrana "B+C" - 4 pol., TN-S ks 2,000 3 512,10 7 024,20

160 K 7426-R05 signálka LED 230V, do panelu, BÍLÁ ks 6,000 288,67 1 732,02

161 K 7426-R06 Jistič 16/1f/char.C - 10kA ks 8,000 188,29 1 506,32

162 K 7426-R07 Jistič 10/1f/char.C - 10kA ks 4,000 188,97 755,88
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flb K 7426-R08
PEst sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm - L=400mm se 
třmenovými svorkami: 1x16mm2, 7x4mm2

ks 2,000 784,40 1 568,80

r i m

r
7426-R09

PE sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 
1x16mm2, 7x4mm2

ks 2,000 784,40 1 568,80

165 n r 7426-R10
Nsběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 
1x16mm2, 25x4mm2

ks 2,000 1 378,00 2 756,00

[166 K 7426-R11 svorka řadová 16mm2, včetně štítku a popisu ks 8,000 33,57 268,56

167 K 7426-R12 svorka řadová 4mm2, včetně štítku a popisu ks 40,000 26,15 1 046,00

168 K 7426-R13
svorka řadová 4mm2 s trubic, pojistkou, vč. štítku a 
popisu

ks 8,000 73,49 587,92
|

169 K 7426-R14
Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní 
příslušenství

soub
or

1,000 8 268,00 8 268,00

7427 - Rozvaděč - rsn 5.5/ru 5.5 - 40 327,90

170 K 7427-R01
OCELOPLECHOVA NASTENA ROZVODNICE 144 
MODULŮ /  6 ŘAD vnější Š/V/HL = 532/1052/155 mm 
krytí IP30 In = 63 A přívod-vývody spodem

ks 1,000 11 869,22 11 869,22

171 K 7427-R02 Vypínač 32A/3f-10kA ks 2,000 426,52 853,04

172 K 7427-R03 Pojistkový odpínač OPV10-3/2A ks 2,000 261,57 523,14

173 K 7427-R04 Přepěťová ochrana "B+C" - 4 pol., TN-S ks 2,000 3 512,10 7 024,20

174 K 7427-R05 signálka LED 230V, do panelu, BÍLÁ ks 6,000 288,67 1 732,02

175 K 7427-R06 Jistič 16/1f/char.C - 10kA ks 8,000 188,29 1 506,32

176 K 7427-R07 Jistič 10/1f/char.C - 10kA ks 4,000 188,97 755,88

177 K 7427-R08
PEst sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm - L=400mm se 
třmenovými svorkami: 1x16mm2, 7x4mm2

ks 2,000 784,40 1 568,80

178 K 7427-R09
PE sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami:
m
1x16mm2, 7x4mm2

ks 2,000 784,40 1 568,80

179 K 7427-R10
N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 
1x16mm2, 25x4mm2

ks 2,000 1 378,00 2 756,00

180 K 7427-R11 svorka řadová 16mm2, včetně štítku a popisu ks 8,000 33,57 268,56

181 K 7427-R12 svorka řadová 4mm2, včetně štítku a popisu ks 40,000 26,15 1 046,00

182 K 7427-R13
svorka řadová 4mm2 s trubic, pojistkou, vč. štítku a 
popisu

ks 8,000 73,49 587,92

183 K 7427-R14
Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní 
příslušenství

soub
or

1,000 8 268,00 8 268,00

7428 - Rozvaděč - rsn 6.1/ru 6.1 40 327,93

184 K 7428-R01
OCELOPLECHOVA NASTENA ROZVODNICE 144 
MODULŮ /  6 ŘAD vnější Š/V/HL = 532/1052/155 mm 
krytí IP30 In = 63 A přívod-vývody spodem

ks 1,000 11 869,25 11 869,25

185 K 7428-R02 Vypínač 32A/3f-10kA ks 2,000 426,52 853,04

186 K 7428-R03 Pojistkový odpínač OPV10-3/2A ks 2,000 261,57 523,14

187 K 7428-R04 Přepěťová ochrana "B+C" - 4 pol., TN-S ks 2,000 3 512,10 7 024,20

188 K 7428-R05 signálka LED 230V, do panelu, BÍLÁ ks 6,000 288,67 1 732,02

189 K 7428-R06 Jistič 16/1f/char.C - 10kA ks 8,000 188,29 1 506,32

190 K 7428-R07 Jistič 10/1f/char.C - 10kA ks 4,000 188,97 755,88

191 K 7428-R08
PEst sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm - L=400mm se 
třmenovými svorkami: 1x16mm2, 7x4mm2

ks 2,000 784,40 1 568,80

192 K 7428-R09
PE sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 
1x16mm2, 7x4mm2

ks 2,000 784,40 1 568,80

193 K 7428-R10
N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 
1x16mm2, 25x4mm2

ks 2,000 1 378,00 2 756,00

194 K 7428-R11 svorka řadová 16mm2, včetně štítku a popisu ks 8,000 33,57 268,56

195 K 7428-R12 svorka řadová 4mm2, včetně štítku a popisu ks 40,000 26,15 1 046,00

196 K 7428-R13
svorka řadová 4mm2 s trubic, pojistkou, vč. štítku a 
popisu

ks 8,000 73,49 587,92

197 K 7428-R14
Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní 
příslušenství

soub
or

1,000 8 268,00 8 268,00

7429 - Rozvaděč - rsn 6.2/ru 6.2 41 145,02

198 K 7429-R01
OCELOPLECHOVA NÁSTENÁ ROZVODNICE 144 
MODULŮ /  6 ŘAD vnější Š/V/HL = 532/1052/155 mm 
krytí IP30 In = 63 A přívod-vývody spodem

ks 1,000 11 869,22 11 869,22

199 K 7429-R02 Vypínač 32A/3f-10kA ks 2,000 426,52 853,04

200 K 7429-R03 Pojistkový odpínač OPV10-3/2A ks 2,000 261,57 523,14

201 K 7429-R04 Přepěťová ochrana "B+C" - 4 pol., TN-S ks 2,000 3 512,10 7 024,20

202 K 7429-R05 signálka LED 230V, do panelu, BÍLÁ ks 6,000 288,67 1 732,02

203 K 7429-R06
Polovodičové relé SSR, 6A, C.230V, kontakty řazení 
1/1

ks 1,000 817,12 817,12
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po4 K 7429-R07 Jistič 16/1f/char.C - 10kA ks 8,000 188,29 1 506,32

/¡¿O K 7429-R08 Jistič 10/1f/char.C - 10kA ks 4,000 188,97 755,88

f ¡206 K 7429-R09
PEst sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm - L=400mm se 
třmenovými svorkami: 1x16mm2, 7x6mm2

ks 2,000 784,40 1 568,80

¡207 K 7429-R10
Pě sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 
1x16mm2, 7x4mm2

ks 2,000 784,40 1 568,80

¡208 K 7429-R11
N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 
1x16mm2, 25x4mm2

ks 2,000 1 378,00 2 756,00

1209 K 7429-R12 svorka řadová 16mm2, včetně štítku a popisu ks 8,000 33,57 268,56

l210| K 7429-R13 svorka řadová 4mm2, včetně štítku a popisu ks 40,000 26,15 1 046,00

211 K 7429-R14
svorka řadová 4mm2 s trubic, pojistkou, vč. štítku a 
popisu

ks 8,000 73,49 587,92

'212 K 7429-R15
Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní 
příslušenství

soub
or

1,000 8 268,00 “ 8 268,00

74210 - Rozvaděč - rsn 2p/504 5 510,96
213 K 74210-R01 jistič 25A/3f/C ks 4,000 526,89 2 107,56

214 K 74210-R02
PEst sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm - L=400mm se 
třmenovými svorkami: 1x16mm2, 7x4mm2

ks 1,000 784,40 784,40

215 K 74210-R03
N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 
1x16mm2, 7x6mm2

ks 1,000 784,40 784,40

216 K 74210-R04 svorka řadová 6mm2, včetně štítku a popisu ks 28,000 26,15 732,20

217 K 74210-R05
Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní 
příslušenství

soub
or

1,000 1 102,40 1 102,40

74211 - Rozvaděč - rm1 /7.pole - strojovna VZT 7 406,02

218 K 74211-R01
Pojistkový odpínač 3pólový, velikost pojistek 000 - 
40AgG

ks 1,000 757,76 757,76

219 K 74211-R02
Pojistkový odpínač 3pólový, velikost pojistek 000 - 
25AgG

ks 1,000 757,76 757,76

220 K 74211-R03 Stykač 40A, C.230V, řazení 4/0, pomocné kont. 2/2 ks 1,000 1 286,42 1 286,42

221 K 74211-R04 Stykač 25A, C.230V, řazení 4/0, pomocné kont. 2/2 ks 1,000 779,18 779,18

222 K 74211-R05 svorka řadová 16mm2, včetně štítku a popisu ks 5,000 33,57 167,85

223 K 74211-R06 svorka řadová 6mm2, včetně štítku a popisu ks 15,000 26,15 392,25

224 K 74211-R07
Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní 
příslušenství

soub
or

1,000 3 264,80 3 264,80

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů 349 684,95
225 K 744-R01 kabel CYKY 4Dx50 m 20,000 614,80 12 296,00

226 K 744-R02 kabel CYKY 5Cx1,5 m 45,000 50,53 2 273,85

227 K 744-R03 kabel CYKY 3Cx2,5 m 45,000 47,35 2130,75

228 K 744-R04 kabel CYKY 3Cx1,5 m 50,000 39,93 1 996,50

229 K 744-R05 kabel CYKY 3Bx1,5 m 140,000 39,93 5 590,20

230 K 744-R06 kabel CYKY 3Ax1,5 m 700,000 39,93 27 951,00

231 K 744-R07 kabel CYKY 2Ax1,5 m 400,000 37,81 15 124,00

232 K 744-R08 kabel CYKFY 4Dx50 m 70,000 1 091,80 76 426,00

233 K 744-R09 kabel CYKFY 4Dx10 m 110,000 207,05 22 775,50

234 K 744-R10 kabel CYKFY 4Dx6 m 200,000 143,45 28 690,00

235 K ,744-RH kabel CYKFY 2Dx2,5 m 20,000 75,97 1 519,40

236 K 744-R12 kabel CYKFY 2Dx1,5 m 20,000 68,55 1 371,00

237 K 744-R13 kabel JYstY 1x2x0,8 m 100,000 35,69 3 569,00

238 K 744-R14 vodič CYY 25 zž m 350,000 88,69 31 041,50

239 K 744-R15 vodič CYY 10 zž m 260,000 51,59 13 413,40

240 K 744-R16 vodič CYY 6 zž m 380,000 43,11 16 381,80

241 K 744-R17 vodič CYY 4 zž m 250,000 37,81 9 452,50

242 K 744-R18 kabel JYstY 1x2x0,8 m 350,000 35,69 12 491,50

243 K 744-R19 vodič CYY 25 zž m 25,000 88,69 2 217,25

244 K 744-R20 vodič CYY 10 zž m 70,000 51,59 3 611,30

245 K 744-R21 vodič CYY 6 zž m 50,000 43,11 2 155,50

246 K 744-R22 vodič CYY 4 zž m 700,000 37,81 26 467,00

247 M 744-D01
drobný spoj. a upev. materiál 8%  z ceny materiálu 

a montáže v části "rozvody vodičů"
% 1,000 30 740,00 30 740,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 274 722,97
248 K 746-R01 krabice protahovací ks 15,000 48,41 726,15
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/249 K 746-R02 krabice svorkovnicová ks 30,000 223,31 6 699,30

>250 K 746-R03 krabice svorkovnicová do parapetního kanálu ks . 25,000 149,11 3 727,75

/  251 K 746-R04 krabice přístrojová - hluboká ks 25,000 46,29 1 157,25

'  252 K 746-R05 krabice přístrojová do parapetního kanálu ks 70,000 64,31 4 501,70

253 K 746-R06 krabice IP44 svorkovnicová ks 30,000 223,31 6 699,30

254 K 746-R07 POP (Werit 1241) s krytem ks 4,000 570,28 2 281,12

255 K 746-R08
parapetní kanál plastový 170x70mm s kovovou dělící 
přepážkou

m 50,000 456,86 22 843,00

256 K 746-R09 podlahová přístrojová krabice pro 8 modulů ks 1,000 1 668,44 1 668,44

257 K 746-R10 podlahová přístrojová krabice pro 16 modulů ks 2,000 1 794,58 3 589,16

258 K 746-R11
kabelová lávka FeZn 60x400, včetně podpěr a 
příslušenství m 1,000 47 700,00 47 700,00

259 K 746-R12 elektronstalační lišta vkládací 40/40 m 20,000 118,72 2 374,40

260 K 746-R13 elektronstalační lišta vkládací 20/20 m 140,000 97,52 13 652,80

261 K 746-R14 elektronstalační trubka plast 8025HF FA 25/20mm m 20,000 193,98 3 879,60

262 K 746-R15 elektronstalační trubka plast 8032HF FA 32/26mm m 150,000 239,56 35 934,00

263 K 746-R16 elektronstalační trubka plast 8050HF FA 50/43mm m 100,000 355,10 35 510,00

264 K 746-R17 Protipožární ucpávka m2 50,000 795,00 39 750,00

265 K 746-R18 elektronstalační trubka plast 8032HF FA 32/26mm m 50,000 239,56 11 978,00

266 K 246-R19 elektronstalační trubka plast 8050HF FA 50/43mm m 10,000 355,10 3 551,00

267 K 246-R20 Protipožární ucpávka m2 4,000 795,00 3 180,00

268 M 746-D01
drobný spoj. a upev. materiál 8% z  ceny materiálu 

a montáže v části "soubory pro vodiče"
% 1,000 23 320,00 23 320,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 69 596,42
269 K 747-R01 spínač-01, 10A, 250V, pod omítku ks 4,000 198,22 792,88
270 K 747-R02 tlačítkový ovladač 10A, 250V, pod omítku ks 7,000 205,64 1 439,48

271 K 747-R03 tlačítkový ovladač 10A, 250V, zabudovat do nábytku ks 7,000 205,64 1 439,48

272 K 747-R04 tlačítkový stmívač 10A, 250V, zabudovat do nábytku ks 7,000 1 926,02 13 482,14

273 K 747-R05 zásuvka jednonásobná 16A, 250V - červená ks 27,000 195,04 5 266,08
274 K 747-R06 zásuvka jednonásobná 16A, 250V - žlutá ks 27,000 195,04 5 266,08

275 K 747-R07 zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - bílá ks 35,000 209,88 7 345,80

276 K 747-R08 zásuvka modulová 45x45mm - bílá ks 4,000 137,80 551,20
277 K 747-R09 zásuvka modulová 45x45mm - červená ks 4,000 143,10 572,40
278 K 747-R10 přepět, ochrana "D", do krabice ks 30,000 846,94 25 408,20
279 K 747-R11 přepěťová ochrana ”D" modulová 45x45mm ks 3,000 769,56 2 308,68

280 M 747-D 01
drobný spoj. a upev. materiál 8% z ceny materiálu 

a montáže v části "kompletace rozvodů"
% 1,000 5 724,00 5 724,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 213 904,80

281 K 748-R01

VESTAVNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 230V, 4x18W (S 
ELEKTRONICKÝM STMÍVATELNÝM PŘEDŘADNÍKEM S 
PARABOLICKOU LEŠTĚNOU MŘÍŽKOU, DO 
KAZETOVÉHO PODHLEDU 600x600mm)

ks 49,000 1 680,00 82 320,00

282 K 748-R02

VESTAVNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 230V, 4x36W (S 
ELEKTRONICKÝM STMÍVATELNÝM PŘEDŘADNÍKEM S 
PARABOLICKOU LEŠTĚNOU MŘÍŽKOU, DO 
KAZETOVÉHO PODHLEDU 1200x600mm)

ks 3,000 3 080,00 9 240,00

283 K 748-R03

ZÁVĚSNÉ ŠTĚRBINOVÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x36W S 
ELEKTRONICKÝM STMÍVATELNÝM PŘEDŘADNÍKEMK S 
PARABOLICKOU LEŠTĚNOU MŘÍŽKOU, TYP UPŘESNÍ 
INVESTOR DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

ks 8,000 11 180,00 89 440,00

284 K 748-R04
NÁSTĚNNÉ ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO S ČERVENÝM 
KRYTEM 60W, 230V - VÝSTRAŽNÉ SVÍTIDLO ks 1,000 790,00 790,00

285 K 748-R05 LED SVÍTIDLO - PÁSEK L=4,2m ks 1,000 2 160,00 2 160,00

286 K 748-R06
LED SVÍTIDLO DO KAZETOVÉHO PODHLEDU SE 
ZELENÝM PRUHEM IP20, 6W, 220V DC - NOUZOVÉ 
OSVĚTLENÍ

ks 1,000 1 690,00 1 690,00

287 K 748-R07
LED SVÍTIDLO DO NA STENU SE ZELENÝM PRUHEM 
IP20, 6W, 220V DC - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ (PRO 
NAPÁJENÍ Z CENTRÁLNÍ BATERIE)

ks 9,000 1 380,00 12 420,00
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/  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

¡28 S\ M 748-D01
drobný spoj. a upev. materiál 8%  z ceny materiálu 

a montáže v části "Kabely a vodiče"
% 8,000 1 980,60 15 844,80

751 - Vzduchotechnika 1 194 986,85
289 M 751-D01 tlúmič hluku IAA 200 kus 31,000 3 092,35 95 862,85

291 M 751-D02 regulační klapka ruční RKM 250x200 TPM 009/00.01 kus 5,000 990,15 4 950,75

291 M 751-D03 regulační klapka ruční RKM 400x200 TPM 009/00.01 kus 11,000 1 063,75 11 701,25

292 M 751-D04
regulační klapka pro připojení servo RKM 250x200 

TPM 009/00.09
kus 5,000 990,15 4 950,75

293 M 751-D05
regulační klapka pro připojení servo RKM 400x200 

TPM 009/00.09
kus 11,000 1 063,75 11 701,25

294 M 751-D06 dýza DDM II 160 N  TPM 072/08 kus 46,000 1 932,00 88 872,00

295 M 751-D07 vyústka 825x125 bez regulace kus 16,000 851,00 13 616,00

296 M 751-D08 mřížka do rastru 600x300 bez rámečku kus 64,000 736,00 47 104,00

297 M 751-D09 hranaté potrubí do obvodu 1600/ 50% tvarovek m2 m 120,000 938,40 112 608,00

298 /VI 751-D10
protihluková izolace 50mm orsil, oplechování 1 

mm, útlum 30dB(A)
m l 90,000 989,00 89 010,00

299 AI 751-D11 akustické ucpávky přes konstrukce kus 16,000 2 070,00 33 120,00

300 M 751-D12 požární ucpávky na stávajících prostupech kus 6,000 2 760,00 16 560,00

301 M 751-D13 náběhové plechy nad přívody vzduchu kus 8,000 402,50 3 220,00

302 K 751-R01 napojení na stávající rozvody kus 6,000 402,50 2 415,00

303 K 751-R02 antivibrační nátěr na potrubí m2 120,000 1 868,75 224 250,00

304 K 751-R03 přesun prostupu a úpravy VZT v mezipatře
b U U D

1,000 41 170,00 41 170,00

305 K 751-R04 montážní a spojovací materiál kg 250,000 172,50 43 125,00

306 K 751-ROS demontáž stávající VZT hod 160,000 402,50 64 400,00

307 K 751-R06 montáž VZT hod 640,000 402,50 257 600,00

308 K 751-R07 zprovoznění a zaregulování
b U U U

1,000 28 750,00 28 750,00

763 - Konstrukce suché výstavby 137 575,25

309 K 763131325
SDK podhled desky 2xA 15 bez TI dvouvrstvá 
dřevěná spodni kce____________________ m2 15,750 1 280,00 20 160,00

Podhled na ocel. konstrukci SDK deskami tl. 12,5 a 15 mm 
připevněných na dřev. rošt z lati.

"m.č.. 218A" 15,75 15,750

hlasatelna

17,5*3,2 56,000

a automatická prahová lišta, mikroporézni těsnění 
silikonové - akustické

Poznámka:
■ montáž zárubní na stávající (po uříznutí závěsů a prahu 
- zesíleni prahu přivařením L profilu 60/60/6 (viz detail)
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/  Typ K ó d

315

Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dveře jednokřídlé, otočné, pravé, PO El 30-DP3C, 
Rw=34 dB, dýha am. dub, zárubeň ocelová HSE,

K T02/P barva tmavě šedá - 900 x 1970 mm, kompletní 
provedení včetně vložkového zámku (bezpečnostní) 
kování klika/koule, broušený nerez, samozavírač

kus 1,000 16 770,00 16 770,00

a automatická prahová lišta, mikroporézni těsnění 
silikonové - akustické

Poznámka:
- montáž zárubní na stávající (po uříznutí závěsů a prahu
- zesílení prahu přivařením L profilu 60/60/6 (viz detail)

316 K T03/L

Dveře jednokřídlé, otočné, levé, PO El 30-DP3C, 
Rw=34 dB, dýha am. dub, zárubeň ocelová HSE, 
barva tmavě šedá - 900 x 1970 mm, kompletní kus 1,000 16 770,00 16 770,00
provedení včetně vložkového zámku (bezpečnostní) 
kování klika/koule, broušený nerez, samozavírač

a automatická prahová lišta, mikroporézni těsnění 
silikonové - akustické

Poznámka:
- montáž zárubní na stávající (po uříznutí závěsů a prahu
- zesílení prahu přivařením L profilu 60/60/6 (viz detail)

Dveře jednokřídlé, otočné, levé, zvukově izolační, 
Rw=43 dB, dýha am. dub, zárubeň obložková, dýha

317 K T04/L am. dub - 800 x 1970 mm, kompletní provedení 
včetně vložkového zámku (bezpečnostní) kování 
klika/klika, broušený nerez,

kus 1,000 18 680,00 18 680,00

automatická prahová lišta, mikroporézni těsnění 
silikonové - akustické

Poznámka:
- do příčky tl. 100 mm

Dveře jednokřídlé, otočné, levé, zvukově izolační, 
Rw=43 dB, dýha am. dub, zárubeň obložková, dýha

318 K T05/L am. dub - 800 x 1970 mm, kompletní provedení 
včetně vložkového zámku (bezpečnostní) kování 
klika/klika, broušený nerez,

kus 4,000 18 680,00 74 720,00

automatická prahová lišta, mikroporézni těsněni 
silikonové * akustické

Poznámka:
- do pfíčky tl. 140 mm

Dveře jednokřídlé, otočné, pravé, zvukově izolační, 
Rw=43 dB, dýha am. dub, zárubeň obložková, dýha

319 K T06/P am. dub - 800 x 1970 mm, kompletní provedení 
včetně vložkového zámku (bezpečnostní) kování 
klika/klika, broušený nerez,

kus 2,000 18 680,00 37 360,00

automatická prahová lišta, mikroporézni těsnění 
silikonové - akustické

Poznámka:
- do příčky tl. 140 mm

Dveře jednokřídlé, otočné, pravé, zvukově izolační, 
Rw=43 dB, dýha am. dub, zárubeň obložková, dýha

320 K T07/P am. dub - 800 x 1970 mm, kompletní provedení 
včetně vložkového zámku (bezpečnostní) kování 
klika/klika, broušený nerez,

kus 1,000 18 680,00 18 680,00

automatická prahová lišta, mikroporézni těsnění 
silikonové ■ akustické

Poznámka:
- do příčky tl. 220 mm

Kuchyňská linka, spodní a horní skříňka, materiál 
dýha am. dub, pracovní deska CPL Laminát, obklad

321 K T09 keramický mozaikový - 1400 x 600 mm (spodní 
skříňky), 1400 x 400 mm (horní skříňky), úchytky 
broušený nerez

kus 1,000 19 080,00 19 080,00
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Poznámka:

- design a barva (černá) bude upřesněna projektantem 
interiéru

322 K T10
Praktikábl, stupínek z fošen 40/130 a=500 mm a OSB 
desek tl. 18mm - 2800 x 1500 x 200, kompletní 
provedení včetně D+M kobercových čtverců z boku

kus 1,000 11 750,00 11 750,00

323 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m % 1,400 2 305,80 3 228,12

767 - Konstrukce zámečnické 628 077,07

324 K Z01
Přechodová lišta PVC - PVC, nerez broušená - délka 
900 mm, kompletní provedení kus 1,000 516,00 516,00

325 K Z02
Přechodová lišta PVC - PVC, Z nerez broušená - 
délka 800 mm, kompletní provedení kus 1,000 413,00 413,00

326 K Z03
Přechodová lišta PVC - koberec, nerez broušená - 
délka 900 mm, kompletní provedení kus 2,000 516,00 1 032,00

327 K Z04
Přechodová lišta PVC - koberec, broušená - délka 
800 mm, kompletní provedení kus 5,000 413,00 2 065,00

328 K Z05
Revizní dvířka s PO 30T - 1200 x 900 mm, kompletní 
provedení kus 1,000 9 625,00 9 625,00

329 K

m

Z06

Vestavěná svařená konstrukce z ocel. nosnílů HEB 
100, na spodním profilu UPE 120 (pro zavěšeni SDK s 
min. izolací a akustický obklad), konstrukce 
oddělena od ostatní konstrukce pružnou podložkou - 
kompletní provedení

kg 2 326,802 150,00 349 020,30

včetně dřevěných lati přišroubovaných k HEB 100 

HEB 100

20,4*16*3,8+20,4*8*3,7 

UPE120

12,1*(17,5+0,4*2)

UPE 100 

9,82*7*3,8

1 844,160 

221,430 

261,212

330 K Z07

Zdvojená podlahacelokovová s antistatickým PVC, 
desky 600 x 600 mm - kompletní provedení včetně 
systémových stojek v=180 a 220 mm s rektifikací a 
AI lišty

m2 18,210 1 762,00 32 086,02

včetně dřevěných latí přišroubovyných k HEB 100

"m.č. 217" 18,21 18,210

331 K Z08

Zdvojená podlaha celokovová s antistatickými 
čtverci koberce lepenými oboustrannou lepící 
páskou, desky 500 x 500 mm - kompletní provedení 
včetně systémových stojek v=180 a 220 mm s 
rektifikací a lepené kobercové lišty 7 mm nad

m2 131,910 1 680,00 221 608,80

včetně dřevěných latí přišroubovyných k HEB 100

"m.č. 216” 14 14,000
"m.č. 216A" 20,97 20,970
"m.č. 216B" 13,18 13,180
"m.č. 217A" 13,59 13,590
"m.č. 217B" 20,07 20,070
"m.č. 218" 7,15 7,150
"m.č. 218A" 15,75 15,750
"m.č. 218B" 27,2 27,200

332 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m % 1,900 6 163,66 11 710,95

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 29 455,71

333 K 784211131
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 669,448 44,00 29 455,71

nové omítky 

389,664 389,664
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Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
stáv omítky 

184,064 

SDK

„ podhledy 

15,75+20,97 

předstěny 

3

opláštění 

56

792 - Protipožární opatření

184,064

36,720

3,000

56,000

65 000,00
334 K 792-R01 POŽÁRNÍ UCPÁVKY

5ÜUU 1,000 65 000,00 65 000,00

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže slaboproudu 
221-M - Strukturovaná kabeláž

1 257 775,00

540 045,00 
113 547,00

335 M 221-D01
Patch panel 24x RJ45, Cat.6, UTP, osazený, 

kompletní
ks 2,000 2 689,00 5 378,00

336 M 221-D02 Patch cord organiser ks 1,000 118,00 118,00

337 M 221-D03
Kabel UTP 4p, Cat.6, LSOH, Cu AWG23, NVP 

min. 65%
m 4 000,000 14,00 56 000,00

338 M 221-D04 Zásuvka 2x RJ45 Cat.6, UTP pod omítku, kompletní ks 22,000 250,00 5 500,00

339 M 221-D05
Zásuvka 2x RJ45 Cat.6, UTP na povrch (do 

podhledu), kompletní
m 2,000 275,00 550,00

340 M 221-D06 Krabice přístrojová pod omítku ks 4,000 15,00 60,00

341 M 221-D07 Krabice přístrojová do parapetního žlabu ks 16,000 18,00 288,00

342 M 221-D08 Patch Cord Cat.6, UTP, 1m ks 25,000 20,00 500,00

343 M 221-D09 Patch Cord Cat.6, UTP, 2m ks 20,000 29,00 580,00

344 M 221-D10
Kabelový žlab ocelový elektroinstalační do 

zdvojené podlahy 50x125mm
m 60,000 92,00 5 520,00

345 M 221-D11
Kabelový žlab ocelový elektroinstalační do 

zdvojené podlahy 50x62mm
m 42,000 73,00 3 066,00

346 M 221-D12
Trubka elektroinstalační kovová ohebná KOPEX 

prům.23
m 20,000 112,00 2 240,00

347 M 221-D13 Trubka elektroinstalační PVC prům. 20 m 15,000 9,00 135,00

348 K 221-R01 Montáže "SUULT 1,000 28 236,00 28 236,00

349 K 221-R02
Měření strukturované kabeláže vč. vypracování 
protokolu měření kus 48,000 112,00 5 376,00

222-M - Telefon 27 705,00
350 M 222-D01 Telefonní zásuvka Haricom 1x6/4 TZ-A6/4 ks 2,000 238,00 476,00

351 M 222-D02 Telefonní zásuvka Haricom 3x6/4 3DS644 ks 6,000 438,00 2 628,00

352 M 222-D03 Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 150,000 9,00 1 350,00

353 M 222-004 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 50,000 7,00 350,00

354 M 222-D05 Krabice přístrojová pod omítku ks 1,000 15,00 15,00

355 M 222-D06 Krabice přístrojová do parapetního žlabu ks 6,000 19,00 114,00

356 M 222-D07

Krabice do zdvojené podlahy pro standardní 

zásuvky 7x slp pozic, včetně nosičů, držáků a 

příslušenství
ks 1,000 1 938,00 1 938,00

357 M 222-D08 Trubka elektroinstalační kovová ohebná prům.23 m 10,000 119,00 1 190,00

358 M 222-D09 Trubka elektroinstalační PVC prům. 20 m 1,000 10,00 10,00

359 K 222-B01 Demontáž stávajících tlf. rozvodných krabic KT250 ks 3,000 107,00 321,00

360 K 222-B02 Demontáž stávajících tlf. zásuvek a kabeláže TOUÜ 1,000 6188,00 6 188,00

361 K 222-R01 Montáže
rsóurr 1,000 13 125,00 13 125,00

223-M - Kamery IPCCTV 11 550,00

362 K 223-R01
Montáže, nastavení, zavedení do systému - IP Dome 
kamera s přísvitem 3MP/Full HD, f=3,7mm, WDR, ks 2,000 5 775,00 11 550,00
PoE
dodávka investora NDX-6313R

224-M - ROS tv rozvody 24 886,00
363 M 224-001 Zásuvka koncová s útlumem cca 1dB TOU-1 ks 9,000 153,00 1 377,00
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_ r» -  .., v . r/__ Cena celkem^Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK]
jCZKJ

AI 224-D02 Odbočoval s  jedním výstupem, útlum 12dB ET  1-12 ks 1,000 124,00 124,00

36 5 AI 224-D03 Rozbočovač 1 na 2 výstupy, útlum cca 4dB ES02 ks 1,000 Z0.00 70,00

366 M 224-D04 Rozbočovač 1 na 4 výstupy, útlum cca 8dB ES04 ks 2,000 194,00 388,00

367 M 224-D05 Kabel koaxiální max. útlum 17dB/100m/862 MHz m 160,000 20,00 3 200,00

368 AI 224-D06 F  konektor krimpovací ks 20,000 13,00 260,00

369 M 224-D07 Krabice přístrojová na povrch ks 2,000 42,00 84,00

370 AI 224-D08 Krabice přístrojová pod omítku ks 6,000 15,00 90,00

371 AI 224-D09 Trubka elektroinstalační kovová ohebná prům.23 m 60,000 119,00 7 140,00

372 AI 224-D10 Trubka elektroinstalační PVC prúm. 16 m 10,000 9,00 90,00

373 K 224-R01 Montáže SUDU
1,000 10 813,00 10 813,00

374 K 224-R02 Měření signálu ks 10,000 125,00 1 250,00

225-M - Jednotný čas 14 592,00
375 AI 225-D01 Krabicová rozvodka ks 10,000 124,00 1 240,00

376 AI 225-D02 Kabel (ne zelenožlutá žíla) JYTY-0 4x1 m 50,000 14,00 700,00

377 AI 225-D03 Trubka elektroinstalační kovová ohebná prům.23 m 40,000 119,00 4 760,00

378 AI 225-D04 Příchytky trubky ks 80,000 8,00 640,00

379 K 225-B01 Demontáž hodin jednotného času SODU
4,000 188,00 752,00

hodiny jednotného času - dodávka investora

380 K 225-R01 •
Montáže včetně hodin jednotného času nástěnné 
digitální

soub
or

1,000 6 500,00 6 500,00

hodiny jednotného času - dodávka investora

226-M - Videokomunikace 17 913,00

381 AI 226-D01 IP videotelefon, stolní, PoE Grandstream GXV3275 ks 2,000 7 819,00 15 638,00

382 AI 226-D02 Switch 5x 101100/1000, 2x PoE Netgear GS105PE ks 1,000 2 275,00 2 275,00

227-M - Přístupový systém 218 855,00
383 AI 227-D01 Snímač - terminál v krytu REA::MP/ET ks 2,000 28 953,00 57 906,00

384 M 227-002 Externí snímací hlava ID karet H-PRO ks 6,000 11 311,00 67 866,00

385 AI 227-003
Modul přepěťové ochrany s vf filtrem DA-OVD 275 

DFI10
ks 1,000 1 976,00 1 976,00

386 AI 227-004 Zálohovaný napájecí zdroj 230/ 12V DC/3A AWZ333 ks 1,000 9 309,00 9 309,00

387 M 227-005 Akumulátor do zdroje 12V/17Ah ks 1,000 1 556,00 1 556,00

388 AI 227-006
Elektrický otvírač ABLOY s kontaktem, 12VDC 17RR- 

E41
ks 5,000 2 233,00 11 165,00

389 AI 227-007
Elektrický otvírač ABLOY pro dveře s požární 

odolností, s kontaktem, 10-24V DC 118FRR A71
ks 1,000 8 795,00 8 795,00

390 AI 227-D08 Čelní plech podle použitých dveří ks 6,000 540,00 3 240,00

391 AI 227-D09 Kabel (4x0,22 *  2x0,75)mm2 Cu W4+2 m 60,000 11,00 660,00

392 AI 227-D10 Kabel (8x0,22 + 2x0,5)mm2 Cu W8+2 m 60,000 14,00 840,00

393 AI 227-011 Trubka elektroinstalační kovová ohebná prům.23 m 20,000 119,00 2 380,00

394 AI 227-012 Trubka elektroinstalační PVC prům. 16 777 40,000 8,00 320,00

395 K 227-R01 Montáže, zavedení do systému, zprovoznění “SUDET
1,000 52 842,00 52 842,00

228-M - EPS 94 010,00

396 K 228-B01
Demontáž a zpětná montáž hlásiče FD0241 včetně 
soklu FDB 221 ks 7,000 617,00 4 319,00

Dodávka 15 000,-Kč 
Montáž 35 000,- Kč 
Uvedení do provozu 22 000,- Kč

397 K 228-B02
Demontáž a zpětná montáž signalizačního svítidla 
FDAI92 včetně rámečku AI 330 ks 6,000 523,00 3138,00

Dodávka 15 000,-Kč 
Montáž 35 000,- Kč 
Uvedení do provozu 22 000,- Kč

398 K 228-B03 Demontáž a zpětná montáž podhledů m 80,000 156,00 12 480,00
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Dodávka 15 000,- Kč 
Montáž 35 000,- Kč 
Uvedení do provozu 22 000,- Kč

399 K 228-B04 Demontáž kabelové trasy m 120,000 30,00 3 600,00
Dodávka 15 000,- Kč 
Montáž 35 000,- Kč 
Uvedení do provozu 22 000,- Kč

400 K 228-R01
Automatický optickokouřový hlásič FDO 241 včetně 
soklu FDB 221 ks 2,000 3 821,00 7 642,00

Dodávka 15 000,- Kč 
Montáž 35 000,- Kč 
Uvedení do provozu 22 000,- Kč

-

401 K 228-R02 Signalizační svítidlo FDAI92 včetně rámečku AI330 ks 8,000 1 122,00 8 976,00

Dodávka 15 000,- Kč
Montáž 35 000,- Kč
Uvedení do provozu 22 000,- Kč

402 K 228-R03 Kabel JY(ST)Y 2x0,8 m 280,000 31,00 8 680,00
Dodávka 15 000,- Kč 
Montáž 35 000,- Kč

•

Uvedení do provozu 22 000,- Kč

403 K 228-R04 Kabel JXFE-V 2x0,8 m 40,000 45,00 1 800,00
Dodávka 15 000,- Kč 
Montáž 35 000,- Kč 
Uvedení do provozu 22 000,- Kč

404 K 228-R05 Trubka tuhá plast. D 23mm m 250,000 63,00 15 750,00
Dodávka 15 000,- Kč
Montáž 35 000,-Kč
Uvedení do provozu 22 000,- Kč

405 K 228-R06 Trubka tuhá. s vlastnostmi B2ca, s1,d1 m 25,000 164,00 4 100,00
Dodávka 15 000,- Kč
Montáž 35 000,- Kč
Uvedení do provozu 22 000,- Kč

406 K 228-R07 Průraz požárně dělící konstrukcí včetně začištění ks 2,000 895,00 1 790,00

Dodávka 15 000,-Kč
Montáž 35 000,-Kč
Uvedení do provozu 22 000,- Kč

407 K 228-R08 SW úprava v ústředně č.113 10 adres set 1,000 8 945,00 8 945,00
Dodávka 15 000,- Kč
Montáž 35 000,-Kč
Uvedení do provozu 22 000,- Kč

408 K 228-R09 SW doplnění do MM8000 10 adres +1mapa set 1,000 9 456,00 9 456,00
Dodávka 15 000,- Kč
Montáž 35 000,- Kč
Uvedení do provozu 22 000,- Kč

409 K 228-R10
Komplexní vyzkoušení všech návazností k ostatním

set 1,000 3 334,00 3 334,00
systémům
Dodávka 15 000,- Kč
Montáž 35 000,-Kč
Uvedení do provozu 22 000,- Kč

229-M - Ostatní práce a dodávky 16 987,00
410 M 229-D01 Drobný montážní materiál

5UUTT
1,000 1 260,00 1 260,00

411 K 229-R01 Průrazy suuu
1,000 2 250,00 2 250,00
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
412 K 229-R02 Požární ucpávky kabel, tras ks 5,000 719,00 3 595,00

413 K 229-R03 Stavební přípomoc
bUUD

1,000 2 625,00 2 625,00

414 K 229-R04 Výchozí revize souo
1,000 3 375,00 3 375,00

415 K 229-R05 Skladné, dopravné a přesun materiálu šutru
1,000 1 725,00 1 725,00

416 K 229-R06
Ostatní položky které podle dodavatele systému 
chybí, nebo jsou chybně uvedeny, rezerva

soub
oř

1,000 2 157,00 2 157,00

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 717 730,00
361-1 - Regulace teploty vzduchu - VZT 14, zóna 2 - místností 218A, 218B 1 43 100,00

417 K 361-1R01
čidlo teploty prostorové - nástěnný modul, LED TF22 
teplota - prostor ks 2,000 2 000,00 4 000,00

418 K 361-1R02
el.regulační servopohon klapky 5 Nm, 24 V, ovl.0-10 
V LM 24-SR klapka přívod ks 2,000 3 620,00 7 240,00

419 K 361-1R03
el.regulační servopohon klapky 5 Nm, 24 V, ovl.0-10 
V LM 24-SR klapka odtah ks 2,000 3 620,00 7 240,00

420 K 361-1R04 čidlo teploty kanálové LF 20 teplota - přívod ks 2,000 900,00 1 800,00

421 K 361-1R05
čidlo kvality vzduchu (hladina C02), prostorové, 0- 
10 V C7110C1001 kvalita vzd. - prostor ks 2,000 11 410,00 22 820,00

361-2 - Regulace teploty vzduchu - VZT 14, zóna 3 - místností 217, 217A, 217B __________ 53 240,00

422 K 361-2R01
čidlo teploty prostorové - nástěnný modul, LED TF22 
teplota - prostor ks 3,000 2 000,00 6 000,00

423 K 361-2R02
el.regulační servopohon klapky 5 Nm, 24 V, ovl.0-10 
V LM 24-SR klapka přívod ks 3,000 3 620,00 10 860,00

424 K 361-2R03
1

el.regulační servopohon klapky 5 Nm, 24 V, ovl.0-10 
V LM 24-SR klapka odtah ks 3,000 3 620,00 10 860,00

425 K 361-2R04 čidlo teploty kanálové LF 20 teplota - přívod ks 3,000 900,00 2 700,00

426 K 361-2R05
čidlo kvality vzduchu (hladina C02), prostorové, 0- 
10 V C7110C1001 kvalita vzd. - prostor ks 2,000 11 410,00 22 820,00

361-3 - Regulace teploty vzduchu - VZT 14, zóna 4 - místnosti 216, 216A, 216B 64 650,00

427 K 361-3R01
čidlo teploty prostorové - nástěnný modul, LED TF22 
teplota - prostor ks 3,000 2 000,00 6 000,00

428 K 361-3R02
el.regulační servopohon klapky 5 Nm, 24 V, ovl.0-10 
V LM 24-SR klapka přívod ks 3,000 3 620,00 10 860,00

429 K 361-3R03
el.regulační servopohon klapky 5 Nm, 24 V, ovl.0-10 
V LM 24-SR klapka odtah ks 3,000 3 620,00 10 860,00

430 K 361-3R04 čidlo teploty kanálové LF 20 teplota - přívod ks 3,000 900,00 2 700,00

431 K 361-3R05
čidlo kvality vzduchu (hladina C02), prostorové, 0- 
10 V C7110C1001 kvalita vzd. - prostor

ks 3,000 11 410,00 34 230,00

361-4 - VZT 14 - doplnění stávající jednotky______________________________________________ 112 880,00

432 K 361-4R01
deblokační skříňka pro napájení frekv.měniče, s 
ovladačem Aut.-0-Ruč. DS14.1, DS14.2 ks 2,000 730,00 1 460,00

433 K 361-4R02
snímač dif.tlaku 100-1000 Pa - ventilátor, výstup 0- 
10 V DPT 1000 dp - ventilátor přívod ks 1,000 4 450,00 4 450,00

434 K 361-4R03
snímač dif.tlaku 100-1000 Pa - ventilátor, výstup 0- 
10 V DPT 1000 dp - ventilátor odtah ks 1,000 4 450,00 4 450,00

435 K 361-4R04
frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 15 kW, 
IP54, vč.filtrů a přísl. FIVAC FM14.1 ks 1,000 63 060,00 63 060,00

436 K 361-4R05
frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 7,5 kW, 
IP54, vč.filtrů a přísl. HVAC FM14.2 ks 1,000 39 460,00 39 460,00

'362-1 - Řídící systém DDC EG_1105_505 - v rozvaděči RA 505/12_______________________________ 27 160,00

437 K 362-1R01
výstupní modul 8 AO, Panel Bus, s ručním ovládáním 
CLIOPR822A ks 1,000 9 660,00 9 660,00

438 K 362-1R02 vstupní modul 12 Dl, Panel Bus CLIOP823A ks 1,000 6 830,00 6 830,00

439 K 362-1R03 svorkovnice pro distr.moduly AI, AO, Dl, DO XS ks 2,000 2 000,00 4 000,00

440 K 362-1R04 uživatelský software podstanice - úprava a doplnění ks 1,000 6 670,00 6 670,00

362-2 - Řídící systém DDC EG_1105_505 - v rozvaděči RA 505/13_______________________________ 74 310,00

441 K 362-2R01
výstupní modul 8 AO, Panel Bus, s ručním ovládáním 
CLIOPR822A ks 1,000 9 660,00 9 660,00

442 K 362-2R02 svorkovnice pro distr.moduly AI, AO, Dl, DO XS ks 5,000 2 000,00 10 000,00

443 K 362-2R03 uživatelský software podstanice - úprava a doplnění ks 1,000 18 890,00 18 890,00

444 K 362-2R04 vstupní modul 8 AI, Panel Bus CLIOP821A ks 4,000 8 380,00 33 520,00

445 K 362-2R05 napájecí transformátor 24 V, 6 A CRT 6 ks 1,000 950,00 950,00

446 K 362-2R06 zdroj stejnosměrného napětí 24 V, 2 A ks 1,000 1 120,00 1 120,00

447 K 362-2R07 signálka na panelu - barva rudá T 6 E kš 1,000 170,00 170,00
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

362-3 - Stávající rozvaděč MaR 505/12 16 230,00

448 K 362-3R01
Doplnění stávajícího rozvaděče o prodrátování, 
svorky a další drobný materiál (svorkovnice, jištění, 
přepěť.ochrana atp.)

ks 1,000 16 230,00 16 230,00

(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana atp.)

362-4 - Nový rozvaděč RA 505/13 46 670,00

449 K 362-4R01

Nástěnná rozváděčová skříňka, rozměry 
600x1000x260 (šxvxh) vč. mont.panelu, svorkovnice 
nahoře, přívod a vývody shora, DIN lišty, kompletní 
provedení s vybavením (svorkovnice, jištění, 
přepěť.ochrana, trafo, relé atp.) WSM1006260

ks 1,000 46 670,00 46 670,00

vč. mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody 
shora ; DIN lišty, kompletní provedení s vybavením ; 
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)

363-1 - Centrála řídícího systému - doplnění 16 680,00
450 K 363-1R01 rozšíření stáv.centrály o 50 adres ks 1,000 5 560,00 5 560,00

451 K 363-1R02
uživatelský software centrály - tvorba aplikace a 
zobrazení M+R - úprava, doplnění ks 1,000 11 120,00 11 120,00

363-2 - Ostatní 22 230,00

452 K 363-2R01
realizační projektová dokumentace vč. svorkových 
schémat rozvaděčů M+R ks 1,000 16 670,00 16 670,00

453 K 363-2R02 projektová dokumentace skutečného provedení ks 1,000 5 560,00 5 560,00
0

363-3 - Montážní práce a materiál______________________________________________________ 240 580,00
454 K 363-3R01 kabel stíněný JYTY 2Dx1 m 400,000 10,00 4 000,00

455 K 363-3R02 kabel stíněný JYTY 4Dx1 m 500,000 16,00 8 000,00

456 K 363-3R03 kabel stíněný JYTY 7Dx1 m 900,000 22,00 19 800,00

457 K 363-3R04 kabel silový CYKY2AX1,5 m 200,000 10,00 2 000,00

458 K 363-3R05 kabel silový CYKY 5Jx1,5 m 100,000 16,00 1 600,00

459 K 363-3R06 kabel sdělovací stíněný J-H(ST)H 2x2x0,8 m 180,000 10,00 1 800,00

460 K 363-3R07
vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr. pospojování, 
vč.příslušenství m 50,000 22,00 1 100,00

461 K 363-3R08
kabelový žlab Mars 62/50 vč.kompletního 
příslušenství

m 250,000 117,00 29 250,00

462 K 363-3R09
instalační ohebná trubka s protahovacím drátem 
Kopoflex

m 100,000 32,00 3 200,00

463 K 363-3R10
plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, 
do SDK) ks 40,000 20,00 800,00

464 K 363-3R11 ostatní drobné příslušenství
5 U U U

1,000 1 670,00 1 670,00

465 K 363-3R12 protipožární ucpávky s ů u u
1,000 5 560,00 5 560,00

466 K 363-3R13 el.revize, zpracování návodů k obsluze M JU U
1,000 4 450,00 4 450,00

467 K 363-3R14
oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, 
komplexní

soub
oř

1,000 13 340,00 13 340,00

468 K 363-3R15 zaškolení obsluhy b U U U
1,000 1 120,00 1 120,00

469 K 363-3R16 doprava
Í>U'UU

1,000 4 000,00 4 000,00

470 K 363-3R17 Montážní práce SO U L )
1,000 138 890,00 138 890,00

VP - Vícepráce 0,00
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K oop erativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistn ik a pojištěný: ITES spol. s r.o.
Sídlo: Stochov, Jaroslava Šípka č.p. 486, PSČ 273 03
IČO: 47539801

CERTIFIKÁT POUŠTĚNÍ
Potvrzení o platnosti pojistné smlouvy

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem  a pojištěným ITES spol. s r.o. uzavřeli pojistnou smlouvu 
č. 7721034981. Tato pojistná smlouva je uzavřena od 08.04.2017 do 07.04.2018. Pojistn ik a 
p o jis tite l se dohodli, že po jištěn í dle té to  pojistné smlouvy uplynutím  pojistné doby 
nezaniká a pojištění/pojistná doba se prodlužuje vždy o jeden pojistný rok, pokud p o jis tite l 
nebo po jistn ik nejméně šest týdnů před uplynutím  pojistné doby druhé straně písemnou 
formou nesdělí, že na dalším trván í pojištění nemá zájem.

Pojištění se vztahuje na případy odpovědnosti za újmu vzniklou jinému dle Zvláštních 
pojistných podmínek ZPP 600/14 pro pojištěn í odpovědností za újmu a Všeobecných 
pojistných podmínek pro pojištěn í majetku a odpovědnosti VPP P-100/14. Pojištění se 
vztahuje i  na povinnost nahradit újmu způsobenou na m ovité věci nebo zvířeti, které 
pojištěný převzal, nebo které pojištěný oprávněně užívá.

Pojištění se vztahuje na ty  případy odpovědnosti za újmu a za újmu způsobenou vadou 
výrobku a vadou práce po předání, kdy škodní událost nastala na území ČR, a to:

•  na roční po jištěn í s lim item  pojistného plnění ve výši 40.000.000,- Kč
• se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě a dle Všeobecných pojistných podmínek pro 
pojištěn í majetku a odpovědnosti (VPP P-100/14), Zvláštních pojistných podmínek (ZPP P- 
600/14) a doložek.

Toto osvědčení se vystavuje na základě žádostí pojištěného




