
Ev. č. zhotovitele:Ev. č. objednatele: 2022/04064/OSR/DSM
v

o
SMLOUVA O DÍLOs.

o
o-

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů

Olomoucký kraj
se sídlem: 
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
(dále jen objednatel)

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 
Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 
60609460 
CZ60609460
KB, a. s., pobočka Olomouc 
27-4228330207/0100

a

PRO CEDOP s. r. o.
se sídlem: 
Zastoupený:

Milady Horákové 893, 272 01 Kladno 
Ing. Petrem Šlegrem, jednatelem

IČO: 27174069 
CZ27174069DIČ:

Plátce DPH: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Údaj o zápisu v OR: 
(dále jen zhotovitel)

ano
Komerční banka a.s.
115-9687020227/0100
Zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, Sp. zn. C 101933

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto smlouvu o dílo:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo:

„Územní studie Prodloužení železnice z Koutů nad Děsnou do Jeseníku 111.“

(dále Územní studie) a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
cenu za jeho provedení.



II. SPECIFIKACE DÍLA

Požadavky na obsahovou náplň a provedeni díla
1. Dílo bude provedeno v souladu s výzvou a zadávací dokumentací objednatele č.j. KUOK 

77253/2022, sp.zn. KÚOK//77251/2022/OKŘ/7798 ze dne 16.8.2022 a s nabídkou zhotovitele 
ze dne 1.9. 2022 na tuto výzvu.

2. Rozsah řešeného území představuje správní území těchto obcí (měst): Loučná nad Děsnou, 
Bělá pod Pradědem a Jeseník.

3. Územní studie je pořizovaná za účelem prověření zlepšení možnosti dopravního propojení 
oblastí Šumperska a Jesenicka formou prodloužení stávající železnice z Koutů nad Děsnou 
do Jeseníku.

4. Územní studie bude zpracována na základě úplného znění ZŮR OK po poslední aktualizaci.

5. Požadovaný obsah řešení Územní studie je uveden v Zadání Územní studie, které je nedílnou 
součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

6. Součástí díla je svolání objednatelem příp. zhotovitelem min. dvou výrobních výborů a dále 
mimo to dle potřeby budou probíhat konzultace formou pracovních jednání s dalšími 
dotčenými subjekty (obcemi).

7. Výsledné řešení bude prezentováno na jednom jednání s výkladem zhotovitele, které svolá po 
dohodě se zhotovitelem objednatel.

8. Územní studie bude obsahovat tyto části:

část 1: Analytická část;

část 2: Návrhová část;

část 3: Čistopis.

9. Obsah územní studie:

Analytická část bude obsahovat;

- celkovou analýzu území včetně územních vazeb na širší okolí,

- podrobnou analýzu dopravní infrastruktury a dopravních vazeb,

- podrobnou analýzu dotčené technické infrastruktury a územních vazeb,

- analýzu dotčených ÚSES a územních vazeb,

- analýzu ve vztahu na řešení územních plánů, 
analýzu případných dalších limitů v území,

- rozborové mapy území se zapracováním limitů využití území, s vyznačením problémů 
a kolizních bodů,

- pracovní návrhy řešení.

Návrhová část bude obsahovat:

- návrh možných řešení a podmínek změn v území,

- návrh řešení železniční trati včetně souvisejících přeložek dopravní a technické 
infrastruktury, text bude obsahovat popis řešení a stanovení podmínek pro realizaci,

- návrh řešení ÚSES a případných dalších vyvolaných změn v území v souvislosti 
s návrhem železniční trati, text bude obsahovat celkový popis řešení a stanovení 
podmínek pro realizaci,

- vyhodnocení potenciálních střetů návrhu zejména se zájmy ochrany přírody a krajiny, 
vyhodnocení navrhovaného řešení ve vztahu na řešení ZÚR OK a územních plánů,

- vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska širších vazeb,

- návrhové výkresy se všemi územními vazbami a návaznostmi, včetně výkresu širších 
vztahů a vazeb (návaznost na řešení obsažené v ZÚR OK),

:

.
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zjednodušené podélné profily řešení návrhu železnice.
Čistopis:

Čistopis bude obsahovat analytickou a návrhovou část dokumentace upravenou na 
základě konzultací s dotčenými subjekty a vyhodnocení pořizovatelem.

10. Obsah grafické a textové části:

Grafická část:
rozborová mapa území se zapracováním limitů využití území, s vyznačením problémů 
a kolizních bodů

(dle potřeby detaily v měř. 1:10 000) 
dle potřeby další analytické výkresy a schémata 
hlavní výkres s navrhovaným řešením 
(dle potřeby detaily v měř. 1:10 000) 
výkres potenciálních problémů a kolizních bodů návrhu, zejména se zájmy ochrany 
přírody a krajiny

(dle potřeby detaily v měř. 1:10 000) 
zjednodušený podélný profil návrhu železnice 
dle potřeby další výkresy a schémata 
výkres širších vztahů 

Textová část:

1 : 25 000

1 : 25 000

1 : 25 000

1 : 50 000

analýza vlastního území a územních vazeb, analýza limitů v území, rozbor problémů, 
analýza související dopravní, technické infrastruktury, ÚSES, příp. dalších limitů, 
celkový popis navrhovaného řešení s odůvodněním, stanovení podmínek pro realizaci, 
vyhodnocení řešení,
vyhodnocení potenciálních střetů navrhovaného řešení, zejména se zájmy ochrany 
přírody a krajiny,
vyhodnocení navrhovaného řešení ve vztahu na ZPF, PUPFL,
vyhodnocení navrhovaného řešení ve vztahu na řešení ZŮR OK a řešení příslušných 
územních plánů,
vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska širších vazeb.

11. Zhotovitel může dle uvážení požadovaný rozsah prací rozšířit pouze po písemném 
odsouhlasení objednatelem.

12. Požadavky na počet vyhotovení a formu vyhotovení Územní studie:

Analytická část - v elektronické podobě předaná na úložišti zřízeném Olomouckým 
krajem

Návrhová část - 1 vyhotovení tištěné v listinné podobě, v elektronické podobě předaná 
na úložišti zřízeném Olomouckým krajem
Čistopis - 2 vyhotovení tištěná v listinných podobách, v elektronické podobě předaný 
na úložišti zřízeném Olomouckým krajem.

13. Požadovaný způsob odevzdání digitálního zpracování Územní studie:

Spolu s listinnou podobou budou předány všechny dokumenty v elektronické podobě (textová i 
grafická část), vč. zdrojových datových souborů ve strojově čitelném formátu na úložiště 
zřízeném Olomouckým krajem (přístupové údaje budou předány zhotoviteli po podpisu 
smlouvy) s popisnými informacemi o struktuře odevzdávaných souborů:

a. Texty - formát doc/docx a pdf pro finální tiskové podoby;
b. Tabulky, grafy - formát xls/xlsx a pdf pro finální tiskové podoby;
c. Výkresy a mapy - věrný obraz tiskových výstupů ve formátech pdf (v rozměrech 

tištěného dokumentu, rozlišení min. 300 dpi) a georeferencovaný rastr - formát tiff
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nebo png (rozlišeni min. 300 dpi); souřadnicový systém S-JTSK Křovák EastNorth, 
EPSG: 5514;

d Vektorová data - formát ESRI shapefile/ESRI souborová geodatabáze spolu 
' s metadaty a popisem datového modelu (P0Pjs®m wstev a jednotlivých atributu), 

souřadnicový systém S-JTSK Krovak EastNorth, EPSG: 5514;

e. Projektové soubory s připojenými daty ve formátu mxd tdw9Qdgn.
použitých knihoven a písem; souřadnicový systém S-JTSK Krovak EastNortn,

EPSG: 5514.
14. V listinné podobě bude textová část svázaná ve 

barevném plotru.

’5 2KSÍ''niyss SSXSZSrŽT. —.
16 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a ze smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

formátu A4, výkresy budou vytištěny na

nedodělků v době předáni a

Podklady pro provedení díla

Základními výchozími podklady pro zpracování Územní studie.
17.1. Zadání Územni studie, které je přílohou č. 1 této smlouvy.
17 2 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění poslední aktualizace.
17 3 Zhotovitel obdrží od objednatele do 2 měsíců od oboustranného podpisu této smlouvy, 

na digitálním nosiči, následující podklady:
- dokumentaci ZÚR OK po poslední aktualizaci,
- Územně analytické podklady Olomouckého kraje,
- dle požadavků zhotovitele pak případně další relevantní dostupná data.

18 Při zhotovení díla je třeba vycházet z odborných dokumentů a územních studu: ^
- Územní studie „Stabilizace trasy sil. I/44 v územně plánovací dokumentaci (UDI 

MORAVA s.r.o. 11/2005)
- Územní studie rekreačního celku Jeseníky (Urbanistické středisko Ostrava s.r.o.

vztahu na rekreační

17.

12/2008)
Posouzení dopravního řešení území Kouty nad Děsnou ve 
využití území (HBH projekt Olomouc 11/2014)
Investiční studie „Tunel Červenohorské sedlo" (SUDOP Brno 06/1999)

I/44 tunel Červenohorské sedlo" (TRANSCONSULT s.r.o. 04/2000).Studie „Silnice

19. Dále je nutno
Bělá pod Pradědem a

III.TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Terminy plněni, předání díla objednateli
Zhotovitel předá objednateli v sídle objednatele a v počtech vyhotovení dle ČI. II. bodu 12. teto 
smlouvy jednotlivé části díla v následujících termínech.

1.1. Analytická část-do 10. 12. 2022,

1.

1.2. Návrhová část - do 10. 8. 2023,
Čistopis - do 2 měsíců od předání připomínek objednavatelem.1.3,

2. Objednatel zkontroluje zhotovené a předané části díla a v případě, že objednatel neshledá 
nedostatky, potvrdí zpracovateli převzetí na předávacím protokolu.
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Pokud objednatel shledá nedostatky v předávaných částech díla, pak je vymezí v předávacím 
protokolu. Zhotovitel je povinen zjištěné nedostatky odstranit a znovu vyzvat objednatele 
k převzetí. Část díla je řádně zhotovena a předána až dnem potvrzení objednatele o převzetí 
části díla bez vad na předávacím protokolu.

Sídlem objednatele je sídlo Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 
Olomouc. Zhotovitel je povinen oznámit připravenost a způsobilost předání části díla 
objednateli minimálně 5 pracovních dnů předem. Každá část díla bude předána a převzata na 
základě předávacího protokolu v sídle objednatele, a to po předchozí domluvě s 
objednatelem. V předávacím protokolu bude jednoznačně specifikováno, které části díla 
objednatel přebírá a dále zde bude uvedena specifikace případných nedodělků včetně 
způsobu a termínu pro jejich odstranění. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel zajistí, že k předmětu plnění nevzniknou autorská práva třetích stran ani nebude 
zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro objednatele plynuly jakékoliv další finanční nebo 
jiné nároky ve prospěch třetích stran. Pokud by taková práva přesto existovala či v průběhu 
plnění vznikla, je zhotovitel povinen zajistit jejich bezplatný převod na objednatele, a to v 
plném rozsahu a na vlastní náklady, respektive na vlastní náklady zajistit vypořádání nároků 
třetích stran.

3.

4.

5.

IV. CENA DÍLA

Cena za uvedené části díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná a činí:

s DPH 21%

1.

bez DPH DPH 21%

363 000 Kč 
453 750 Kč 

90 750 Kč

907 500 Kč

300 000 Kč 
375 000 Kč 

75 000 Kč
750 000 Kč

Celková cena díla včetně DPH slovy: devět set sedm tisíc pět set korun českých

2. Cena díla je maximální, obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla dle této 
smlouvy (včetně nákladů na tiskařské práce a digitální vyhotovení a účast zpracovatele na 
pracovních jednáních, výrobních výborech a veřejných projednáních) a nelze ji nijak 
jednostranně měnit. Zhotoviteli nebudou hrazeny žádné další náklady, které mu v souvislosti 
s plněním této smlouvy vzniknou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že při sjednávání ceny díla 
zohlednil všechny dodávky a práce nutné k provedení díla. Společně s dílem ve smyslu čl. I 
této smlouvy jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce neuvedené 
v nabídce zhotovitele, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla 
souvisejí a které jsou - dle odborného posouzení zhotovitele - nezbytné pro řádné užívání a 
funkčnost díla. Cenu je možné překročit pouze v případě změny sazby DPH, a to o částku 
odpovídající této změně sazby DPH.

3. Zhotovitel zodpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s právními předpisy platnými ke dni uzavření smlouvy o dílo.

63 000 Kč 
78 750 Kč 
15 750 Kč
157 500 Kč

1.1. části:

1.2. část 2:

1.3. část 3:

Cena díla celkem:

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktury budou vystaveny do 15 kalendářních dnů vždy po řádném provedení a převzetí 
jednotlivých částí díla dle článku III. této smlouvy.

1.
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2 Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen faktury), a budou vystaveny vždy až po podepsání předávacího protokolu.

3 Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich převzetí objednatelem. Faktury 
budou doručeny elektronicky na adresu Olomouckého kraje posta@olkrai.cz, doporučenou 
poštou nebo osobně předány kontaktní osobě objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná 
lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrad škod 
apod.).

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní 
strana povinná v každé faktuře uvést i tyto údaje:

4.1. číslo a datum vystavení faktury,

4.2. číslo smlouvy,
4.3. předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,
4.4. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

4.5. Ihůtu splatnosti faktury,
4.6. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

4.7. IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla.
5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 

straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
5.1. nebude-lí faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována cena,
5.2. budou-li vyúčtovány práce, které zpracovatel neprovedl,

5.3. bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
6 Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vráceni. Druhá smluvní strana provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne převzetí nové vyhotovené faktury 
objednatelem.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele.

7.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel se zavazuje upozornit neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, 
které se dotýkají plnění díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

2. Zhotovitel se zavazuje k:
2.1. plnění předmětu díla tak, jak je uvedeno v této smlouvě,
2.2. účasti na veřejných projednáních, na kterých zhotovitel provede výklad řešení Územní 

studie, aktivní účasti na pracovních jednáních a výrobních výborech svolaných 
objednatelem příp. zhotovitelem a konaných v sídle objednatele za účasti zástupců 
obou smluvních stran a případně přizvaných odborníků.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho příslušné části v době jeho předání. Za vadu 
díla či jeho příslušné etapy se považuje, zejména když:

dílo či jeho příslušné části není kompletní v rozsahu dle článku II. této smlouvy, 
dílo či jeho příslušné části bude vyhotoveno v rozporu s požadavky právních předpisů 
platných ke dni odevzdání díla či příslušné části,

1.1.
1.2.
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v díle či jeho příslušné části budou chybně zakreslené předané podklady, 
v díle či jeho příslušné části se budou vyskytovat vady materiálové povahy, jako 
nekvalitní kopie, vadný nosič CD a obaly na výkresy, přip. vazby textu, nečitelná data.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla či jeho příslušné části, které se vyskytly v záruční době.

3. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady: 
právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad,

právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, že si objednatel vady či 
nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby, 
právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných 
vad či nedodělků,

právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že 
podstatně ztěžují či dokonce brání v užívání díla.

4. Záruku na práce dle odst. 1.1. - 1.3. tohoto článku lze uplatnit do 24 měsíců od převzetí díla, 
záruku na práce dle odst. 1.4. tohoto ustanovení lze uplatnit do 12 měsíců od převzetí díla.

5. Záruka se nevztahuje na:

5.1. jevy, jejichž změnu vyvolaly změněné vstupní podmínky uplatněné až v průběhu 
zpracování díla ze strany objednatele a změna legislativy v době dokončování 
(kompletace díla),

5.2. digitální data (jejich správná poloha, topologická čistota a oprávněnost zobrazení) 
poskytnutá objednatelem.

6. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí celého díla.

7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 7 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Záruční doba na celé dílo se prodlužuje 
o dobu provádění záruční opravy.

1.3.
1.4.

3.1.

3,2,

3.3.

3.4.

Vlil. SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním kterékoliv části díla v termínech sjednaných 
v článku III. této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu z prodlení 
ve výši 0,05 % z částek včetně DPH připadajících na jednotlivé části podle čl. IV. za každý i 
započatý den prodlení z ceny příslušné etapy díla.

2. V případě prodlení se zahájením odstraňování vad předmětu díla je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každou vadu a každý i 
započatý den prodlení.

V případě prodlení s odstraněním vad předmětu díla je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den 
prodlení.

Pokud je objednatel v prodlení proti termínu splatnosti faktur zhotovitele u jednotlivých částí 
díla sjednaných podle této smlouvy o dílo, zaplatí zhotoviteli úrok z prodleni ve výši dle 
platných a účinných právních předpisů.

Zjistí-li se vady díla, objednatel je oprávněn pozdržet úhradu ceny příslušné části díla až do 
dne odstranění vad, za které zhotovitel odpovídá. Dílo je splněno protokolárním zápisem o 
splnění díla a jeho převzetí.

3.

4.

5.
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6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé 

porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Smluvní pokuty se 
nezapočítávají do náhrady případně vzniklé škody, kterou lze uplatnit samostatně.

7. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

8. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení od oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě.

IX, JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Po převzetí jednotlivých části díla bude objednatel vlastníkem předané části díla.
2. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu 

v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho části třetím osobám. 
Objednatel je mj. oprávněn dílo prezentovat na svých webových stránkách. Objednatel má 
právo také dílo upravovat a měnit dle potřeby bez předchozího svolení zhotovitele.

3. Jestliže dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně, mohou být 
zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele. Výjimkou jsou 
pouze práce bezprostředně a nezbytně nutné vedoucí k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody 
na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku 
vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při 
vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.

4. Zhotovitel se zavazuje, že digitální data předaná objednatelem nebude poskytovat třetím 
osobám (s výjimkou spolupracovníků podílejících se na zhotovení díla) a budou použita pouze 
pro potřeby zhotovení díla a zhotovitel je nebude využívat k dalším, zejména komerčním 
účelům a jinak je dále šířit.

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
7. V případě zániku závazku před řádným splněním díla zhotovitel předá objednateli 

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí nebo příslušenstvím díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady již rozpracované a předané části díla a cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti.

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či 
jinak znemožní.

11. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých oprávnění. Smluvní 
strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich 
svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.
13. Tato smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
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15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel
obdrží rovněž dvě vyhotovení.

16. Doložka platnosti právniho úkonu dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích:
O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 23. 9. 2022 dle § 59 odst. 4
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022, Postup pro zadávání veřejných zakázek
Olomouckého kraje.

17. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném zněni.

18. Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami:

na str , tel.:
email:

na straně zhotovitele: Ing. Petr Šlegr, tel.: email:

Příloha č. 1: Zadání Územní studie Prodloužení železnice z Koutů nad Děsnou do Jeseníku

U, ///. lolt

jednatelhejtmai/Olomouckého kraje
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KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNI

ÚZEMNÍ STUDIE

Prodloužení železnice
z Koutů nad Děsnou do Jeseníku

ZADÁNÍ

Územní studie Prodloužení železnice z Koutů nad Děsnou do Jeseníku, dále jen
„územní studie11, je pořizována za účelem prověření zlepšení možnosti dopravního
propojení oblastí Šumperska a Jesenicka formou prodloužení stávající železnice
z Koutů nad Děsnou do Jeseníku. Řešení z územní studie navrhne a ověří možnosti
a podmínky změn v území.

Pořízení územní studie vyplývá z řešení Aktualizace č. 2a ZŮR OK (z kapitoly A.9.
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití
územní studií), kterou vydalo ZOK dne 23. 9 2019 a tato nabyla účinnosti dne
15. 11. 2019, Tuto kapitolu následně vydaná Aktualizace č. 4 ZÚR OK neměnila.

Protože pořízení územní studie ovlivní svým rozsahem i využití území více obcí,
jedná se o nadmístní význam, a tudíž vzniká potřeba řešit tuto problematiku
z pohledu nadřazené, tedy krajské pozice, v souladu s ust. § 5 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za součinnosti dotčených obcí.

Územní studie je pořizována jako územní studie ve smyslu § 30 stavebního zákona.
Po dokončení územní studie a poté, kdy pořizovatel schválí možnost jejího využití
jako podkladu k pořizování územně plánovací dokumentace či její změně, bude
studie vložena do evidence územně plánovací činnosti, v souladu s ust. § 30 odst. 5
stavebního zákona.

Olomouc, duben 2022

vedou vání
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1) důvody a účel pořízení územní studie
2) vymezení řešeného území a cíle řešení
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1) důvody a účel pořízení územní studie

Cílem řešení územní studie je prověřit možnost prodloužení železniční trati, která 
nyní končí v Koutech nad Děsnou, tunelem pod Červenohorským sedlem a dále 
údolím Bělé do Jeseníku.

Prodloužením trati do regionu Jeseníku by její význam ještě stoupnul. Vybudováním 
tunelu pod Červenohorským sedlem a propojením trati z Koutů nad Děsnou do 
Jeseníku by došlo ke zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti města Jeseníku ve 
směru Olomouc - Mohelnice - Zábřeh - Šumperk, významně by se zkrátilo spojení 
mezi regionem Jesenicka a zbytkem kraje.

Vzhledem ktomu, že tato železniční trať je elektrifikovaná, znamenalo by její 
prodloužení významný přínos pro ochranu přírody v nejcennějších částech CHKO 
Jeseníky.

Lepší dopravní dostupnost do jesenického regionu by také mohla znamenat větší 
zájem investorů, které právě komplikovaná dopravní situace, zejména v zimním 
období, odrazuje od výstavby nových průmyslových podniků. Současná špatná 
dopravní obslužnost je jedním z důvodů úbytku pracovních míst v regionu.

Stávající železniční trať ze Šumperka do žst. Kouty nad Děsnou zajišťuje dopravní 
obslužnost, ve všední dny ráno směrem do Šumperka, odpoledne zpět. V soboty a 
neděle jsou přepravní proudy rozloženy opačně, tj. v dopoledních hodinách 
z Olomoucká a Šumperska především do oblasti Loučné nad Děsnou a odpoledne 
zpět. Železniční trať je významná pro každodenní dojížďku do zaměstnání i 
z hlediska rekreace pro přístup do oblasti Hrubého Jeseníku.

Účelem územní studie je nalezení všestranně optimálního prostupu železniční 
dopravy masivem Hrubého Jeseníku v koordinaci s již prověřeným a stabilizovaným 
koridorem pro silniční tunel v úseku Loučná nad Děsnou - Bělá pod Pradědem, který 
je zahrnut v platných ZÚR OK, a dále řešení návrhu železniční tratí údolím Bělé 
nejlépe v souběhu s navrhovanou přeložkou silnice I/44. Ve Stanovisku o hodnocení 
vlivů podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, ze dne 7. 10. 2003 se MŽP v Závěru posudku k záměru Silnice 
I/44 Rapotín - Jeseník vyjádřilo: “Výstavbu tunelu však považuje za reálnou jen 
v případě prodloužení železniční tratě do Bělé pod Pradědem."

Úkolem územní studie je i prověřit možnost využití trati pro nákladní železniční 
dopravu a v této souvislosti provést úvahu o možnosti napojení navrhované 
železniční trati na stávající železniční trať v Jeseníku.

Data o územní studii budou poté, kdy pořizovatel schválí možnost jejího využití jako 
podkladu k pořizování územně plánovací dokumentace, či její změně, vložena do 
evidence územně plánovací činnosti.
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2) vymezení řešeného území a cíle řešení

Rozsah řešeného území představuje správní území obcí Loučná nad Děsnou a Bělá 
pod Pradědem a města Jeseník.

Cílem je vyhledat optimální trasu možného vedení železniční trati v úseku žst. Kouty 
nad Děsnou - Jeseník s překonáním horského masivu Hrubého Jeseníku tunelem, 
najít nejméně konfliktní začlenění dané dopravní stavby do území tak, aby železniční 
trať minimalizovala zásahy do zastavěného a zastavitelného území vymezeného 
v územních plánech a současně v maximální možné míře respektovala všechny 
limity využití území. Navrhnout vyhovující křížení s prvky ÚSES a dostatečné 
prostupy pro migraci živočichů.

Při návrhu řešení nelze opomenout dosavadní hodnoty v území, návrh je třeba 
koordinovat s potřebami ochrany přírody, zejména s ohledem na ochranu cenných 
území CHKO Jeseníky, minimalizovat zásahy do krajinného rázu. Je potřeba rovněž 
zohlednit ostatní rozvojové záměry v území vyplývající z územně plánovací 
dokumentace kraje a územně plánovacích dokumentací dotčených obcí.

Podrobnější požadavky na řešení viz bod 4).

Výstupy z územní studie mají prověřit reálnost případného prodloužení železniční 
trati z žst. Kouty nad Děsnou do Jeseníku.

3) hlavní východiska řešení

Při zpracovávání územní studie je třeba akceptovat požadavky, které vyplývají:

a) z legislativy:
zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů,
další zákony a související předpisy.

b) z PÚR ČR v platném znění
Zadání vychází z Republikových priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, které podle § 31 stavebního zákona určují požadavky 
na konkretizaci obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování a určují 
strategii a základní podmínky pro jejich naplňování v územně plánovací činnosti krajů 
a obcí a při tvorbě resortních koncepcí s důsledky pro území:
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a 
zkvalitněni dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při 
umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a 
minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat 
tato zařízeni souběžně. ...
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšováni dostupnosti území rozšiřováním a 
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a 
požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné 
mobility osob a zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. ... 
Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s
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ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy 
(např. železniční, cyklistickou),
(27) ... Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), 
které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, 
poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve 
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami, .,. 
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. ...

1c) ze ZÚR OK v platném znění
VZÚR OK v kapitole A.4.1. Plochy a koridory dopravní infrastruktury 
nadmístního významu a podkapitole A.4.1.1. Silniční a dálniční síť jsou stanoveny 
požadavky:

Rozvojem dopravních ploch a koridorů nadmístního významu zajistit 
dopravní obslužnost Olomouckého kraje, kvalitní napojení významných sídel 
na nadřazenou dopravní siť a omezení zatížení sídel tranzitní dopravou. ...; 
pro zajištění dopravní obsluhy území okresu Jeseník návrh přeložek na trase 
sil. 1/44 v úseku Šumperk - Jeseník - Mikulovice - státní hranice jako 
dvoupruhové komunikace včetně tunelů pod Červenohorským sedlem (D72), 
Křížovým vrchem (D75) a v Loučné nad Děsnou (D76);

d) z odborných podkladů
Územní studie „Stabilizace trasy sil. 1/44 v územně plánovací dokumentaci" 
(UDI MORAVA s.r.o. 11/2005)
Územní studie rekreačního celku Jeseníky (Urbanistické středisko Ostrava 
s.r.o. 12/2008)
Posouzení dopravního řešení území Kouty nad Děsnou ve vztahu na 
rekreační využití území (HBH projekt Olomouc 11/2014)
Investiční studie „Tunel Červenohorské sedlo" (SUDOP Brno 06/1999)
Studie „Silnice I/44, tunel Červenohorské sedlo" (TRANSCONSULT s.r.o. 
04/2000)

e) z územních předpokladů
řešit s ohledem na limity v území, vycházet z terénních předpokladů 
(konfigurace území),
řešit ve vazbě na okolní území, zástavbu i ve vztahu na začlenění do krajiny, 
řešit návaznosti na veřejnou infrastrukturu.

Při řešení zohlednit, případně přihlédnout k

d) platným územním plánům (ÚP)
ÚP Loučná nad Děsnou, ÚP Bělá pod Pradědem a ÚP Jeseník, 
vyhodnotit vazby na ÚP (viz Portál územního plánování dostupný na webové 
adrese: http://uap.olkrai.cz), zejména ve vztahu na zastavěné a zastavitelné 
území, veřejnou infrastrukturu, na životní prostředí (ÚSES) apod.

4) požadavky na obsah řešení a časové předpoklady 

Části zpracování územní studie a časové předpoklady:

a) analytická část bude obsahovat:
- celkovou analýzu území včetně územních vazeb na širší okolí,
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podrobnou analýzu dopravní infrastruktury a dopravních vazeb, 
podrobnou analýzu dotčené technické infrastruktury a územních vazeb, 
analýzu dotčených ÚSES a územních vazeb, 
analýzu ve vztahu na řešení územních plánů, 
analýzu případných dalších limitů v území,
rozborové mapy území se zapracováním limitů využití území, 
s vyznačením problémů a kolizních bodů, 
pracovní návrhy řešení.

Analytická část bude dokladována potřebnými pracovními texty, grafickými výstupy - 
výkresy a schématy.

termín-do 10.12. 2022

b) návrhová část bude obsahovat:
- návrh možných řešení a podmínek změn v území,
- návrh řešení železniční trati včetně souvisejících přeložek dopravní a 

technické infrastruktury, text bude obsahovat popis řešení a stanovení 
podmínek pro realizaci,

- návrh řešení ÚSES a případných dalších vyvolaných změn v území 
v souvislosti s návrhem železniční trati, text bude obsahovat celkový popis 
řešení a stanovení podmínek pro realizaci,

- vyhodnocení potenciálních střetů návrhu zejména se zájmy ochrany přírody a 
krajiny,

- vyhodnocení navrhovaného řešení ve vztahu na řešení ZÚR OK a územních 
plánů,

- vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska širších vazeb,
- návrhové výkresy se všemi územními vazbami a návaznostmi, včetně výkresu 

širších vztahů a vazeb (návaznost na řešení obsažené v ZÚR OK),
- zjednodušené podélné profily řešení návrhu železnice.

termín - do 10. 8. 2023

c) čistopis

Čistopis bude obsahovat analytickou a návrhovou část dokumentace upravenou na 
základě konzultací s dotčenými subjekty a vyhodnocení pořizovatelem.

termín - do 2 měsíců od předání připomínek k návrhové části pořizovatelem

Obsah grafické a textové části:

grafická část:
• rozborová mapa území se zapracováním limitů využití území,

1 : 25 000
(dle potřeby detaily v měř. 1:10 000)

s vyznačením problémů a kolizních bodů

• dle potřeby další analytické výkresy a schémata
• hlavní výkres s navrhovaným řešením 1 : 25 000 

(dle potřeby detaily v měř. 1:10 000) 
• výkres potenciálních problémů a kolizních bodů návrhu, zejména se zájmy 

ochrany přírody a krajiny 1 : 25 000
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(dle potřeby detaily v měř, 1:10 000)
• zjednodušený podélný profil návrhu železnice
• dle potřeby další výkresy a schémata
• výkres širších vztahů 1 : 50 000

textová část:
• analýza vlastního území a územních vazeb, analýza limitů v území, rozbor 

problémů,
• analýza související dopravní, technické infrastruktury, ÚSES, příp. dalších 

limitů,
• celkový popis navrhovaného řešení s odůvodněním, stanovení podmínek 

pro realizaci, vyhodnocení řešení,
• vyhodnocení potenciálních střetů navrhovaného řešení, zejména se zájmy 

ochrany přírody a krajiny,
• vyhodnocení navrhovaného řešení ve vztahu na ZPF, PUPFL,
• vyhodnocení navrhovaného řešení ve vztahu na řešení ZÚR OK a řešení 

příslušných územních plánů,
• vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska širších vazeb.

Požadavky na počet vyhotovení a formu vyhotovení Územní studie:

a) Analytická část

• v elektronické podobě předaná na úložišti zřízeném Olomouckým 
krajem 

b) Návrhová část
• 1 vyhotovení tištěné v listinné podobě,
• v elektronické formě předaná na úložišti zřízeném Olomouckým 

krajem. Přístupové údaje budou předány zhotoviteli po podpisu 
smlouvy.

c) Čistopis
• 2 vyhotovení tištěné v listinné podobě,
• v elektronické formě předaný na úložišti zřízeném Olomouckým 

krajem.

V listinné podobě bude textová část svázaná ve formátu A4, výkresy budou vytištěny 
na barevném plotru.

5) požadavky na způsob předání dokumentace

Spolu s listinnou podobou budou předány všechny dokumenty v elektronické podobě 
(textová i grafická část), vč. zdrojových datových souborů ve strojově čitelném 
formátu na úložiště zřízeném Olomouckým krajem (přístupové údaje budou předány 
zhotoviteli po podpisu smlouvy) s popisnými informacemi o struktuře odevzdávaných 
souborů:

a. Texty - formát doc/docx a pdf pro finální tiskové podoby;
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b. Tabulky, grafy - formát xls/xlsx a pdf pro finální tiskové podoby;
c. Výkresy a mapy - věrný obraz tiskových výstupů ve formátech pdf 

(v rozměrech tištěného dokumentu, rozlišení min. 300 dpi) a 
georeferencovaný rastr - formát tiff nebo png (rozlišení min. 300 dpi); 
souřadnicový systém S-JTSK Křovák EastNorth, EPSG: 5514;

d. Vektorová data - formát ESRI shapefile/ESRI souborová geodatabáze, 
spolu s metadaty a popisem datového modelu (popisem vrstev 
jednotlivých atributů); souřadnicový systém S-JTSK Krovak EastNorth 
EPSG: 5514;

e. Projektové soubory s připojenými daty ve formátu mxd, aprx, dwg, dgn, 
apod., vč. použitých knihoven a písem; souřadnicový systém S-JTSK 
Krovak EastNorth, EPSG: 5514.

a

6) požadavky na konzultace

V průběhu zpracování budou zpracovatelem svolány za účasti pořizovatele a 
případně dalších přizvaných subjektů (především dotčených orgánů) minimálně dva 
výrobní výbory a dále mimo to dle potřeby budou probíhat konzultace formou 
pracovních jednání s dotčenými subjekty (obcemi).

Výsledné řešení bude prezentováno na jednom jednání s výkladem zpracovatele, 
které svolá po dohodě se zpracovatelem pořizovatel.
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