



Objednatel: Město Sokolov -
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: InfoTel, spol. s r.o.
Novolišeňská 18
628 00 Brno

Banka: KB Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: 02.11.2022
Datum dodání: 20.11.2022
Vytizuje:
Tel:
E-mail:

IČ: 46981071
DIČ: CZ46981071

Způsob dopravy:

Objednáváme u Vás k akci: **Parkoviště v ul. Heyrovského, Sokolov – Přeložka zemních koaxiálních kabelů Vodafone**

Množství	Popis	Cena bez DPH
1.00	Parkoviště v ul. Heyrovského, Sokolov – Přeložka zemních koaxiálních kabelů Vodafone	50.463,00 Kč
Celková cena s DPH:		61.060,00 Kč

Předmět zakázky:

Přeložka vedení Vodafone vyvolaná výstavbou nového Parkoviště včetně zaměření a předání geometrického plánu.

Termín předání dokončeného díla je do: 20.11.2022

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel : +420 354 228 111 • Fax +420 353 221 857
epodatelna@mu-sokolov.cz • ID datové schránky 6xmbrxu • http://www.sokolov.cz
IČ 00259586 • DIČ CZ00259586

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **24 měsíců**.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku (obdobně jak je uvedeno v ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.), která bude spočívat ve změně termínů realizace za následujících podmínek:

- V případě prodloužení, které bude způsobeno objednatelem, popřípadě třetí stranou. V případě prodloužení způsobené třetí stranou má zhotovitel povinnost ještě před uplynutím termínu dodání písemně požádat o prodloužení termínu a zároveň prokazatelně doložit, že k prodloužení nedošlo jeho nečinností nebo pochybením. Žádost včetně odůvodnění musí být Objednatelem schválena. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a nebudou mít vliv na sjednanou cenu díla. Na žádost o prodloužení termínu podanou po termínu dodání nebude brán zřetel.





InfoTel, spol. s r.o.
Novolišická 18, 628 00 Brno, pracoviště Plzeň
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
<http://www.infotel.cz>

Rozpočet:

Akce: Přeložka zemních koaxiálních kabelů Vodafone v Sokolově, ul. Heyrovského

SKR O-3c plastový rozvaděč.....	15400 Kč
Spojky, konektory.....	1428 Kč
Kabel PRG7.....	8750 Kč
Gelové spojky malé.....	1170 Kč
Kopoflex pr. 75.....	1815 Kč
Beton.....	500 Kč
Trasování vedení.....	1500 Kč
Geo práce, protokoly DMVS, plány.....	9200 Kč
Doprava (dodavatel).....	4800 Kč
Práce techniků.....	5900 Kč
Celkem:.....	50463 Kč bez DPH
DPH 21%.....	61060 Kč s DPH



Infotel spol.s r.o.
Novolišeňská 18, 628 00 Brno, pracoviště Plzeň
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
<http://www.infotel.cz>