

Č. j.: MHMP 1575830/2022

Sp. zn.:

Objednávka

ke stavbě číslo 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka
na základě Rámcové dohody DOH/21/05/006975/2021

Číslo zakázky: INV/OR/0006/19

Číslo objednávky: DOH/21/05/006975/2021 – 23

Kontrolní číslo: P20V00176503

OBJEDNATEL:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy
(dále jen „Objednatel“)

DODAVATEL:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska třída 461/95, 370 01 České Budějovice

doručovací adresa: **datová schránka p8ncd8g**

IČO: 25172328

DIČ: CZ25172328 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění

zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.: B 904

bankovní spojení: Unicredit Bank a.s.

číslo účtu: 211 452 5664/2700

zastoupen: Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
(dále jen „Dodavatel“)

I.
Předmět Objednávky

1. Předmět plnění: stavba číslo 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka
2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:
 - III. etapa protihlukových opatření v ul. V Holešovičkách a okolí – provedení opatření v bytovém domě Nad Rokoskou 1342, Praha 8, v rozsahu specifikovaném oceněním stavebních prací (viz příloha č. 1).

II.
Doba plnění

1. Termín zahájení plnění je dán datem podpisu protokolu o předání Staveniště.
2. Termín dokončení plnění je do tří měsíců od data podpisu protokolu o předání Staveniště.

III.
Cena

Základní cena	4 725 868,83 Kč
DPH 15 %	708 880,32 Kč
Cena včetně DPH	5 434 749,15 Kč

IV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany mají sjednány jednotkové ceny za Stavební práce, které jsou uvedeny v příloze č. 2 Rámcové dohody a jsou konečné, neměnné a platné po celou dobu trvání Rámcové dohody (dále jen Dohody). Těmito jednotkovými cenami jsou oceněny Stavební práce uvedené v Objednávce (dále jen „jednotkové ceny“). Pakliže jednotkové ceny k některým položkám nebyly uvedeny v příloze č. 2 Dohody, bude u těchto položek vycházet Zhotovitel z aktuálně platné Cenové soustavy ÚRS.
3. Cena za Stavební práce obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Objednávky tj. např. náklady spojené s dodáním na stanovená místa plnění v rámci dodacího místa, náklady na dopravu, odvoz a likvidaci sutí a odpadu apod. Cena za Stavební práce obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění Objednávky.
4. Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. Etapy a Kontrolní číslo Objednávky. Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny Díla zadaného dle této Objednávky bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní ceny Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených Stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci

Smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku – zádržné (dále jen jako „Smluvní pozastávka“), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla dle Objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu Objednávky bez vad a nedodělků, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury. Náležitosti Předávacího protokolu jsou stanoveny v čl. IV. Rámcové dohody.
7. U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka“. DPH z fakturované částky bude Objednatel vždy uhrazena v plné výši.
8. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání a převzetí celého Díla dle Objednávky, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.
9. Objednatel v této Objednávce nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijat stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „zákon o dani z přidané hodnoty“), ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně z přidané hodnoty.
10. Konečná faktura každého Díla dle příslušné Objednávky bude vystavena na základě Předávacího protokolu, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury. **Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu Předávacího protokolu.** Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude Objednatel uhradena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatel uhradena DPH z konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.
11. Veškeré faktury budou vystaveny a odeslány na adresu Objednatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město
12. Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město.
13. Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a razítek obou Smluvních stran.
14. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatel.
15. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované Objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
 - údaje Objednatel, sídlo, IČ, DIČ
 - údaje Zhotovitel, sídlo, IČ, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení Zhotovitel
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo Objednávky
 - kontrolní číslo Objednávky
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy a konkrétní objekt uvedený ve specifikaci předmětu dle čl. I, bod 2 této Objednávky
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitel, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
16. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Objednávce, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

17. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou.
18. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

V. Řešení sporů

1. Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této Objednávky, především dohodou.

VI. Ostatní ujednání

1. Pro plnění předmětu Objednávky jsou platná veškerá ujednání dle Dohody DOH/21/05/006975/2021 ze dne 8. 2. 2021.
2. Platnost Objednávky nastává dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž jako závazný se bere den podpisu poslední z obou smluvních stran a účinnost nastává dnem, kdy je zaregistrována Objednávka v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Objednávka byla vedena v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení této Objednávky, datum jejího podpisu a text této Objednávky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Objednávka obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Objednávce žadatelům.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této objednávky je za Objednatele oprávněn jednat ve věcech technických Bc. Ondřej Krutský vedoucí oddělení Městského okruhu, kontaktní osobou je Ing. Jiří Vingralčík (technik), email jiri.vingralcik@praha.eu, telefon 778 525 951.
6. Objednávka je vyhotovena elektronicky, přičemž Dodavatel po obdržení objednávky přes datovou schránku objednávku elektronicky podepíše a bez zbytečného odkladu ji zašle přes datovou schránku objednateli, který zajistí její **zveřejnění v RS MVČR**.

7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14. 3. 2022 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této Objednávky v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy:

1. ocenění stavebních prací
2. harmonogram prací

V Praze dne

V Praze dne

**Radim
Bláha**

Digitálně podepsal
Radim Bláha
Datum: 2022.10.21
09:49:54 +02'00'

Objednatel

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního MHMP
(podepsáno elektronicky)

Dodavatel

Radim Bláha
místopředseda představenstva
(podepsáno elektronicky)

Interně pro pracovníky MHMP – INV:

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne

pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9086050096
Stavba: Nad Rokoskou 1342

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Výplň údaj

Výplň údaj
Výplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH



Sazba daně
21,00%
15,00%

DPH základní
snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 9086050096

Stavba: Nad Rokoskou 1342

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1342.1	Stavební část
1342.2	Plyn
1342.3	VZT
1342.4	ZTI
1342.5	ÚT
1342.6	Rozvody elektro



KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Nad Rokoskou 1342
Objekt:

1342 - Stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Výplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ

Výplň údaj
Výplň údaj

IČ:
DIČ

IČ:
DIČ



Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nad Rokoskou 1342

Objekt:

1342 - Stavební část

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

787 - Dokončovací práce - zasklívání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nad Rokoskou 1342

Objekt: 1342 - Stavební část

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	K	312101211	Vytvoření prstůpů do 0,02 m2 ve zdech výplňových osazením vložek z trub, dílců, tvarovek "TZ"					
	W							
	W		"zděné konstrukce, 10ks"0,2*10					
2	M	28611113R	trubka PVC DN 110					
	W		"TZ"					
	W		"zděné konstrukce, 10ks"0,2*10					
4	K	346991	Izolace parapetů přiležem z XPS,dodávka a montáž					
	P		Poznámečka k položce					
	W		prostor pod novými parapety vyplněn izolačním přiležem z XPS					
	W		"izolace pod parapety viz TZ"					
	W		"K1"47*0,2					
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
5	K	612325121	Vápenocementová šluková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm					
	W		"drážky pro el. rozvod"95*0,15					
6	K	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách					
	W		"kapsy pro el. rozvod"13					
7	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové šlukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%					
	W		"měnná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků "					
	W		"O 01,obvod+20 cm vnitřní "13,8*0,2*1					
	W		"O 02,obvod+20 cm vnitřní "8,6*0,2*4					
	W		"O 03,obvod+20 cm vnitřní "7,2*0,2*2					
	W		"O 04,obvod+20 cm vnitřní "4,8*0,2*2					
	W		"O 16,obvod+20 cm vnitřní "7,45*0,2*8					
	W		"O 17,obvod+20 cm vnitřní "8,05*0,2*2					
	W		"O 18,obvod+20 cm vnitřní "5,65*0,2*8					
	W		"O 19,obvod+20 cm vnitřní "11,15*0,2*1					
	W		"O 20,obvod+20 cm vnitřní "7,35*0,2*1					
	W		"O 21,obvod+20 cm vnitřní "10,8*0,2*1					
	W		"zazdívká"0,1					
	W		Součet					
8	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
	W		"ochrana podlah při bouracích a malířských pracích, Příloha 2 Výkresy"					
	W		"1,PP"5,005*4,7+4,4*5,4+6,5*4,7+4,4*5,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"1.NP"7,9*2,8+4,9*3,9+5,1*4,35+5,75*4,5+4,1*5,1+4,1*4,2+2,62*7,3					
W			"2.NP"7,9*2,8+4,9*3,9+5,1*4,35+5,75*4,5+4,1*5,1+4,1*4,2+2,62*7,3					
W			"3.NP"2,75*7,5+4,9*5,13+3,9*4,6,1*4,1+5,1*2,9+4,3*7,1+7,5*2,8					
W			"4.NP"2,75*7,5+4,9*5,13+3,9*4,6,1*4,1+5,1*2,9+4,3*7,1+7,5*2,8					
W			Součet					
9	K	619991011	Obaleni konstrukci a prvků fólii přilepenou lepící páskou	m2				
W			"ochrana zařízení pokojů, výměra odhadnuta 15m2/1pokoj"					
W			"1.PP"15*3					
W			"1.NP"15*7					
W			"2.NP"15*6					
W			"3.NP"15*6					
W			"4.NP"15*7					
W			Součet					
10	K	622335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2				
W			"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků "					
W			"O 01.obvod+20 cm vnější "13,8*0,2*1					
W			"O 02.obvod+20 cm vnější "6,6*0,2*4					
W			"O 03.obvod+20 cm vnější "7,2*0,2*2					
W			"O 04.obvod+20 cm vnější "4,8*0,2*2					
W			"O 16.obvod+20 cm vnější "7,45*0,2*8					
W			"O 17.obvod+20 cm vnější "8,05*0,2*2					
W			"O 18.obvod+20 cm vnější "5,65*0,2*8					
W			"O 19.obvod+20 cm vnější "11,15*0,2*1					
W			"O 20.obvod+20 cm vnější "7,35*0,2*1					
W			"O 21.obvod+20 cm vnější "10,8*0,2*1					
W			"zazdívká"0,1					
W			Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
12	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včelné křidel pl do 4 m2	m2				
W			"příloha 113_specifikace"					
W			"O 01,9,56*1					
W			"O 02,2,7*4					
W			"O 03,3,15*2					
W			"O 04,1,35*2					
W			"O 16,3,42*8					
W			"O 17,3,15*2					
W			"O 18,1,95*8					
W			"O 19, 3,93*1					
W			"O 20,2,97*1					
W			"O 21,3,745*1					
W			Součet					
14	K	977151119	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m				
W			"1342_vykresy,sulérén"2*0,45+6*0,15					
W			"1342_vykresy,1.NP"2*0,15					
W			"1342_vykresy,2.NP"3*0,15					
W			"1342_vykresy,3.NP"2*0,15					
W			"1342_vykresy,4.NP"2*0,15					
W			Součet					
D	997		Přesun sutě					
15	K	997013114	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t				
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,156	10,20	236,19	CS ÚRS 2018 02
	W		6,965*14		23,156			
18	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	0,086	1 240,00	107,14	CS ÚRS 2018 02
	W		4,32*2*10*0,001		0,086			
19	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	1,036	1 580,00	1 636,88	CS ÚRS 2018 02
	W		1,036		1,036			
20	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,110	1 200,00	1 332,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1,11		1,110			
D	998		Přesun hmot				581,83	
21	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,933	301,00	581,83	CS ÚRS 2018 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 436 899,51	
D	751		Vzduchotechnika				41 839,00	
22	K	751621114R	Sténová okenní štěrbin, montáž a dodávka	kus	1,000	2 320,00	2 320,00	
	P		Poznámka k položce					
	W		V místnostech s dvojitými okny budou v obvodových stěnách osazeny sténové štěrbiny BRISTEC EHT 969		1,000			
	W		Isku natřeno nmatkovou barvou sítou a vnitřní mřížkou Okna om nřnov vztlachu n Ø 100 mm		1,000			
	W		"přodorys VZT"1					
			Součet					
22	K	751621113R	Integrační okenní štěrbin, montáž a dodávka	kus	49,000	800,00	39 200,00	
23	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	580,000	0,55	319,00	CS ÚRS 2018 02
D	764		Konstrukce klempířské				29 598,40	
26	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	47,000	84,00	3 948,00	CS ÚRS 2018 02
	W		"příloha 1342_specifikace"					
	W		"K1"47		47,000			
27	K	764236403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm	m	47,000	542,00	25 474,00	CS ÚRS 2018 02
	P		Poznámka k položce					
	W		r š 220 mm					
	W		"příloha 1342_specifikace"					
	W		"K1"47		47,000			
28	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,090	1 960,00	176,40	CS ÚRS 2018 02
D	766		Konstrukce truhlářské				1 929 972,62	
30	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	89,265	1 500,00	133 897,50	CS ÚRS 2018 02
	W		"méněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"					
	W		"O 01,9,56*1		9,560			
	W		"O 02,2,7*4		10,800			
	W		"O 03,3,15*2		6,300			
	W		"O 04,1,35*2		2,700			
	W		"O 16,3,42*8		27,360			
	W		"O 17,3,15*2		6,300			
	W		"O 18,1,95*8		15,600			
	W		"O 19, 3,93*1		3,930			
	W		"O 20,2,97*1		2,970			
	W		"O 21,3,745*1		3,745			
	W		Součet		89,265			
32	M	611320R	okno dřevěné jednoduché	m2	89,265	18 000,00	1 606 770,00	

P	Poznámka k položce Kerová replika popis v TZ a PD					
	"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"					
	W	"O 01,9,56*1				
	W	"O 02,2,7*4				
	W	"O 03,3,15*2				
	W	"O 04,1,35*2				
	W	"O 16,3,42*8				
	W	"O 17,3,15*2				
	W	"O 18,1,95*8				
	W	"O 19, 3,93*1				
	W	"O 20,2,97*1				
	W	"O 21,3,745*1				
	W	Součet				
	33	K 766629213		m		
W	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára do 15 mm - folie					
	"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků "					
	W	"O 01,obvod+20 cm vnitřní "13,8*0,2*1				
	W	"O 02,obvod+20 cm vnitřní "6,6*0,2*4				
	W	"O 03,obvod+20 cm vnitřní "7,2*0,2*2				
	W	"O 04,obvod+20 cm vnitřní "4,8*0,2*2				
	W	"O 16,obvod+20 cm vnitřní "7,45*0,2*8				
	W	"O 17,obvod+20 cm vnitřní "8,05*0,2*2				
	W	"O 18,obvod+20 cm vnitřní "5,65*0,2*8				
	W	"O 19,obvod+20 cm vnitřní "11,15*0,2*1				
	W	"O 20,obvod+20 cm vnitřní "7,35*0,2*1				
	W	"O 21,obvod+20 cm vnitřní "10,8*0,2*1				
	W	"zazdivka"0,1				
	W	Součet				
W	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára do 15 mm - páska					
	"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků "					
	W	"O 01,obvod+20 cm vnitřní "13,8*0,2*1				
	W	"O 02,obvod+20 cm vnitřní "6,6*0,2*4				
	W	"O 03,obvod+20 cm vnitřní "7,2*0,2*2				
	W	"O 04,obvod+20 cm vnitřní "4,8*0,2*2				
	W	"O 16,obvod+20 cm vnitřní "7,45*0,2*8				
	W	"O 17,obvod+20 cm vnitřní "8,05*0,2*2				
	W	"O 18,obvod+20 cm vnitřní "5,65*0,2*8				
	W	"O 19,obvod+20 cm vnitřní "11,15*0,2*1				
	W	"O 20,obvod+20 cm vnitřní "7,35*0,2*1				
	W	"O 21,obvod+20 cm vnitřní "10,8*0,2*1				
	W	Součet				
	35	K 766629314		m		
W	Příplatek k montáži oken zalomené ostění přípojovací spára do 15 mm se spárou zalomení do 10 mm					
	"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků "					
	W	"O 01,obvod+20 cm vnitřní "13,8*0,2*1				
	W	"O 02,obvod+20 cm vnitřní "6,6*0,2*4				
	W	"O 03,obvod+20 cm vnitřní "7,2*0,2*2				
	W	"O 04,obvod+20 cm vnitřní "4,8*0,2*2				
	W	"O 16,obvod+20 cm vnitřní "7,45*0,2*8				
	W	"O 17,obvod+20 cm vnitřní "8,05*0,2*2				
	W	"O 18,obvod+20 cm vnitřní "5,65*0,2*8				
	W	"O 19,obvod+20 cm vnitřní "11,15*0,2*1				
	W	"O 20,obvod+20 cm vnitřní "7,35*0,2*1				
	W	"O 21,obvod+20 cm vnitřní "10,8*0,2*1				
	W	Součet				
	36	K 998766203		%		
	Presun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
37	K	783424201	Základní antikorozní jednorázový akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2				
	W		"příloha 1383_specifikace"					
	W		"K1*47*0,22*2					
38	K	783427101	Krycí jednorázový akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2				
	W		"příloha 1383_specifikace"					
	W		"K1*47*0,22*2					
39	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2				
	W		"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"					
	W		"O 01,obvod+20 cm vnější "13,8*0,2*1					
	W		"O 02,obvod+20 cm vnější "6,6*0,2*4					
	W		"O 03,obvod+20 cm vnější "7,2*0,2*2					
	W		"O 04,obvod+20 cm vnější "4,8*0,2*2					
	W		"O 16,obvod+20 cm vnější "7,45*0,2*8					
	W		"O 17,obvod+20 cm vnější "8,05*0,2*2					
	W		"O 18,obvod+20 cm vnější "5,65*0,2*8					
	W		"O 19,obvod+20 cm vnější "11,15*0,2*1					
	W		"O 20,obvod+20 cm vnější "7,35*0,2*1					
	W		"O 21,obvod+20 cm vnější "10,8*0,2*1					
	W		Součet					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
40	K	784111041	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
	W		"ochrana podlah při bouracích a malířských pracích, Příloha 2 Výkresy"					
	W		"suterén" 100,274 +(76,2*3)-14,31					
	W		"1.NP" 146,546 +(132,5*3)-32,2					
	W		"2.NP" 146,546 +(132,5*3)-32,2					
	W		"3.NP" 152,692 +(129,6*3)-28,6					
	W		"4.NP" 152,692 +(129,6*3)-28,6					
	W		Součet					
41	K	784191	Konečný úklid dočleněných prostor	hod				
	P		Poznáмка k položce:					
	W		Sejmuti ochranných folií, očištění a umytí oken i podlahových prostor doplňující práce					
	W		8*5					
42	K	784211101	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za mokra výborně oleruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
	P		Poznáмка k položce:					
	W		Vymalování celých místností dočleněných výměnou okna stavebních přípomocí pro proteze					
	W		"ochrana podlah při bouracích a malířských pracích, Příloha 2 Výkresy"					
	W		"suterén" 100,274 +(76,2*3)-14,31					
	W		"1.NP" 146,546 +(132,5*3)-32,2					
	W		"2.NP" 146,546 +(132,5*3)-32,2					
	W		"3.NP" 152,692 +(129,6*3)-28,6					
	W		"4.NP" 152,692 +(129,6*3)-28,6					
	W		Součet					
43	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oleruvzdorných za barevnou malbu tonovanou přípravky	m2				
	P		Poznáмка k položce:					
	W		Barevná malba pro přizpůsobení případně původní barvě místnosti					
	W		"ochrana podlah při bouracích a malířských pracích, Příloha 2 Výkresy"					
	W		"suterén" 100,274 +(76,2*3)-14,31					
	W		"1.NP" 146,546 +(132,5*3)-32,2					
	W		"2.NP" 146,546 +(132,5*3)-32,2					
	W		"3.NP" 152,692 +(129,6*3)-28,6					
	W		"4.NP" 152,692 +(129,6*3)-28,6					

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				2 364,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		“O 13,2,7*1					02
	W		“O 14,3,15*1					
	W		“O 15,1,35*1					
	W		Součet					
48	K	787616343R	Zasklívání oken a dveří s podmelením na listy do 2 m2 dvojsklem izolačním celk. tl 26 mm					
	W		“měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků”					
	W		“O 05,7,76*1					
	W		“O 06,2,7*4					
	W		“O 07,3,15*1					
	W		“O 08,1,35*2					
	W		“O 09,3,75*1					
	W		“O 10,1,35*2					
	W		“O 11,2,115*1					
	W		“O 12,3,21*1					
	W		“O 13,2,7*1					
	W		“O 14,3,15*1					
	W		“O 15,1,35*1					
	W		Součet					
49	K	998787102	Přesun hmot tonažní pro zasklívání v objektech v db 12 m					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady					
51	K	011434	Měření akustických vlastností oken					
P			Poznámka k položce					
	W		Přeměření jednoho upraveného okna pouze v případě nejednoznačného výsledku bude měření opakováno na ostatních upravovaných oknech					
			1					
52	K	09	Stavební přípomoc					
	W		1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nad Rokoskou 1342
Objekt:

1342 - Plyn

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypiň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

Vypiň údaj
Vypiň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nad Rokoskou 1342

Objekt:

1342 - Plyn

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

731 - Ústřední vytápění - kotelny

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost



SOUPIŠ PRACÍ

Strana 3 z 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
16	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t
D		731	Ústřední vytápění - kotelny	
20	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus
	VV		"Výkresy půdorysy 01,02,03"5	
21	K	731890802	Přemístění demontovaných kotlen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	t
	VV		1,13	
D		783	Dokončovací práce - nátěry	
24	K	783617613	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m
	VV		"Výkresy půdorysy 04,05,06"46	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	
D		VRN4	Inženýrská činnost	
25	K	0440020R	Revizní zpráva	kus
	VV		"odborný odhad a měření projektantů"1	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:
Nad Rokoskou 1342
Objekt:

1342 - VZT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypiň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:
Vypiň údaj
Vypiň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:



Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nad Rokoskou 1342

Objekt: 1342 - VZT

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Nad Rokoskou 1342
Objekt: 1342 - VZT
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV II do 450 mm	kus				2018 02
	W		"púdorys,rozpočet"					
	W		"púdorysy VZT"-1					
	W		Součet					
D 997 Přesun sutě								
2	K	997013117	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t				2018 02
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				2018 02
	W		1,132					
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				2018 02
	W		15,848					
5	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 804	t				2018 02
	W		0,095					
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 751 Vzduchotechnika								
6	K	751111011	M2 vent ax nli nástěnného základního D do 100 mm	kus				2018 02
	P		Poznámka k položce					
	W		Malý radiální ventilátor – provedení na omítku dvoulátkový					
	W		Minutství vzduchu pro nižší odtáčky 30 m3/hod, pro vyšší odtáčky 60 m3/hod					
	W		Akustický úsk ventilátoru ve vzdálenosti 1 metr 40/46dB(A), Příkon 16/40W, 230V 50Hz, IP45 Osvojí přechod DN100/DN80					
	W		"púdorys,rozpočet"					
	W		"púdorysy VZT"-1					
7	M	4291710R	Malý radiální ventilátor – provedení na omítku, dvoulátkový	kus				
	P		Poznámka k položce					
	W		Malý radiální ventilátor – provedení na omítku, dvoulátkový					
	W		Minutství vzduchu pro nižší odtáčky 30 m3/hod, pro vyšší odtáčky 60 m3/hod					
	W		Akustický úsk ventilátoru ve vzdálenosti 1 metr 40/46dB(A), Příkon 16/40W, 230V 50Hz, IP45 Osvojí přechod DN100/DN80					
	W		"púdorys,rozpočet"					
	W		"púdorysy VZT"-1					
9	M	42917650R	Přepínač sníženého a trvalého větrání u dvourychlostních ventilátorů	kus				
	P		Poznámka k položce					
	W		Přepínač sníženého a trvalého větrání u dvourychlostních ventilátorů, 230V/50Hz, max proud 1A, rozměry 47x42x22 mm					
	W		"púdorys,rozpočet"					
	W		"púdorysy VZT"-1					

PČ	Typ	Kód	Popis	M
11	M	42981300R	Žaluziová klapka samostatná DN 100	ku
	VV		"půdorys rozpočet"	
	VV		"půdorys VZT"1	
15	K	7516211R	Montáž prvku přívodního vzduchu	ku
	VV		"půdorys rozpočet"	
	VV		"půdorys VZT"1	
16	M	4292230R	Přívodní prvek pro řízený přívod čerstvého vzduchu v závislosti na teplotě	ku
			Poznámka k položce	
			"Přívodní prvek pro řízený přívod čerstvého vzduchu v závislosti na teplotě s nastavitelným středovým elementem. Obsahuje šetr. regulační rozsah od -5	
P			do +10 C, tlukový útluh při max. otepleném je 3308. Možno doplnit o vsuvný flumec hluku, teleskopickou prodlužovací trubku s venkovní mřížkou	
			Přepřarování množství vzduchu 5-40 m3/hod *	
	VV		"půdorys rozpočet"	
	VV		"půdorys VZT"1	
	VV		Součet	
18	K	751691111	Zareglování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	ku
	VV		"půdorys rozpočet"	
	VV		"půdorys VZT"1	
20	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	ku

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nad Rokoskou 1342
Objekt:

1342 - ZTI

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:



Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
65 691,27

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nad Rokoskou 1342

Objekt: 1342 - ZTI

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)



Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nad Rokoskou 1342
Objekt: 1342 - ZTI
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vypín údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	K	974031145	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm	m				
	VV		"púdorysy,rozpočet"29					
D 997 Přesun sutě								
2	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t				
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t				
	VV		1,35					
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
	VV		18,9					
5	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t				
	VV		1,35					
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
6	K	721171903	Potrubi z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus				
	VV		"púdorysy,rozpočet"6					
7	K	721171906R	Potrubi z PP vsazení odbočky pro kondenzát na potrubí do DN 125 litinové	kus				
	VV		"púdorysy,rozpočet"6					
8	K	721174042R	Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32	m				
	VV		"púdorysy,rozpočet"14					
9	K	72119410R	Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrou	kus				
	P		Poznámka k položce Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrou (výška vodního uzávěru 60 mm, s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrou - kučelkou) montáž a dodávka					
	VV		"púdorysy,rozpočet"6					
10	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m				
	VV		"púdorysy,rozpočet"14					
11	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Nad Rokoskou 1342
Objekt:

1342 - ÚT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypiň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:
Vypiň údaj
Vypiň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:



Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH

Základ daně
0,00



v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nad Rokoskou 1342

Objekt: 1342 - ÚT

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

731 - Ústřední vytápění - kotelny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nad Rokoskou 1342
Objekt: 1342 - ÚT
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K 971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus				2018 02
P		"rozpočet_Ústřední vytápění"					
W		"1.PP"					
W		"1.NP"					
W		"2.NP"					
W		"3.NP"					
2	K 971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus				2019 01
P		"rozpočet_Ústřední vytápění"					
W		"1.PP"					
W		"1.NP"					
W		"2.NP"					
W		"3.NP"					
D	997	Přesun sutě					
3	K 997013115	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t				2018 02
4	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				2018 02
W		0,696					
5	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				2018 02
W		"1,4 km*0,696*14					
6	K 997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t				2018 02
W		0,696					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	731	Ústřední vytápění - kotelny					
7	K 7310002R	Koncentrické koleno s kontrolním otvorem DN80/125	soubor				
P		Poznámká k položce					
W		montáž a dodávka					
W		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
W		"1342_púdorysy"6					
8	K 7310004R	Koncentrické koleno 45° DN80/125	soubor				
P		Poznámká k položce					
W		montáž a dodávka					
W		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
W		"1342_púdorysy"6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	7310005R	Trubka koncentrická DN80/125, 1000 mm, plast PP/neroz ocel	kus				
	P		Poznámka k položce:					
	VV		montáž a dodávka					
	VV		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
	VV		"1342_půdorys"6					
10	K	7310007R	Trubka koncentrická DN80/125, 2000 mm, plast PP/neroz ocel	kus				
	P		Poznámka k položce:					
	VV		montáž a dodávka					
	VV		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
	VV		"1342_půdorys"6					
11	K	7310008R	Zakončení vyústění z nerez oceli DN80/125	kus				
	P		Poznámka k položce:					
	VV		montáž a dodávka					
	VV		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
	VV		"1342_půdorys"6					
12	K	7310009R	Trubka vyústění DN80 x 250 mm	kus				
	P		Poznámka k položce:					
	VV		montáž a dodávka					
	VV		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
	VV		"1342_půdorys"6					
13	K	7310010R	Trubka koncentrická DN80/125, 500 mm, plast PP/neroz ocel	kus				
	P		Poznámka k položce:					
	VV		montáž a dodávka					
	VV		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
	VV		"1342_půdorys"6					
14	K	7310012R	Koncentrická průchodka zdi DN80/125, 500 mm	kus				
	P		Poznámka k položce:					
	VV		montáž a dodávka					
	VV		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
	VV		"1342_půdorys"6					
15	K	7310013R	Patní koleno s podpěrou DN80/125	kus				
	P		Poznámka k položce:					
	VV		montáž a dodávka					
	VV		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
	VV		"1342_půdorys"6					
16	K	7310014R	Koncentrické koleno DN80/125	soubc				
	P		Poznámka k položce:					
	VV		montáž a dodávka					
	VV		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
	VV		"1342_půdorys"6					
17	K	731200826R	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 60 kW,včetně přípojky kotle	kus				
	VV		"1342_půdorys"5					
18	K	73124411R	Kotle teplovodní plynové kondenzační s průtokovým ohřevem TUV do 29 kW	soubc				
	P		Poznámka k položce					
	VV		montáž a dodávka					
	VV		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
	VV		"1342_půdorys"6					
	P		Kotle teplovodní kondenzační, výkon 3-24, 1 kW při teplotním spádu 80/60°C, výkon 3,8-25,4 kW při teplotním spádu 40/30°C, provozní tlak 3 bar, přívod vzduchu a odvod spaln koncentrický (trubka v trubce) 80/125 mm, teplota spaln 87/55°C při provozu 80/60°C, 59/48°C při provozu 40/30°C, třída NOx 5, připojení 230V 50Hz X4D; rozměry 400x815x300, dodávka a montáž kotle včetně řídicího panelu, automaticky kotle, sady regulátorů, venkovního snímače, montážního rámu, expanze 8 ltr, oběhového čerpadla, přípojovací konzoly pro předmontáž, přípojovací sady včetně přepouštění, "viz výkres 01-schéma a půdorys"					
	VV		"rozpočet Ústřední vytápění"					
	VV		"1342_půdorys"6					
19	K	731890802	Přemístění demontovaných kotlen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	t				
	VV		1,16					
20	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m	%				

pČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					66 535,35	
21	K	73312084R	Demontáž stávajícího koutřvodu						
	VV		"1342_přodorys"10						
22	K	733222202	Potrubí měděné polokvřdré spojované tvřdým pájením D 15x1						
	VV		"výměřy viz přodorys,rozpočet"						
23	K	733222203	Potrubí měděné polokvřdré spojované tvřdým pájením D 18x1						
	VV		"výměřy viz přodorys,rozpočet"						
24	K	733223206	Potrubí měděné tvřdré spojované tvřdým pájením D 35x1,5						
	VV		"výměřy viz přodorys,rozpočet"						
25	K	733291101	Žkřouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5						
	VV		"výměřy viz přodorys,rozpočet"						
26	K	733890903	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m						
	VV		2,365						
27	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m						
D 734			Otopná tělesa						
28	M	541530220	těleso trubkové přřimotopné KORALUX LINEAR CLASSIC-E, 1500 x 450 mm, 400 W						
29	K	735164261	Otopné těleso trubkové elektrické přřimotopné výška/děřka 1500/595 mm						
30	M	484575000	těleso otopné deskové RADIK typ33VK V900 L700 mm						
31	K	735152694	Otopné těleso panel VK třřideskové 3 přřidavně přřestupní plochy výška/děřka 900/700mm výkon 2330 W						
32	M	484574780	těleso otopné deskové RADIK typ33VK V500 L1100 mm						
33	K	735152618	Otopné těleso panelové VK třřideskové 3 přřidavně přřestupní plochy výška/děřka 500/1100mm výkon 1517 W						
34	M	484570470	těleso otopné deskové RADIK typ11VK V500 L700 mm						
35	K	735152254	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přřidavně přřestupní plocha výška/děřka 500/700mm výkon 601W						
36	M	484570500	těleso otopné deskové RADIK typ11VK V500 L1000 mm						
37	K	735151161	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přřidavně přřestupní plocha výška/děřka 500/1000mm výkon 858 W						
38	M	484570540	těleso otopné deskové RADIK typ11VK V500 L1600 mm						
39	K	735152261	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přřidavně přřestupní plocha výška/děřka 500/1600mm výkon 1373 W						
40	M	484530140	těleso otopné deskové RADIK typ10VK V500 L1800 mm						
41	K	735152282	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přřidavně přřestupní plochy výška/děřka 500/1800mm výkon 925 W						
42	M	484574050	těleso otopné deskové RADIK typ22VK V500 L1600 mm						
43	K	735152561	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 22 přřidavně přřestupní plochy výška/děřka 500/1600mm výkon 2323W						
44	M	484574010	těleso otopné deskové RADIK typ21VK V500 L1000 mm						
45	K	735152257	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přřidavně přřestupní plocha výška/děřka 500/1000mm výkon 858W						
46	M	484575100	těleso otopné deskové RADIK typ21VK V500 L700 mm						
47	K	735152257	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přřidavně přřestupní plocha výška/děřka 500/700mm výkon 782W						
48	M	484570510	těleso otopné deskové RADIK typ11VK V500 L1100 mm						
49	K	735152258	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přřidavně přřestupní plocha výška/děřka 500/1100mm výkon 944 W						
50	M	484570530	těleso otopné deskové RADIK typ11VK V500 L1400 mm						
51	K	735152260	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přřidavně přřestupní plocha výška/děřka 500/1400mm výkon 1201 W						
52	K	735191903	Vyčřišřtění otopných těřles ocelových nebo hlinřikových propřechem vodou						
53	K	735191905	Odvdzduřnění otopných těřles						
54	K	735191910	Napušřtění vody do otopných těřles						
55	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m						
56	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m						

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	734						
42	K	7340001R	kus				
P							
VV							
43	K	7340002R	kus				
P							
VV							
44	K	7340003R	kus				
P							
VV							
45	K	734163422	soubor				
VV							
46	K	734163424	soubor				
VV							
47	K	734221682	kus				
VV							
48	K	998734203	%				
D	VRN						
D	VRN1						
53	K	013254000	soubor				
VV							
D	VRN4						
54	K	0410020R	soubor				
VV							
55	K	0431940R	hod				
VV							
56	K	0440020R	soubor				
VV							
57	K	0440021R	soubor				
VV							
D	VRN7						
58	K	07110301R	soubor				
VV							
D	VRN9						
59	K	0922030R	soubor				
VV							

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Nad Rokoskou 1342
Objekt:

1342 - Rozvody elektro

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypíň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:
Vypíň údaj
Vypíň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:



Cena bez DPH

DPH základní	Základ daně
snížená	0,00
	505 833,43

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nad Rokoskou 1342

Objekt:

1342 - Rozvody elektro

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sítě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nad Rokoskou 1342

Objekt:

1342 - Rozvody elektro

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	K	973031324	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus				
	W		"1342_ESI"20					
2	K	974031134	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m				
	W		"1342_ESI"325					
D 997 Přesun sítě								
3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	l				
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	l				
	W		4,525					
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	l				
	W		4,525*14					
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	l				
	W		4,525					
7	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	l				
	W		4,525					
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
8	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m				
	W		"1342_ESI"120					
9	M	34571061	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m				
	W		"1342_ESI"120					
10	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus				
	W		"1342_ESI"20					
11	M	345715190	Krabice univerzální z PH KU 692-1902s víčkem KO68	kus				
	W		"1342_ESI"20					
12	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m				
	W		"1342_ESI"160					
13	M	34111030	Kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m				
	W		"1342_ESI"160					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Montáž	Leana	Číslo	Cena celkem	Cena	Cenová soustava
14	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m						CS ÚRS 2018 02
	VV		*1342_ESF45							
15	M	34111048	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x6mm2	m						CS ÚRS 2018 02
	VV		*1342_ESF45							
16	K	741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY)	m						CS ÚRS 2018 02
	VV		*1342_ESF120							
17	M	34111193R	kabel ovládací JYTY 2x1,0	m						
	VV		*1342_ESF120							
18	K	7412101R	Rozváděč RT x, nástěnný plastový rozváděč, rozměry ŠxVxH 300x300x100mm, krytí IP44, napáťová soustava 3+PE+N 230/400V, TN-S, Ik" = 10 kA, dodávka a montáž	soubor						CS ÚRS 2018 02
	P		Poznámka k položce							
	VV		přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace							
	VV		*1342_ESF2							
19	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální	kus						CS ÚRS 2018 02
	VV		*1342_ESF10							
20	M	345357R	Tlačítko 10A/250V, pod omítku, IP20	kus						CS ÚRS 2018 02
	VV		*1342_ESF10							
21	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000. Kč	kus						CS ÚRS 2018 02
	VV		*1342_ESF1							
22	K	998741203	Přesun hmot procentní pro siloproud v objektech v do 24 m	%						CS ÚRS 2018 02

Protihluková opatření v ul. V Holešovičkách a okolí 20056

objekt	měsíc		týden																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Nad říčkou 1342	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
výroba oken																					
výměna oken																					
vytápění																					
elektro																					
VZT																					
zednické práce																					
malby																					

(2)

istan s.r.o.

101 00 Praha 10, Říčanská 2414/7
IČ: 49623061, DIČ: CZ49623061

