SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název zakázky:    



Změna č. 2 Územního plánu Sedlnice
Číslo zakázky zhotovitele:       U - 509 – 5 až 8
1.  Smluvní strany:

1.1 Objednatel:


Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
se sídlem:
Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava
zastoupen:



Ing. Václavem Paličkou, předsedou představenstva





Mgr. Petrem Birklenem, členem představenstva


bankovní spojení:
373791183/0300

IČ:




47673168
DIČ:



CZ47673168



1.2. Zhotovitel: 
   

Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o.

se sídlem:



Spartakovců 6014/33, 708 00  Ostrava - Poruba

zastoupen ve věcech smluvních:
Ing. arch. Petrem Gajduškem, jednatelem






Ing. arch. Vladimírou Fuskovou, jednatelkou
                                

Ing. arch. Helenou Salvetovou, jednatelkou


zastoupen ve věcech technických: 
Ing. arch. Petrem Gajduškem, zodpovědným projektantem

bankovní spojení: 


Komerční banka, a.s. Ostrava






číslo účtu: 47609-761/0100       

IČ: 
00562963

DIČ: 
CZ00562963

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4615

2.  Předmět smlouvy, počty vyhotovení:

Změna č. 2 ÚP Sedlnice bude zpracována v rozsahu předmětu změny, jak je formulován v "Návrhu na pořízení změny Územního plánu Sedlnice", který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo, ve čtyřech etapách:
1. Návrh Změny č. 2 ÚP Sedlnice pro veřejné projednání – součástí této etapy bude rovněž    aktualizace zastavěného území a úprava ÚP na aktuální map. podklad a zapracování aktuálních ÚAP, PÚR, ZÚR apod. (1 tiskové vyhotovení, 1x na elektronickém nosiči v digitální podobě).
2. Úprava návrhu Změny č. 2 ÚP Sedlnice po veřejném projednání – součástí této etapy bude rovněž účast zhotovitele na veřejném projednání. (1 tiskové vyhotovení, 1x na elektronickém nosiči v digitální podobě).
3. Čistopis Změny č. 2 ÚP Sedlnice – dotisk (3 tiskové vyhotovení, 4x na elektronickém nosiči v digitální podobě).
4. Úplné znění ÚP Sedlnice po Změně č. 1, č. 2 a č. 3 – bude zpracováno společně po vydání Změny č. 2 a č. 3 ÚP Sedlnice (4 tiskové vyhotovení, 4x na elektronickém nosiči v digitální podobě). Úplné znění ÚP Sedlnice po Změně č. 1, č. 2 a č. 3 doporučujeme zpracovat společně po vydání Změny č. 2 a č. 3 z důvodu úspory nákladů. Bude obsahovat aktualizovanou výrokovou část a Kordinační výkres, který je součástí Odůvodnění ÚP Sedlnice. Textové části budou předány ve formátu *.pdf a *.docx. Grafická část Změny č. 2 ÚP Sedlnice a úplného znění ÚP Sedlnice po Změně č. 1, č. 2 a č. 3 bude zpracována digitálně ve formátu *.pdf a *.dgn.
Grafická část návrhu Změny č. 2 ÚP Sedlnice pro veřejné projednání  bude předána ve formátu *.pdf. Grafická část návrhu Změny č. 2 ÚP Sedlnice pro veřejné projednání a čistopisu Změny č. 2 ÚP Sedlnice budou zpracovány jako průsvitky k výřezům výkresů, na kterých se graficky postižitelné změny projeví. 

3.  Dodací lhůta: 

1. etapa
Zhotovení návrhu Změny č. 2 ÚP Sedlnice pro účely veřejného projednání
     – do 45 dnů po dodání schválené SOD. 
2. etapa
Úprava návrhu Změny č. 2 ÚP Sedlnice po veřejném projednání pro účely vydání opatřením obecné povahy





   



– do 15 dnů po dodání pokynů pro úpravu. 
3. etapa
Změna č. 2 ÚP Sedlnice  (čistopis vydané změny) 



– do 30 dnů po vydání Změny č. 2 zastupitelstvem.
4. etapa
Úplné znění ÚP Sedlnice po Změně č. 1, č. 2 a č. 3 




–  do 30 dnů po vydání Změny č. 2 zastupitelstvem

4.  Spolupráce objednatele a pořizovatele se zhotovitelem: 
Objednatel ve spolupráci s pořizovatelem zajistí dodání aktuálních územních rozhodnutí a stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí pro aktualizaci zastavěného území, případně dalších podkladů, které požaduje zapracovat do Změny č. 2 ÚP Sedlnice.

Zhotovitel se zúčastní veřejného projednání, bude spolupracovat s pořizovatelem při tvorbě pokynů pro úpravy dokumentace po veřejném projednání, případně se zúčastní dalších jednání potřebných pro zpracování ZM č. 2 ÚP Sedlnice. 
5. Cena prací:

Cena je stanovena dohodou obou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

1. etapa
Zhotovení návrhu Změny č. 2 ÚP Sedlnice pro účely veřejného projednání 



projektové práce vč. dalších nákladů



  75 000,- Kč 


DPH 21%






  15 750,- Kč


Celkem včetně DPH





  90 750,- Kč
2. etapa
Úprava návrhu Změny č. 2 ÚP Sedlnice po veřejném projednání pro účely vydání opatřením obecné povahy


projektové práce vč. dalších nákladů



  25 000,- Kč 



DPH 21%






    5 250,- Kč



Celkem včetně DPH





  30 250,- Kč
3. etapa
Zhotovení Změny č. 2 ÚP Vítkova (čistopisu) 



projektové práce vč. dalších nákladů



  20 000,- Kč 



DPH 21%






    4 200,- Kč



Celkem včetně DPH





  24 200,- Kč

4. etapa
Zhotovení Úplného znění ÚP Sedlnice po Změně č. 1, č. 2 a č. 3



projektové práce vč. dalších nákladů



   25 000,- Kč



DPH 21%






     5 250,- Kč



Celkem včetně DPH





   30 250,- Kč

Celkem 
projektové práce vč. dalších nákladů



145 000,- Kč 



DPH 21%






  30 450,- Kč



Celkem včetně DPH





175 450,- Kč
Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu plnění díla.     

Zhotovitel vystaví daňový doklad se všemi náležitostmi dle platné legislativy do 14 dnů                               po dokončení a předání jednotlivých etap díla objednateli. Splatnost faktur činí 14 kalendářních dnů od doručení objednateli.
6. Důsledky porušení právních povinností:

V případě nesplnění termínu uvedeného v článku 3. této SOD je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z částky projektových prací díla za každý den prodlení do doby splnění závazku. 

V případě, že objednatel neuhradí daňový doklad (fakturu) ve lhůtě jeho splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

Zjistí-li objednatel, že dílo vykazuje prokazatelné vady, je oprávněn do 30 dnů po ukončení projednání, nejdéle však do 1 roku od předání díla, žádat po zhotoviteli jejich odstranění. 

Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit nejpozději do 60 dnů po jejich uplatnění objednatelem.

7.  Všeobecná ujednání:      

Digitalizované provedení ÚPD a digitalizovaná data mohou být využívána pro účely statní správy a samosprávy (např. pořizování ÚPD, pořizování změn, využití pro GIS) v souladu se stavebním zákonem a navazujícími vyhláškami.

8.  Závěrečná ustanovení:

I.

Vlastnické právo Vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem předání díla. Toto předání je zároveň datem uskutečnitelného plnění pro účely DPH.

II.

Tuto smlouvu o dílo lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, dohodnutým zástupci smluvních stran, oprávněných jednat jménem stran ve věcech smluvních.

III.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Objednatel se zavazuje k uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu po jejím uzavření.

IV.

Jedno potvrzené vyhotovení této smlouvy o dílo objednatelem obdrží zhotovitel do 7 dnů od jejich doručení.

Objednatel (razítko, podpis)
    
        
     
Zhotovitel (razítko, podpis)
V Ostravě, dne ………….



V Ostravě, dne ………….
Za Moravskoslezské Investice a Development, a.s.:         Za Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.: 

Ing. Václav Palička, předseda představenstva
Ing. arch. Petr Gajdušek, jednatel

Mgr. Petr Birklen, člen představenstva 


