

Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce

„Oprava komunikace III/29016 (ul. Klášterní) od p. č. 264 po obratiště Ferdinandov, Hejnice“

ev. č. LK: OLP/3658/2022

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19-7964000277/0100

kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje, telefon: 485 226 596, e-mail: zdenek.borovicka@kraj-lbc.cz

dále jen „Kraj“

a

Město Hejnice

se sídlem Nádražní 521, 463 62 Hejnice

zastoupené Jaroslavem Demčákem, starostou

IČO: 00262803

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 984938359/0800

kontaktní osoba: Jaroslav Demčák, starosta, e-mail: jaroslav.demcak@mestohejnice.cz, telefon: 777682274,

dále jen „Město“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Město má záměr realizovat projekt (stavební akci) pod názvem **„Oprava komunikace (ul. Klášterní) od p. č. 264 po obratiště Ferdinandov, Hejnice“** (dále jen „projekt“).
2. Součástí projektu je stavební objekt „SO 101 Oprava komunikace (ul. Klášterní) od č. p. 264 po obratiště Ferdinandov, Hejnice“, který není ve vlastnictví Města, ale je ve

vlastnictví Kraje (dále jen „stavební objekt Kraje“).

3. Kraj souhlasí s provedením stavebních úprav ze strany Města na stavebním objektu Kraje, a to i prostřednictvím třetích osob, včetně vstupu osob na pozemek Kraje, které budou stavbu provádět, jakož i dalších osob pověřených Městem (zejména technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP).
4. Kraj bere na vědomí, že projekt bude realizován v souladu s projektovou dokumentací „Oprava komunikace (ul. Klášterní) od p. č. 264 po obratiště Ferdinandov, Hejnice“, kterou zpracovala firma S.A.W. CONSULTING s.r.o. se sídlem Božtěšická 216/34, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 28718836, číslo zakázky 2021-054 z 01/2022, číslo autorizace ČKAIT 0402189

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Město se zavazuje realizovat projekt od výběrového řízení na dodavatele stavby až po zprovoznění opravovaného úseku. Město se dále zavazuje vyzvat Kraj k účasti na kontrolních dnech v průběhu provádění stavby. Ve věcech technických je za Kraj jmenována kontaktní osoba: Ing. Petr Kadlec, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace.
2. Kraj se zavazuje uhradit Městu finanční prostředky, které hradilo Město zhotoviteli stavebních prací za provedení prací na stavebním objektu Kraje, a to dle postupu uvedeném v Článku II. této smlouvy.
3. Město se zavazuje, že kolaudace stavby bude provedena nejpozději do jednoho roku od ukončení stavby.
4. Smluvní strany se zavazují v samostatné smlouvě majetkoprávně vypořádat stavební objekty Kraje, a to nejpozději do jednoho roku od kolaudace chodníku v gesci Města.
5. Kraj se zavazuje provádět správu a údržbu stavebního objektu Kraje od okamžiku dokončení stavby, o čemž Město bude Kraj informovat.
6. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o jakékoliv okolnosti, která by mohla mít vliv na plnění svých povinností podle této smlouvy.

Článek II.

Výše a způsob úhrady

1. Cena za provedení stavebních úprav na stavebním objektu Kraje činí dle zhotovitele 3.636.363,00 Kč bez DPH, tj. 4.399.999,23 Kč včetně DPH.
2. Kraj bude Městu hradit finanční prostředky dle smlouvy o provedení díla, avšak maximálně do celkové výše 3.636.363,00 Kč bez DPH, tj. 4.399.999,23 Kč včetně DPH.
3. Všechny případné vícepráce nebo méněpráce na stavebním objektu Kraje musí být odsouhlaseny za Liberecký kraj kontaktní osobou uvedenou v Článku I. odst. 1 této smlouvy.
4. V případě, že by v důsledku stavebních víceprací na stavebním objektu Kraje, které byly odsouhlaseny kontaktní osobou uvedenou v Článku I. odst. 1 této smlouvy, mělo dojít ke

zvýšení plnění Kraje vůči Městu, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

5. Finanční prostředky bude Kraj Městu poskytovat na jeho účet uvedený v této smlouvě nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti vystavené Městem, a to na základě aktuálních potřeb financování stavby, resp. výdajů souvisejících s financováním stavebního objektu Kraje. Součástí první žádosti budou kopie smlouvy o provedení stavby a kopie daňových dokladů včetně jejich příloh, které souvisí se stavebním objektem Kraje. Součástí dalších žádostí budou již pouze kopie daňových dokladů.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změna určení kontaktní osob smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, očíslovaných dodatků, ke své platnosti vyžadují podpis obou smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Kraj.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění ze strany Kraje v registru smluv.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá Město a dvě vyhotovení obdrží Kraj.
8. Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 25. 10. 2022 usnesením č. 491/22/ZK a Zastupitelstvo města dne 21. 9. 2022 usnesením č. 72/2022.

V Hejnicích dne: 1. 11. 2022

V Liberci dne: 15. 11. 2022

.....
Jaroslav Demčák, starosta

.....
Martin Půta, hejtman