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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
III/1911 Příbram, most ev. č. 1911-2a a 1911-2b TDI, BOZP, GEO

číslo rámcové smlouvy:  S-3732/00066001/2019
číslo smlouvy objednatele: S-3342/00066001/2022
číslo smlouvy zhotovitele:  22Sml00406

mezi

objednatelem:
KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupená:   Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO:  00066001
DIČ:  CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

zhotovitelem: Sdružení „RS STŘEDOČESKÝ KRAJ, KSÚS, SAFETY_SHP_DPOVA“
se sídlem: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
zastoupeným: Ing. Jiřím Smékalem, MBA, správcem sdružení, jednatelem na základě plné moci
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu:                

vedoucí společník: SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČ: 28571690
DIČ: CZ28571690
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C43822

společník: SHP TS s.r.o.
se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno
IČ: 28342771
DIČ: CZ28342771
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, sp. zn. C65125
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společník: SHP SK s.r.o. 
se sídlem: Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 
IČ: 44938209 
DIČ: 2022899186 
DRČ DPH: SK2022899186 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, 
vložka 90543/B 
 
společník: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČ: 42767377 
DIČ: CZ42767377 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B10727 
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu 
a členění: 

 Předmětem veřejné zakázky je: 
zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP 
na akci: „III/1911 Příbram, most ev. č. 1911-2a a 1911-2b TDI, BOZP, GEO“. 
Rekonstrukce dvou mostů(podchodů) v intravilánu. 
Na základě hlavní prohlídky ze září 2016, se spodní stavba mostu nachází ve špatném stavu 
(součinitel stavebního stavu 0,6) a nosná konstrukce je také ve špatném stavu (součinitel 
stavebního stavu 0,6). 
Nové mosty jsou navrženy jako: 
- železobetonový přesypaný polorám o jednom poli. Bude založen plošně na základových 
pásech. Spodní stavba bude tvořena železobetonovými opěrami a zavěšenými a dilatovanými 
křídly. Nosná konstrukce bude tvořena železobetonovou deskou. 
 
Součástí stavby budou přeložky veřejného světlení, dešťové kanalizace a nízkotlakého 
plynovodu: 
- Přeložky kanalizace mostu ev.č. 1911-2a 
- Přeložky kanalizace mostu ev.č. 1911-2b 
- Přeložky silového vedení VO mostu ev.č. 1911-2a 
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- Přeložky silového vedení VO mostu ev.č. 1911-2b
- Přeložka plynovodu mostu ev.č. 1911-2b
Mimo stávající sítě mohou být dotčeni i jiní správci sítí v rámci souvisejících staveb.
Jedná se o dokončení rozestavěného díla, z jehož realizace zhotovitel odstoupil a stavba bude
dokončena nově vybraným zhotovitelem. PDPS je na celou stavbu, rozsah prováděných
dokončovacích stavebních prací je určen Soupisem prací pro zhotovitele stavby. Doporučujeme
prohlídku místa plnění – veřejně přístupné.
Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a
přílohou Rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu
podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.
Článek II.

Cena za dílo
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za

skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 699 760,- Kč
DPH:  146 950,- Kč
včetně DPH: 846 710,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a
objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek
Rámcové dohody) je:

Mostní technik
Jméno: Lukáš Pohunek
Email:                      
Tel:             

Jméno: Lucie Jandíková
Email:                        
Tel:             

Vedoucí oddělení mostů
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Jméno:  Bc. Miroslav Dostál
Email:                        
Tel:             

5. Kontaktní osobou zhotovitele je:
Ing. Marek Zukal, e-mail:                                          

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

• Zahájení plnění na základě prokazatelného doručení písemné výzvy zhotoviteli na
kontaktní osobu dle článku II. 4.

dokončení stavebních prací:

• 6 měsíců od zahájení plnění

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
Kraj: Středočeský
ORP: Příbram
OÚ: Příbram
Obec: Příbram
Katastr: Příbram – VIII

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové
dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24
měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.

3. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další
nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla,
si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a
převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup
při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
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Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v Registru smluv.

2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo
Prováděcí smlouvy

3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Podrobná specifikace ceny.

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech V Olomouci

______________________________ _                             
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

RS STŘEDOČESKÝ KRAJ, KSÚS,
SAFETY_SHP_DPOVA



Technická specifikace 
 
Název akce: III/1911 Příbram, most ev. č. 1911-2a a 1911-2b 

Místo realizace akce : most přes místní komunikaci v Příbrami – Zdaboři (podchod) 
    Kraj : Středočeský ORP : Příbram POÚ : Příbram 
    Obec : Příbram Katastr : Příbram – VIII 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní staničení :  km 1,037 a 1,252 

          Základní popis akce :  

1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav: 
Na základě hlavní prohlídky ze září 2016, se spodní stavba mostu nachází ve špatném stavu (součinitel 
stavebního stavu 0,6) a nosná konstrukce je také ve špatném stavu (součinitel stavebního stavu 0,6). 

Nové mosty jsou navrženy jako: 

- železobetonový přesypaný polorám o jednom poli. Bude založen plošně na základových pásech. Spodní 
stavba bude tvořena železobetonovými opěrami a zavěšenými a dilatovanými křídly. Nosná konstrukce 
bude tvořena železobetonovou deskou. 
 

Součástí stavby budou přeložky veřejného světlení, dešťové kanalizace a nízkotlakého plynovodu: 

- Přeložky kanalizace mostu ev.č. 1911-2a 
- Přeložky kanalizace mostu ev.č. 1911-2b 
- Přeložky silového vedení VO mostu ev.č. 1911-2a 
- Přeložky silového vedení VO mostu ev.č. 1911-2b 
- Přeložka plynovodu mostu ev.č. 1911-2b 

Mimo stávající sítě mohou být dotčeni i jiní správci sítí v rámci souvisejících staveb. 



2.Předpokládaná výše nákladů dle PDPS :

Náklady stavby:  42 006 459,48 Bez DPH

Doba výstavby:  20 týdnů

3. Údaje o PDPS a SP:

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Ohrazenická 169
530 09 PARDUBICE
www.im-projekt.cz
e-mail:                         
Tel.:              
IČ: 27689328, DIČ: CZ27689328

SP v 08/2022.

4. Doplňující údaje k provádění :

- 14 dní před zahájením stavby bude zaslán harmonogram stavebních prací s plánem uzavírek pozemních
komunikací na Ministerstvo obrany - Regionální úřad Centra vojenské dopravy Hradec Králové
k odsouhlasení

5. Územně – technické podmínky

Stavba je situována v intravilánu města Příbram na ulici Školní. Silnice III/1911 prochází městskou

částí Příbram VIII přibližně ze severovýchodu na jihozápad od ulice Březnické směrem k ulicím

Žežická a Brodská.

V rámci stavby dojde k rekonstrukci dvou mostů, které slouží jako podchody pod ulicí Školní a také

pomocí přilehlých schodišť umožňují přístup na ni přístup. V okolí se nacházejí bytové domy, dále

mezi oběma mosty se nachází mateřská a základní škola. Ve vztahu k zásadám uspořádání technické
vybavenosti předmětná stavba nezasahuje do zařízení

technické vybavenosti mimořádného významu (páteřní vodovody, VTL plynovody, energie VN,

spoje). Zasahuje pouze do silového vedení veřejného osvětlení a nasvětlení přechodu a podchodů,

dále do vedení dešťové kanalizace a NTL plynovodu.

Předmětná stavba nezasahuje do památkové zóny, chráněného území přírody, krajiny a zeleně, …

Kontakt :

Miroslav Dostál vedoucí mostních techniků KSÚS,                                                  

Lucie Jandíková, mostní technik oblast Příbram, mo                                                

Lukáš Pohunek, mostní technik oblast Benešov, mo                                             

Zpracoval:   Lukáš Pohunek



Počet 
měsíců

Počet dnů v 
měsíci

Počet dní 
celkem

Denní sazba v 
Kč Cena v Kč

4 2 8
3 500,00 Kč  28 000,00 Kč    

6 18 108
4 900,00 Kč  529 200,00 Kč  

6 6 36
3 960,00 Kč  142 560,00 Kč  

699 760 Kč       

146 950 Kč       

846 710 Kč       

Denní sazba zahrnnuje veškeré náklady související s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytování, stravné, cestovné včetně 
nákladů na dopravní prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet), hardwarové a softwarové vybavení, 
digitální fotoaparát a další související zařízení a přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru (např. měřící technika a pod.)

Asistent specialista geotechnika

Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky 

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Koordinátor BOZP

Soupis prací - Specifikace ceny

zeleně doplní 
uchazeč

DPH (21%)

Celkem s DPH na celou dobu plnění zakázky 


