

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

III/1911 Příbram, most ev. č. 1911-2a a 1911-2b TDI, BOZP, GEO

číslo rámcové smlouvy: S-3732/00066001/2019

číslo smlouvy objednatele: S-3342/00066001/2022

číslo smlouvy zhotovitele: 22Sml00406

mezi

objednatel:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Sdružení „RS STŘEDOČESKÝ KRAJ, KSÚS, SAFETY_SHP_DPOVA“**

se sídlem: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

zastoupeným: Ing. Jiřím Smékalem, MBA, správcem sdružení, jednatelem na základě plné moci
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu:

vedoucí společník: SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČ: 28571690

DIČ: CZ28571690

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C43822

společník: SHP TS s.r.o.

se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno

IČ: 28342771

DIČ: CZ28342771

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, sp. zn. C65125

společník: SHP SK s.r.o.

se sídlem: Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 44938209

DIČ: 2022899186

DRČ DPH: SK2022899186

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Okresný soud Bratislava I, oddiel Sro, vložka 90543/B

společník: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B10727

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je:

zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci: „III/1911 Příbram, most ev. č. 1911-2a a 1911-2b TDI, BOZP, GEO“.

Rekonstrukce dvou mostů(podchodů) v intravilánu.

Na základě hlavní prohlídky ze září 2016, se spodní stavba mostu nachází ve špatném stavu (součinitel stavebního stavu 0,6) a nosná konstrukce je také ve špatném stavu (součinitel stavebního stavu 0,6).

Nové mosty jsou navrženy jako:

- železobetonový přesýpaný polorám o jednom poli. Bude založen plošně na základových pásech. Spodní stavba bude tvořena železobetonovými opěrami a zavěšenými a dilatovanými křídly. Nosná konstrukce bude tvořena železobetonovou deskou.

Součástí stavby budou přeložky veřejného světlení, dešťové kanalizace a nízkotlakého plynovodu:

- Přeložky kanalizace mostu ev.č. 1911-2a
- Přeložky kanalizace mostu ev.č. 1911-2b
- Přeložky silového vedení VO mostu ev.č. 1911-2a

- Přeložky silového vedení VO mostu ev.č. 1911-2b
- Přeložka plynovodu mostu ev.č. 1911-2b

Mimo stávající sítě mohou být dotčeni i jiní správci sítí v rámci souvisejících staveb.

Jedná se o dokončení rozestavěného díla, z jehož realizace zhotovitel odstoupil a stavba bude dokončena nově vybraným zhotovitelem. PDPS je na celou stavbu, rozsah prováděných dokončovacích stavebních prací je určen Soupisem prací pro zhotovitele stavby. Doporučujeme prohlídku místa plnění – veřejně přístupné.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 699 760,- Kč
DPH: 146 950,- Kč
včetně DPH: 846 710,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Mostní technik

Jméno: Lukáš Pohunek

Email: _____

Tel:

Jméno: Lucie Jandíková

Email: _____

Tel:

Vedoucí oddělení mostů

Jméno: Bc. Miroslav Dostál

Email: _____

Tel:

5. Kontaktní osobou zhotovitele je:

Ing. Marek Zukal, e-mail: _____

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- Zahájení plnění na základě prokazatelného doručení písemné výzvy zhotoviteli na kontaktní osobu dle článku II. 4.

dokončení stavebních prací:

- **6 měsíců** od zahájení plnění

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

Kraj: Středočeský

ORP: Příbram

OÚ: Příbram

Obec: Příbram

Katastr: Příbram – VIII

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo Prováděcí smlouvy
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech

V Olomouci


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

RS STŘEDOČESKÝ KRAJ, KSÚS,
SAFETY_SHP_DPOVA

Technická specifikace

Název akce: III/1911 Příbram, most ev. č. 1911-2a a 1911-2b

Místo realizace akce : most přes místní komunikaci v Příbrami – Zdaboři (podchod)
Kraj : Středočeský ORP : Příbram POÚ : Příbram
Obec : Příbram Katastr : Příbram – VIII



Provozní staničení : km 1,037 a 1,252

Základní popis akce :

1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Na základě hlavní prohlídky ze září 2016, se spodní stavba mostu nachází ve špatném stavu (součinitel stavebního stavu 0,6) a nosná konstrukce je také ve špatném stavu (součinitel stavebního stavu 0,6).

Nové mosty jsou navrženy jako:

- železobetonový přesýpaný polorám o jednom poli. Bude založen plošně na základových pásech. Spodní stavba bude tvořena železobetonovými opěrami a zavěšenými a dilatovanými křídly. Nosná konstrukce bude tvořena železobetonovou deskou.

Součástí stavby budou přeložky veřejného světlení, dešťové kanalizace a nízkotlakého plynovodu:

- Přeložky kanalizace mostu ev.č. 1911-2a
- Přeložky kanalizace mostu ev.č. 1911-2b
- Přeložky silového vedení VO mostu ev.č. 1911-2a
- Přeložky silového vedení VO mostu ev.č. 1911-2b
- Přeložka plynovodu mostu ev.č. 1911-2b

Mimo stávající síť mohou být dotčeni i jiní správci sítí v rámci souvisejících staveb.

2. Předpokládaná výše nákladů dle PDPS :

Náklady stavby: **42 006 459,48** Bez DPH

Doba výstavby: **20 týdnů**

3. Údaje o PDPS a SP:

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Ohrazenická 169

530 09 PARDUBICE

www.im-projekt.cz

e-mail:

Tel.:

IČ: 27689328, DIČ: CZ27689328

SP v 08/2022.

4. Doplnující údaje k provádění :

- **14 dní před zahájením** stavby bude zaslán harmonogram stavebních prací s plánem uzavírek pozemních komunikací na **Ministerstvo obrany** - Regionální úřad Centra vojenské dopravy Hradec Králové k odsouhlasení

5. Územně – technické podmínky

Stavba je situována v intravilánu města Příbram na ulici Školní. Silnice III/1911 prochází městskou částí Příbram VIII přibližně ze severovýchodu na jihozápad od ulice Březnické směrem k ulicím Žežická a Brodská.

V rámci stavby dojde k rekonstrukci dvou mostů, které slouží jako podchody pod ulicí Školní a také pomocí přilehlých schodišť umožňují přístup na ni přístup. V okolí se nacházejí bytové domy, dále mezi oběma mosty se nachází mateřská a základní škola. Ve vztahu k zásadám uspořádání technické vybavenosti předmětná stavba nezasahuje do zařízení

technické vybavenosti mimořádného významu (pátevní vodovody, VTL plynovody, energie VN, spoje). Zasahuje pouze do silového vedení veřejného osvětlení a nasvětlení přechodu a podchodů, dále do vedení dešťové kanalizace a NTL plynovodu.

Předmětná stavba nezasahuje do památkové zóny, chráněného území přírody, krajiny a zeleně, ...

Kontakt :

Miroslav Dostál vedoucí mostních techniků KSÚS, _____

Lucie Jandíková, mostní technik oblast Příbram, mo _____

Lukáš Pohunek, mostní technik oblast Benešov, mo _____

Zpracoval: Lukáš Pohunek

Soupis prací - Specifikace ceny

**zeleně doplní
uchazeč**

	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba v Kč	Cena v Kč
Asistent specialista geotechnika	4	2	8	3 500,00 Kč	28 000,00 Kč
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	6	18	108	4 900,00 Kč	529 200,00 Kč
Koordinátor BOZP	6	6	36	3 960,00 Kč	142 560,00 Kč
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					699 760 Kč
DPH (21%)					146 950 Kč
Celkem s DPH na celou dobu plnění zakázky					846 710 Kč

Denní sazba zahrnuje veškeré náklady související s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytování, stravné, cestovné včetně nákladů na dopravní prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet), hardwarové a softwarové vybavení, digitální fotoaparát a další související zařízení a přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru (např. měřicí technika a pod.)