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SMLOUVA O DÍLO
č. SML/272/2022

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel:
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole
na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve
znění pozdějších změn – Statutu města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

Palackého tř. 1365/59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 105753340/0300
ID datové schránky: xyxbwjb
Zástupce ve věcech technickýc
e-mail:
Technický dozor stavebník

2. Zhotovitel:
AQUA – GAS, s.r.o.
se sídlem: Berkova 534/92, 612 00 Brno – Královo Pole
IČO: 25513117
DIČ: CZ25513117
zastoupen: Radovanem Koudelkou – jednatelem
jiná osoba oprávněná
jednat za Zhotovitele:
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení: public and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2113062709/2700
ID datové schránky: mbtmxdt
Zástupce ve věcech
technických:

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 29265.
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ČLÁNEK II. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.   Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě vý-
sledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „Stavební úpravy suterénu v bytovém 
domě Kosmova 3-11 a Kosmova 11a-c, Brno“ (dále také jen „zadávací řízení“ nebo „veřejná 
zakázka“). 

2.  Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý zhotovit dílo v rozsahu dohodnutém touto 
Smlouvou. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 
Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, 
zejména projektovou dokumentaci stavby pro provádění stavby s názvem „Stavební úpravy 
suterénu v bytovém domě Kosmova 3-11 a Kosmova 11a-c, Brno“, vypracovanou v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v červenci 2021, Ing. Tomášem Foltýnem, 
IČO: 61408395, se sídlem Napajedla, Husova 1660, PSČ 763 61 (dále jen „projekt“) a Soupis 
stavebních prací, který v rámci nabídky ocenil, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Soupis 
prací je vypracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se s podklady, na které tato Smlouva 
odkazuje, důkladně seznámil. 

 

ČLÁNEK III. 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady 
a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek 
Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle čl. VI. 
Smlouvy. Dílo bude prováděno za plného obydlení bytového domu. 

2. Předmětem díla je provedení všech stavebních činností, prací, služeb a dodávek uvedených ve 
Smlouvě a jejích přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou 
Zhotovitele. Předmětem díla jsou stavební úpravy suterénu v bytovém domě Kosmova č. 3 - 11 a 

Kosmova č. 11a - 11c, Brno kde provedena  nová  podlahová  konstrukce,  na  stávající  
hydroizolaci  bude  proveden  litý  cementový  potěr  s  finální  povrchovou  úpravou.  Stropy  
suterénu  budou  zatepleny minerální izolací včetně přestěrkování, vnitřní štukové omítky s 
malbou.  Do sklepních kójí budou osazeny nové plechové dveře. V některých oknech budou  
osazeny nové plechové větrací mřížky. Dále budou provedeny nové vnitřní omítky stěn i stropů 
včetně výmalby. Bude provedeno obalení VZT potrubí lamelovou rohoží a ve sklepních  
prostorech  budou  provedeny  úpravy  elektroinstalací. 

3. Dílo musí být způsobilé sloužit svému účelu pro zajištění nájemního bydlení a musí vykazovat 
veškeré technické, funkční a estetické vlastnosti sjednané touto smlouvou nebo vlastnosti 
obvyklé.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele stavební práce v bytovém domě Kosmova č. p. 
280, 298, 307 310, 311 588, 710 a 717, který je umístěn na pozemku p. č. 525, 526, 527, 528, 
529, 530, 531 a 532 zapsaném na LV č. 10001 pro katastrální území Královo Pole, obec Brno, u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. 



3 / 16 
Smlouva o dílo č. SML/272/2022 

5. Místo plnění je vymezeno projektem specifikovaným v čl. II. odst. 3 Smlouvy. 
 

ČLÁNEK IV. 
DOBA PLNĚNÍ 

1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 15 kalendářních dnů 
od nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce neprodleně po převzetí 
staveniště. 

2. Zhotovitel je povinen informovat nájemníky bytového domu o průběhu prací za plného obydlení 
tak, aby při realizaci díla byly dodrženy podmínky ustanovení v čl. IX. odst. 21 této Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen řádně ukončit provádění díla a předat dílo bez vad a nedodělků Objednateli 
nejpozději do 180 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.  

 

ČLÁNEK V. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do 
nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo 
v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím 
osobám, popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla Objednatelem.  

3. V případě, že Zhotovitel nevyhoví nárokům Objednatele na odstranění škod způsobených 
v průběhu provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je 
Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škody v penězích. 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, 
a zařízeních. 
 

ČLÁNEK VI. 
CENA DÍLA 

1. Cena za provedení díla dle čl. III. této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu 

se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je 
vzhledem k sjednanému rozsahu díla cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou 
dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného Soupisu prací ze dne 11. 7. 

2022, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy (Příloha č. 1 této Smlouvy). V ceně díla jsou 
zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla a 
zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, spojené 
s realizací předmětu plnění Smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené 
s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. 

2. Celková cena díla: 8 194 563,00 Kč bez DPH 

(slovy: osmmilionůjednostodevadesátčtyřitisícepětsetšedesáttři korun českých)  

3. Sazba DPH odpovídá platné a účinné právní úpravě v době zdanitelného plnění.  
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4. Celková cena v sobě zahrnuje, buď jako položka v rozpočtu nebo jako součást jednotkové ceny 
použité při tvorbě oceněného Soupisu prací (položkového rozpočtu), zejména: 

- veškeré náklady na řádné a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého a 
kompletního díla k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy, 

- zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení 
stavebních prací (např. užívání veřejných prostranství, zvláštního užívání komunikace),  

- provedení dopravně-inženýrských činností, 
- náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících 

ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,  
- náklady na průběžný a konečný úklid staveniště, 
- vzorky, 

- zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady k dodržení 
bezpečnostních a protipožárních předpisů,  

- dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů potřebných 
pro realizaci díla,  

- náklady na přesun hmot a včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu vzniklého při 
realizaci Stavby,  

- náklady na provedení předepsaných zkoušek, revizí a zajištění atestů podle platných 
právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce 
díla, 

- pojistné, 
- zřízení, rozvody, spotřebu a provoz podružného připojení vody a energií během provádění 

díla,  
- náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli, 
- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla (dále jen „DSPS“), 
- koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla,  
- fotodokumentaci – před zahájením prací, průběh prací a všech dokončených částí předmětu 

této veřejné zakázky,  
- licenci k DSPS a k užití fotodokumentace, 
- zajištění veškerých podkladů včetně všech vyjádření dotčených orgánů potřebných ke 

kolaudaci. 

5. Cenu je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v předaném projektu a oceněném soupisu prací, a to ve výši a za 
podmínek stanovených v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení částí díla v rozsahu 

dohodnutém dodatkem ke Smlouvě (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou 

připočteny k ceně podle čl. VI. odst. 1 a 2 této Smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny 
podle odpovídajících jednotkových cen položek dle oceněného soupisu prací (Příloha č. 1 této 
Smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (Příloha č. 1 této Smlouvy), bude provedeno podle cen obvyklých na trhu s přihlédnutím 
k celkové cenové úrovni nabídky Zhotovitele vyplývající z oceněného soupisu prací. Ke zvýšení 
ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oběma smluvními 
stranami, a to před zahájením realizace víceprací. 

7. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracech, cena za provedení díla dle 
odst. 1 a 2 tohoto článku Smlouvy se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací 
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dle položkového rozpočtu. 
8. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.  

 

ČLÁNEK VII. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek: 
a) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny díla před provedením prací, a to ani ve 

formě zálohy. 
b) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích faktur (dále jen „faktury“), 

které budou vystavené Zhotovitelem a doručené Objednateli nejpozději do pátého dne 
následujícího měsíce na základě zjišťovacího protokolu se soupisem skutečně provedených 
prací potvrzených technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“). Úhrada ceny za dílo 
bude provedena do výše 90 % celkové ceny díla v Kč bez DPH. Zbývajících 10 % celkové 
ceny díla v Kč bez DPH bude uhrazeno po vydání kolaudačního souhlasu nebo po odstranění 
vad a nedodělků, dle toho, která skutečnost nastane později. 

c) Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy nastane 
rozhodná skutečnost dle písm. b) tohoto článku Smlouvy.  

d) Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta na 14 kalendářních dní ode dne doručení 
daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.  

e) Platba ceny bude probíhat v korunách českých. 
f) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví 

této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu 
Objednatele. 

g) Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti. Vzhledem 
k tomu, že předmětem této Smlouvy jsou stavební práce, které dle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odpovídají číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, bude pro výše uvedené stavební práce aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a tohoto zákona. Zhotovitel odpovídá 
Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé 
chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání 
k DPH. 

h) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu 
stanovenými zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
daňový doklad bude obsahovat zejména: 

a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ; 
b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ;  
c. evidenční číslo daňového dokladu; 
d. den vystavení daňového dokladu; 
e. číslo smlouvy Objednatele, datum jejího uzavření, název smlouvy a název veřejné 

zakázky „Stavební úpravy suterénu v bytovém domě Kosmova 3-11 a Kosmova 11a-
c, Brno“; 

f. den uskutečnění zdanitelného plnění;  
g. splatnost daňového dokladu; 
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h. základ daně;  
i. sazbu daně v české měně; 
j. doložku „daň odvede zákazník“; 
k. číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno; 
l. kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 

m. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu; 

n. razítko a podpis oprávněné osoby. 
2. Přílohou faktury bude vždy TDS nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjišťovací 

protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou 

a množstvím u jednotlivých položek. Zhotovitel je povinen uvést u konkrétních položek 
z oceněného soupisu prací, že byly prováděny prostřednictvím poddodavatele a jeho identifikaci 
(název, sídlo, IČO). 

3. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude 
obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do 
data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta 
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného 
daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, 
služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za 
škody vzniklé Objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením 
lhůty pro přiznání k DPH. 

4. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být uhrazena 
cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není 
tak v prodlení. Změna bankovního účtu Zhotovitele je možná pouze na základě písemného 
dodatku ke Smlouvě. 
 

ČLÁNEK VIII. 
STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán opráv-
něnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo ur-
čené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku III. odst. 4 a 5 této Smlouvy. 

2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí díla 
nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky 
až dnem jejich úplného odstranění, jeden stavební deník v originále a ve dvou kopiích. Jedna 
kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá 
Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s vadami a nedodělky až po 
odstranění těchto vad a nedodělků. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu 
smluvních stran o změně Smlouvy. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby – stav-

byvedoucí. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatele, osoby vykoná-
vající TDS Objednatele a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 
další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním de-
níku musí být uveden kontakt na pověřené osoby a jejich podpisový vzor.  



7 / 16 
Smlouva o dílo č. SML/272/2022 

3. Náklady na zřízení, provozování, zajištění zařízení, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřeb-
ných médií na staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná podružná měřící místa na 
měření spotřebované energie a vody na vlastní náklady. Spotřebované energie a vodu je povinen 
Zhotovitel uhradit Objednateli. 

4. Vstup a vjezd na staveniště musí být v souladu se zásadami organizace výstavby. 
5. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. V rozsahu tohoto zá-

vazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, pří-
padně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

7. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní od-
povědnost za zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na 
staveniště. 

8. Zhotovitel je povinen provádět každý den po ukončení prací úklid staveniště. Při předání vykli-
zeného staveniště Objednateli musí být proveden závěrečný úklid. Pozemky a komunikace do-
tčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu. 

 

ČLÁNEK IX. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Kvalita Zhotovitelem zhotoveného díla musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v projektové dokumentaci a v závazných technických normách vztahujících se k plnění. 
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny 
podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
a v souladu s právními předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které 
budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích na výrobky“), bude Objednateli, 
nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu Zhotovitelem předloženo prohlášení 
o shodě, popřípadě jiný dokument dle zákona o technických požadavcích na výrobky. Práce 
a dodávky budou dále provedeny v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními 
předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky první jakosti, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je 
škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály již použité nebo ty, které 
nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných právních předpisů potřeba. 
Připouští se pouze první jakost materiálů. 

3. V případě, že Zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit hmoty, materiály uvedené 
v projektu, je třeba předchozího písemného souhlasu Objednatele se změnou této hmoty nebo 
materiálu, přičemž musí být garantovány ustanovení právních a technických předpisů a parametrů 
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specifikovaných projektem a splnit podmínky stanovené veřejnoprávními institucemi a správci
sítí. Realizace změny nesmí znamenat pro Objednatele nárůst nákladů, jak finančních, tak
budoucích provozních a ani snížení standardů.

4. Zhotovitel stanovuje osoby odpovědné za o í díla:

Stavbyvedoucí:
Tel:
e-mail:
č. autorizačního osvědčení:
Zástupce stavbyvedoucíh
Tel:
e-mail:

5. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávala funkci osoby
odpovědné za stavbu osoba stavbyvedoucího uvedená v předchozím odstavci této Smlouvy.
V době nepřítomnosti stavbyvedoucího je povinen vykonávat funkci odpovědné osoby zástupce
stavbyvedoucího. Změnu v osobě stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího po podpisu této
Smlouvy je Zhotovitel povinen písemně předem oznámit Objednateli, přičemž nový
stavbyvedoucí musí splňovat požadavky Objednatele na stavbyvedoucího, jaké byly stanoveny
v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

6. Změna poddodavatele, prostřednictvím něhož Zhotovitel prokazoval v rámci veřejné zakázky část
kvalifikace, je možná pouze na základě zdůvodněné písemné žádosti Zhotovitele a pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele za podmínky, že nový poddodavatel splní
přinejmenším stejná kvalifikační kritéria, jak tomu bylo v průběhu zadávacího řízení veřejné
zakázky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské části díla a nese za ně
odpovědnost jako by tyto části díla prováděl sám.

8. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, vyjma těch, které uvedl v rámci
zadávacího řízení, musí mít zhotovitel předchozí souhlas Objednatele s vymezením přesného
rozsahu díla, které bude poddodavatel provádět. Zhotovitel odpovídá za vady díla prováděné
poddodávky, jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele.

9. Objednatel souhlas se změnou poddodavatele nevydá, pokud:

a) prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval
kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní
nahrazovaný poddodavatel nebo

b) po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

10. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam
poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Aktualizovat seznam poddodavatelů postačí po
předložení dokladů zápisem do stavebního deníku.

11. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do DSPS veškeré odchylky a úpravy od
navrženého technického řešení díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací
schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí,
polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek, pro provádění
případných rekonstrukcí a oprav. Okamžikem předání DSPS Objednateli uděluje Zhotovitel
Objednateli oprávnění k výkonu práva tento projekt užívat v rozsahu dohodnutém touto
Smlouvou. Objednatel je na základě této Smlouvy oprávněn DSPS užívat zejména v souvislosti
s rekonstrukcí, údržbou a opravami uvedené Stavby, je oprávněn do DSPS bez omezení zasahovat
a upravovat ho i prostřednictvím třetích osob, použít DSPS jako podklad ke zhotovení další
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projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout DSPS k užití projektu vždy v souvislosti 

s objektem Stavby dle této Smlouvy. Zhotovitel předá tři tištěné vyhotovení a jedno elektronické 
vyhotovení DSPS Objednateli nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla.  

12. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším 
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku nejméně 
5 dnů předem nebo e-mailem nejméně 3 dny předem. V případě, že Zhotovitel tento závazek 
nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly s tím, že 
Zhotovitel nese veškeré takto vzniklé náklady. 

13. Zhotovitel oznámí Objednateli do stavebního deníku zápisem nejméně 7 pracovních dnů předem 
termín provádění zkoušek včetně komplexního vyzkoušení a seznámí písemně Objednatele 
neprodleně po jejich dokončení s výsledky. Prováděné zkoušky jsou zahrnuty v ceně díla dle 
čl. VI. odst. 2 Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit 
a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na dodatečné 
zkoušky jsou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou pochybnosti uplatněné 
Objednatelem, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. Protokoly 
o provedených zkouškách předá Zhotovitel Objednateli.  

14. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací 
a naloží s nimi v souladu se zákonem č. 540/2020 Sb., o odpadech. Pokud odstranění neprodleně 
neprovede, je oprávněn toto odstranění provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí 
osoby na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na veřejných komunikacích nebo v jejich 
sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti 
provozu na komunikacích i všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků 
pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jedná se zejména o označení, ohrazení a osvětlení. 
Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Přístupové cesty k objektu musí být 
dostatečně odděleny od stavebního materiálu a probíhající Stavby tak, aby v co největší míře byla 
zajištěna ochrana života a zdraví osob. Při použití cizích pozemků je Zhotovitel povinen provést 
nutná jednání k řádnému provedení díla dle této Smlouvy a nést veškeré náklady s tím spojené. 
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci 
(dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“). Pokud Zhotovitel použije pro zhotovení 
některých částí díla svého poddodavatele, zajistí Zhotovitel spolupráci jeho poddodavatele 
s koordinátorem BOZP, poskytne koordinátorovi BOZP nezbytnou součinnost a bude dbát jeho 
pokynů. 

15. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění Stavby uvedené v zadávací 
dokumentaci a v rozhodnutích a opatřeních správních úřadů a dotčených organizací, existují-li, 
rovněž tak i dohody Zhotovitele s dalšími účastníky procesu výstavby, se kterými byl 
Objednatelem seznámen. 

16. Zhotovitel je povinen předem předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či 
zabudování do stavby Objednateli a autorskému dozoru k odsouhlasení. 

17. Harmonogram postupu prací zpracovaný Zhotovitelem a doplněný Objednatelem tvoří přílohu 
č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento Harmonogram respektuje technologické lhůty 
a podmínky stanovenými závaznými technickými normami nebo výrobci jednotlivých při 
realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž. 

18. Zhotovitel se zavazuje neprodleně z prováděného díla odstranit veškeré materiály a výrobky 
používané v rozporu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými závaznými 
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technickými normami nebo výrobci jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů 
nebo výrobků pro jejich použití a montáž a nahradit je jinými. 

19. Zhotovitel ve své nabídce na předmětné dílo zohlednil skutečnosti (cenové, technologické 
a časové) vyplývající ze zimních klimatických podmínek. Jedná se zejména o průměrnou teplotu 
vzduchu, která v měsících listopad – březen nepřekračuje 5 °C a v těchto měsících lze očekávat 
značné sněhové srážky (zdroj ČHMÚ). Objednatel nebude v průběhu provádění díla zohledňovat 
vliv těchto klimatických podmínek na neplnění podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.  

20. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.  
21. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných 
okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.  
Pracovní dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce, jsou vyhrazeny: 
 Pondělí – pátek: od 7:00 do 18:00 hod. 

Sobota: 8:00 – 14:00 – možno provádět pouze nehlučné práce, bez provádění bouracích 
a vrtacích prací. 

 Neděle a svátky: Zhotovitel nesmí provádět žádné práce. 
22. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je 

oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit 
Objednateli včas termín provádění těchto prací.  

23. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být 
provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. 
Zhotovitel dokončí stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky 
nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla 
pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. X. Smlouvy, 
nedohodnou-li se smluvní strany, že Objednatel převezme dílo až po provedení dodatečných 
stavebních prací.  

24. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště 
s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu 

možného účinku provozní činnosti Zhotovitele. 
25. V případě využití poddodavatelů zajistí Zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků 

svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotovitelem k plnění vyplývajících z této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a 
zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách 
poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli. Nesplnění povinností 
Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy je podstatným porušením Smlouvy, přičemž v takovém 
případě Objednateli vzniká právo na odstoupení od Smlouvy. 

26. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí 
pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými 
a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň 
minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen 
zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění 
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povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy je podstatným porušením Smlouvy, přičemž 
v takovém případě Objednateli vzniká právo na odstoupení od Smlouvy. 

27. Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektu výkon autorského dozoru a v jeho průběhu 
zejména sledovat, zda je dílo prováděno dle projektu. 

28. Objednatel je oprávněn: 
a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a 

kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou 
povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. 

b) prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla TDS Objednatele a v jeho 

průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle Smlouvy, projektu, kvalitu 
prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí 
zápis do stavebního deníku. TDS je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit 
práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 
nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků a nájemců, nebo hrozí-li jiné vážné 
škody. Po dobu přerušení prací TDS doba plnění dle čl. IV neběží, to neplatí, pokud 
přerušení prací bylo způsobeno z důvodů na straně Zhotovitele. TDS není oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. TDS u předmětného díla nesmí provádět 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

c) prostřednictvím koordinátora bezpečnosti práce provádět kontrolu bezpečnosti a ochrany 

zdraví u Zhotovitele z hlediska dodržování obecně závazných právních předpisů, stavebně-

technické dokumentace a Smlouvy. 

29. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým povinnostem, zejména povinnosti dokončit dílo a jeho části v dohodnutých 
termínech, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále 
zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 
straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 
 

 ČLÁNEK X. 
PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. 
Objednatel není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem. 

2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli v dohodnuté 
době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či 
s výhradami. Objednatel je povinen dílo převzít jen se zjištěnými drobnými a ojedinělými vadami 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě odmítnutí převzetí díla do protokolu 
pak Objednatel rovněž uvede, z jakých důvodů odmítá dílo převzít. Převezme-li Objednatel dílo 
s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich 
výčet s tím, že se smluvní strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě 
o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad a nedodělků považuje lhůta do 
15 kalendářních dní od předání díla. Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro 
každou ze smluvních stran a musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

3. Při předání celého díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související 
s prováděním díla, tj. zejména:  
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• projektovou DSPS v počtu vyhotovení dle této Smlouvy, 
• originál stavebního deníku, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, 
• veškerá osvědčení a zápisy o zkouškách použitých zařízení a materiálů ve třech vyhotoveních,  
• certifikaci použitých materiálů a výrobků ve třech vyhotoveních, 
• revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla ve třech vyhotoveních, 
• seznam  zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, potvrzené záruční listy,  
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací, 
• fotodokumentaci postupu provádění stavby na CD (před zahájením, realizace, po ukončení), 
• doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, a předpisů provádějících,  
• rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl poddodavatel, 
• čestné prohlášení podepsané za Zhotovitele se jmenovitým seznamem všech poddodavatelů, 

s prohlášením, že vůči nim má vyrovnány všechny splatné závazky vyplývající z této 
Smlouvy. 

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla Objednatelem. 
4.  Při zahájení přejímacího řízení díla musí být vyklizeno místo provádění Stavby. Nebude-li tato 

povinnost splněna, není Objednatel povinen zhotovené dílo převzít. Stavby a pozemky, jejichž 
úpravy nejsou součástí projektu, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po 
ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

5. Po předání díla Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při kolaudaci díla včetně zajištění 
chybějících dokladů nutných pro kolaudaci díla ve lhůtách stanovených stavebním úřadem.  
 

ČLÁNEK XI. 
VADY DÍLA A ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že celé dílo je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, má vlastnosti 
dohodnuté a není-li to ve Smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití 
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má celé dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za vady, 
které se projeví v záruční době. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost celého díla 
včetně dodávek a spotřebního materiálu v délce 60 měsíců. Záruční doba (lhůta) počíná běžet 
předáním díla Objednateli bez vad a nedodělků. 

3. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, pokud 
tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních vad je za řádné vytknutí 
vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce 
záruky.  

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí 
Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Požaduje-li Objednatel 

jiný způsob nápravy vady, musí konkrétní tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady. 

5. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel 
práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin od písemného oznámení vad a vadu 
odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se 

smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí 
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Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady 
a práce provede ve lhůtě do 2 pracovních dnů od oznámení vad.  

6. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 4 a 5 tohoto článku Smlouvy neodstraní, je 
Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na 
náklady Zhotovitele.  

7. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na díle 
na Objednatele vyšší moc. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.  

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli 

na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání 
zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. 

 

 

ČLÁNEK XII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy 
Zhotovitelem a dále: 
a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 15 dní; 
b) je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy v dohodnuté době 

po dobu delší než 15 dnů; 
c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, 

právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;  

d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností 
dle Smlouvy;  

e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;  
f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit: 

a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla více 
než 15 dní; 

b) je-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, resp. její části více než 30 dní i přes to, že 
byl na splnění povinností upozorněn písemnou výzvou Zhotovitele k úhradě nebo 

c) v případě vstupu Objednatele do likvidace. 
2. V případě, že některá ze smluvních stran odstoupí od Smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště do 5 dnů od doručení oznámení o odstoupení. 
3. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti díla ke dni odstoupení od Smlouvy. 

Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a dodávek 
ke dni odstoupení od smlouvy a jejich odpovídající hodnotu dle rozpočtu. 
 

ČLÁNEK XIII. 
SANKCE 

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit 
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 



14 / 16 
Smlouva o dílo č. SML/272/2022 

2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN EN, jiných 
závazných norem nebo výrobci jednotlivých pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo 
výrobků pro jejich použití a montáž, projektovou dokumentací je Objednatel oprávněn účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den trvání 
nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky. 

3. V případě prodlení Zhotovitele s řádným ukončením a předáním díla či ukončením prací je 
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

4. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit 
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. X. a XI. Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení s odstraněním každé vady. Tatáž smluvní pokuta se uplatní při prodlení Zhotovitele 
s nastoupením na odstranění každé vady. 

6. V případě, že stavební deník nebude přístupný Objednateli na stavbě v pracovní době, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ. 

7. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do 
stavebního deníku Zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této 
Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odstavcích 1 až 6 tohoto článku Smlouvy, 
a Zhotovitel nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 2 000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude 
porušení trvat. 

8. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná 
smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy. 

9. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si 
výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 občanského zákoníku. 

10. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran. 
11. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel oprávněn 

uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 OZ úrok z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, 
že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky 
z prodlení. 
 

ČLÁNEK XIV. 
POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, že má jako 
pojistník uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě 
vykonávanou podnikatelskou činností vztahující se na provádění stavby dle této Smlouvy, ve výši 
odpovídající za věcné škody a škody na zdraví ve výši min. ceny díla dle článku VI. odst. 2 
Smlouvy a pojištění udržovat po celou dobu provádění díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel 
povinen předložit důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.  

2. Pokud se týče poddodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou 
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. 
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ČLÁNEK XV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy: 
• za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele považován 

návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 
• návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
• dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních 

stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek; 
• mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez 

odchylek; 

• faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy. 
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého 

právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. 
3. Práva a povinnosti uvedené ve Smlouvě se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném 

znění.  
4. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace mezi smluvními stranami při plnění předmětu 
Smlouvy bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce. 

7. Smlouva je sepsána v elektronické podobě.  
8. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla 

ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. 
9. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním 

smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
Smlouvy zajistí Objednatel a Zhotovitele o uveřejnění smlouvy v registru smluv bezprostředně 
informuje. 

10. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této Smlouvy na třetí 
osobu dle § 1895 a násl. občanského zákoníku. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných 
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu 
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 
 

ROZHODČÍ DOLOŽKA  
V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této Smlouvy, 
zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá 
ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. V případě rozhodčího řízení 
bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem 
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Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že 
by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu 
funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod 
ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení 
rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, 
je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele, v takovém 
případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové 
schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze 
písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. 
Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně 
však 1.500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč. K odměně rozhodce se 

připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna 
rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných 
zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů 
rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh 
kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh 
na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té 
straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.  
 

DOLOŽKA 

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Smlouva o dílo byla na straně Objednatele schválena na 78. schůzi Rady městské části Brno – Královo 
Pole dne 31.08.2022 usnesením č. 22R78/17. 

 

Přílohy:  
č. 1  Oceněný Soupis stavebních prací 
č. 2  Harmonogram prací 
 

 

V Brně dne …………….  V Brně, dne ………………. 
  

za Objednatele:     za Zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………..   …………………………………….. 
Ing. Andrea Pazderová  Radovan Koudelka 

starostka MČ Brno – Královo Pole   jednatel AQUA – GAS, s.r.o. 

Radovan 

Koudelka

Digitálně podepsal 

Radovan Koudelka 

Datum: 2022.11.04 

13:12:34 +01'00'



Akce: 

pořadové               

číslo
název rozpočtu

 nabídková cena                                              

bez DPH 
1 Stavební úpravy suterénu v bytovém domě Kosmova 3-11, Brno 4 723 225,00 Kč                               

2 Stavební úpravy suterénu v bytovém domě Kosmova 11a-c, Brno 3 471 338,00 Kč                               

celková cena bez DPH 8 194 563,00 Kč                      

REKAPITUPACE

Stavební úpravy suterénu v bytovém domě Kosmova 3-11 a Kosmova 11a-c, Brno

Radovan 

Koudelka

Digitálně podepsal 

Radovan Koudelka 

Datum: 2022.11.04 

13:13:00 +01'00'



Stavba: 210602

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117
612 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

1 030 841,55

585 564,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ 
KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

AQUA - GAS, s.r.o. 

Celkem

2 976 319,45

Berkova 534/92 
Brno - Královo Pole

Za zhotovitele

708 483,75

4 723 225,00

10 500,00

4 723 225,00

5 431 708,75

0,00

120 000,00
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Radovan 

Koudelka

Digitálně 

podepsal Radovan 

Koudelka 

Datum: 2022.11.04 

13:13:25 +01'00'



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 4 723 225,00 0,00 708 483,75 5 431 708,75 100

01 702 669,00 0,00 105 400,35 808 069,35 15

02 3 261 532,00 0,00 489 229,80 3 750 761,80 69

03 130 500,00 0,00 19 575,00 150 075,00 3

04 628 524,00 0,00 94 278,60 722 802,60 13

4 723 225,00 0,00 708 483,75 5 431 708,75 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 42 960,00 1

6 HSV 184 790,07 4

61 HSV 636 541,93 13

62 HSV 1 031 867,71 22

63 HSV 199 890,24 4

64 HSV 128 574,00 3

94 HSV 62 900,00 1

95 HSV 66 040,00 1

96 HSV 303 113,77 6

99 HSV 55 557,94 1

713 PSV 47 255,11 1

728 PSV 47 111,87 1

766 PSV 425 406,96 9

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 
298, 280, BRNO

Bourací práce

Stavební práce

ON+VN

Elektroinstalace

Celkem za stavbu

Rozváděč RS1_xx

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Vzduchotechnika

Konstrukce truhlářské
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767 PSV 123 439,76 3

783 PSV 141 720,21 3

784 PSV 245 907,64 5

M21 MON 585 564,00 12

D96 PSU 264 083,79 6

VN VN 120 000,00 3

ON ON 10 500,00 0

Cena celkem 4 723 225,00 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 210602

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Díl: 96 Bourání konstrukcí 303 113,77
1 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 

pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm
m3 33,09441 1 940,00 64 203,16 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

sklepy : 0,1*(1,325*1,2+1,85*2,85+0,2*1,02)*0,4 0,28266
0,1*(1,1*0,5+1,325*3,75+3,175*1,6+1,8*4,1+3,175*1,6+1,
8*3,8+1,7*0,3+1,325*3,75+1,1*0,3)*0,4

1,42830

chodba : 3,825*1,2*0,1*0,4 0,18360
schodiště : 5*(3*2,03+1,8*0,3+3*3,67)*0,1*0,4 3,52800
HUP a HUV : 3,3*5,4*0,1*0,4 0,71280
sušárna : 0,1*(3,525*3,15+3,375*4,05)*0,4 0,99090
chodba : 0,1*(3,825*1,2+,375*2,1+0,625*1,05)*0,4 0,24135
sklepy : 0,1*(5,5*6,9+0,5*3,36+0,5*2,765)*0,4 1,64050
komora : 0,1*(1,6*4,05+1,675*4,05)*0,4 0,53055
prádelna : 3,375*4,05*0,1*0,4 0,54675
chodba : 0,1*(1,2*7,2+0,45*0,4)*0,4 0,35280
sklad : 
0,1*(3,3*5,4+2,85*0,6+3,3*5,4+2,85*0,25+2,25*0,35)*0,4

1,55400

bojler : 3,3*5,5*0,1*0,4 0,72600
sušárna : 6,9*4,05*0,1*0,4 1,11780
chodba : 0,1*(7,2*1,2+0,625*0,9+3,6*1,2)*0,4 0,54090
sklep : 0,1*(6,9*5,4+3,135*0,6+2,54*0,6)*0,4 1,62660
sklad : 3,3*4,05*0,1*0,4 0,53460
0,1*(3,3*5,4+2,85*0,6)*0,4 0,78120
kočárky : 5,5*3,3*0,1*0,4 0,72600
sušárna : 0,1*(2,63*1,4+2,73*2,55+4,17*4,05)*0,4 1,10128
chodba : 0,1*(7,2*1,2+0,45*0,4+0,625*0,9+7,2*1,2)*0,4 0,72090

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

Bourací práce
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S: 210602

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

Bourací práce

sklepy : 
0,1*(2*6,9*5,4+2,135*0,6+2,54*0,25+1,99*0,35+3,135*0,6
+2,54*0,6)*0,4

3,22150

komora : 0,1*(1,6*4,05+1,675*4,05)*0,4 0,53055
prádelna : 3,375*4,05*0,1*0,4 0,54675
kočárky : 5,5*3,3*0,1*0,4 0,72600
kola : 0,1*(3,375*5,4+2,925*0,6)*0,4 0,79920
sklad : 3,375*4,05*0,1*0,4 0,54675
chodba : 
0,1*(3,84*1,2+3,375*2,25+0,9*0,6+2,325*0,55+3,375*2,45
)*0,4

0,89157

sklepy : 0,1*(3,375*5,4+2,95*0,6)*0,4 0,79980
chodba : 0,1*(3,3*1,2+3,6*1,2)*0,4 0,33120
sklepy : 
0,1*(3,3*4,05+3,3*2,15+2,15*1,6+1,1*0,775*2)*0,4

1,02420

bojler : 3,375*5,4*0,1*0,4 0,72900
sušárna : 6,9*4,05*0,1*0,4 1,11780
chodba : 7,2*1,2*0,1*0,4 0,34560
sklepy : 0,1*(3,45*5,4+3*0,6)*0,4 0,81720
sklad : 0,1*(3,375*5,4+2,95*0,6)*0,4 0,79980
Mezisoučet 33,09441

2 965049111R00 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm m3 33,09441 1 575,00 52 123,70 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 33,09441 33,09441

3 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 54,00000 14,06 759,24 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
28+26 54,00000

4 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 86,40000 369,00 31 881,60 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
(28+26)*0,8*2 86,40000

5 978011161R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % m2 772,31025 55,00 42 477,06 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
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S: 210602

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

Bourací práce

sklepy : 1,325*1,2+1,85*2,85+0,2*1,02 7,06650
1,1*0,5+1,325*3,75+3,175*1,6+1,8*4,1+3,175*1,6+1,8*3,8
+1,7*0,3+1,325*3,75+1,1*0,3

35,70750

chodba : 3,825*1,2 4,59000
schodiště : 5*(3*2,03+1,8*0,3) 33,15000
HUP a HUV : 3,3*5,4 17,82000
sušárna : 3,525*3,15+3,375*4,05 24,77250
chodba : 3,825*1,2+,375*2,1+0,625*1,05 6,03375
sklepy : 5,5*6,9+0,5*3,36+0,5*2,765 41,01250
komora : 1,6*4,05+1,675*4,05 13,26375
prádelna : 3,375*4,05 13,66875
chodba : 1,2*7,2+0,45*0,4 8,82000
sklad : 3,3*5,4+2,85*0,6+3,3*5,4+2,85*0,25+2,25*0,35 38,85000

bojler : 3,3*5,5 18,15000
sušárna : 6,9*4,05 27,94500
chodba : 7,2*1,2+0,625*0,9+3,6*1,2 13,52250
sklep : 6,9*5,4+3,135*0,6+2,54*0,6 40,66500
sklad : 3,3*4,05 13,36500
3,3*5,4+2,85*0,6 19,53000
kočárky : 5,5*3,3 18,15000
sušárna : 2,63*1,4+2,73*2,55+4,17*4,05 27,53200
chodba : 7,2*1,2+0,45*0,4+0,625*0,9+7,2*1,2 18,02250
sklepy : 
2*6,9*5,4+2,135*0,6+2,54*0,25+1,99*0,35+3,135*0,6+2,5
4*0,6

80,53750

komora : 1,6*4,05+1,675*4,05 13,26375
prádelna : 3,375*4,05 13,66875
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S: 210602

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

Bourací práce

kočárky : 5,5*3,3 18,15000
kola : 3,375*5,4+2,925*0,6 19,98000
sklad : 3,375*4,05 13,66875
chodba : 
3,84*1,2+3,375*2,25+0,9*0,6+2,325*0,55+3,375*2,45

22,28925

sklepy : 3,375*5,4+2,95*0,6 19,99500
chodba : 3,3*1,2+3,6*1,2 8,28000
sklepy : 3,3*4,05+3,3*2,15+2,15*1,6+1,1*0,775*2 25,60500
bojler : 3,375*5,4 18,22500
sušárna : 6,9*4,05 27,94500
chodba : 7,2*1,2 8,64000
sklepy : 3,45*5,4+3*0,6 20,43000
sklad : 3,375*5,4+2,95*0,6 19,99500

6 978013161R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % m2 2 658,78600 42,00 111 669,01 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
sklepy : 2,8*(3,175+2,85)*2-(0,9*2,05*3) 28,20500
2,8*(3,175+5,7+1,325+4,25)*2-
(0,6*2,05*8+0,9*2,05+0,9*0,6)

68,69500

2,8*(3,175+5,7+1,325*4,05)*2-
(0,6*2,05*5+0,9*2,05+0,9*0,6)

71,21600

chodba : 2,8*(3,825+1,2)*2-(3*0,9*2,05) 22,60500
schodiště : 5*(2,8*(3+5,9)*2-(3*2,05*0,9)) 221,52500
HUP a HUV : 2,8*(3,3+5,5)*2-(0,9*2,05+0,9*0,6) 46,89500
sušárna : 2,8*(6,9+4,05)*2-(0,9*2,05+0,9*0,6*2) 58,39500
chodba : 2,8*(7,2+2,1)*2-(3*0,9*2,05+0,9*2,8) 44,02500
sklepy : 2,8*(2,765+6+1,875+6+2,765+6)*2-
(0,9*0,6*2+0,9*2,05+16*0,6*2,05)

119,66300

komora : 2,8*(4,05+1,6*2+1,675+4,05)*2-
(0,6*0,9*2+0,6*2,8*2+0,9*2,05*2)

64,53000

prádelna : 2,8*(3,375+4,05)*2-(0,9*0,6+0,9*2,05) 39,19500
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S: 210602

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

Bourací práce

chodba : 2,8*(1,6+7,825)*2-(6*0,9*2,05+0,9*2,8) 39,19000
sklad : 2,8*(6+3,3+6+3,3)*2-(0,9*0,6*2+0,9*2,05*2) 99,39000
bojler : 2,8*(5,5+3,3)*2-(0,9*2,05+0,9*0,6) 46,89500
sušárna : 2,8*(6,9+4,05)*2-(0,9*2,05+0,9*0,6*2) 58,39500
chodba : 2,8*(11,425+1,2+0,3)*2-(6*0,9*2,05) 61,31000
sklep : 2,8*(2,765+6+1,875+6+2,765+6)*2-
(0,9*2,05+0,9*0,6*2+16*0,8*2,05)

113,10300

sklad : 2,8*(3,3+4,05)*2-(0,9*2,05+0,9*0,6) 38,77500
2,8*(6+3,3)*2-(0,9*2,05+0,9*0,6) 49,69500
kočárky : 2,8*(5,5+3,3)*2-(0,9*2,05+0,9*0,6) 46,89500
sušárna : 2,8*(2,63+1,4+6,9+4,05)*2-
(0,9*2,05+0,6*2,05+0,9*0,6*2)

79,73300

chodba : 2,8*(15,025+1,2+0,3)*2-(8*0,9*2,05) 77,78000
sklepy : 2*(2,8*(2,765+6+1,875+6+2,765+6)*2-
(0,9*2,05+16*0,8*2,05+0,9*0,6*2))

226,20600

komora : 2,8*(1,6*2+4,05+1,675+4,05)*2-
(0,6*2,8*2+0,6*0,9*2+0,9*2,05*2)

64,53000

prádelna : 2,8*(3,375+4,05)*2-(0,9*0,6+0,9*2,05) 39,19500
kočárky : 2,8*(5,5+3,3)*2-(0,9*2,05+0,9*0,6) 46,89500
kola : 2,8*(3,375+6)*2-(0,9*0,6+0,9*2,05) 50,11500
sklad : 2,8*(3,375+4,05)*2-(0,9*2,05+0,9*0,6) 39,19500
chodba : 2,8*(7,2+2,85+3,375+3,3)*2-(7*0,9*2,05) 80,74500
sklepy : 2,8*(1,55+4,35+3,375+6)*2-
(0,9*2,05+0,9*0,6+0,8*2,05*8)

70,03500

2,8*(3,325+6+1,475+4,35+1,475+4,2+3,325+6)*2-
(16*2,05*0,8+2*0,9*2,05+0,8*2,8*2)

134,43000

chodba : 2,8*(3,3+1,2+3,6+1,2)*2-(5*0,9*2,05) 42,85500
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S: 210602

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

Bourací práce

sklepy : 
2,8*(3,3+4,05+3,3+2,15+2,15+1,6+1,1+0,775+1,1+0,775)*
2-(4*0,6*2,05+5*0,9*2,05)

99,53500

bojler : 2,8*(3,375+5,4)*2-(0,9*0,6+0,9*2,05) 46,75500
sušárna : 2,8*(6,9+4,05)*2-(0,9*0,6*2+0,9*2,05) 58,39500
chodba : 2,8*(7,2+1,2)*2-(4*0,9*2,05) 39,66000
sklepy : 2,8*(4,35+1,6+3,45+6)*2-
(8*0,6*2,05+0,9*2,05+0,6*0,9)

74,01500

sklad : 2,8*(6+3,375)*2-(0,9*2,05+0,9*0,6) 50,11500

Díl: 728 Vzduchotechnika 5 628,48
7 728415815R00 Demontáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20m2 kus 12,00000 469,04 5 628,48 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 123 439,76
8 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 739,16025 120,00 88 699,23 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

sklepy : 1,325*1,2+1,85*2,85+0,2*1,02 7,06650
1,1*0,5+1,325*3,75+3,175*1,6+1,8*4,1+3,175*1,6+1,8*3,8
+1,7*0,3+1,325*3,75+1,1*0,3

35,70750

chodba : 3,825*1,2 4,59000
HUP a HUV : 3,3*5,4 17,82000
sušárna : 3,525*3,15+3,375*4,05 24,77250
chodba : 3,825*1,2+,375*2,1+0,625*1,05 6,03375
sklepy : 5,5*6,9+0,5*3,36+0,5*2,765 41,01250
komora : 1,6*4,05+1,675*4,05 13,26375
prádelna : 3,375*4,05 13,66875
chodba : 1,2*7,2+0,45*0,4 8,82000
sklad : 3,3*5,4+2,85*0,6+3,3*5,4+2,85*0,25+2,25*0,35 38,85000

bojler : 3,3*5,5 18,15000
sušárna : 6,9*4,05 27,94500
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S: 210602

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

Bourací práce

chodba : 7,2*1,2+0,625*0,9+3,6*1,2 13,52250
sklep : 6,9*5,4+3,135*0,6+2,54*0,6 40,66500
sklad : 3,3*4,05 13,36500
3,3*5,4+2,85*0,6 19,53000
kočárky : 5,5*3,3 18,15000
sušárna : 2,63*1,4+2,73*2,55+4,17*4,05 27,53200
chodba : 7,2*1,2+0,45*0,4+0,625*0,9+7,2*1,2 18,02250
sklepy : 
2*6,9*5,4+2,135*0,6+2,54*0,25+1,99*0,35+3,135*0,6+2,5
4*0,6

80,53750

komora : 1,6*4,05+1,675*4,05 13,26375
prádelna : 3,375*4,05 13,66875
kočárky : 5,5*3,3 18,15000
kola : 3,375*5,4+2,925*0,6 19,98000
sklad : 3,375*4,05 13,66875
chodba : 
3,84*1,2+3,375*2,25+0,9*0,6+2,325*0,55+3,375*2,45

22,28925

sklepy : 3,375*5,4+2,95*0,6 19,99500
chodba : 3,3*1,2+3,6*1,2 8,28000
sklepy : 3,3*4,05+3,3*2,15+2,15*1,6+1,1*0,775*2 25,60500
bojler : 3,375*5,4 18,22500
sušárna : 6,9*4,05 27,94500
chodba : 7,2*1,2 8,64000
sklepy : 3,45*5,4+3*0,6 20,43000
sklad : 3,375*5,4+2,95*0,6 19,99500

9 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 739,16025 47,00 34 740,53 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 739,16025 739,16025

Díl: 783 Nátěry 6 403,20
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S: 210602

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

Bourací práce

10 783601813R00 Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním m2 160,00000 40,02 6 403,20 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
(104-28-26)*0,8*2*2 160,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 264 083,79
11 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 153,26975 337,00 51 651,91 RTS 21/ I RTS 21/ I Přesun suti
12 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 153,26975 220,00 33 719,35 RTS 21/ I RTS 21/ I Přesun suti
13 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 153,26975 15,00 2 299,05 RTS 21/ I RTS 21/ I Přesun suti
14 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 153,26975 307,00 47 053,81 RTS 21/ I RTS 21/ I Přesun suti
15 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2 452,31598 34,00 83 378,74 RTS 21/ I RTS 21/ I Přesun suti
16 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 153,26975 300,00 45 980,93 RTS 20/ I RTS 20/ I Přesun suti

Celkem 702 669,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 210602

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 184 790,07
1 601016142R00 Štuk na stropech, ručně m2 739,16025 190,00 140 440,45 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 739,16025 739,16025
2 601016191R00 Penetrační nátěr stropů m2 739,16025 60,00 44 349,62 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 739,16025 739,16025

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 636 541,93
3 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 207,32000 46,00 9 536,72 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

0,9*0,6*(16+22) 20,52000
0,9*2*50*2 180,00000
0,6*2*2*2 4,80000
1*2 2,00000

4 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 85,50000 479,00 40 954,50 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
schodiště : 3*5,7*5 85,50000

5 612451431R00 Oprava cementových omítek stěn štukových do 50 % m2 2 688,30600 218,00 586 050,71 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

sklepy : 2,8*(3,175+2,85)*2-(0,9*2,05*3) 28,20500
2,8*(3,175+5,7+1,325+4,25)*2-
(0,6*2,05*8+0,9*2,05+0,9*0,6)

68,69500

2,8*(3,175+5,7+1,325*4,05)*2-
(0,6*2,05*5+0,9*2,05+0,9*0,6)

71,21600

chodba : 2,8*(3,825+1,2)*2-(3*0,9*2,05) 22,60500
schodiště : 5*(2,8*(3+5,9)*2-(3*2,05*0,9)) 221,52500
HUP a HUV : 2,8*(3,3+5,5)*2-(0,9*2,05+0,9*0,6) 46,89500
sušárna : 2,8*(6,9+4,05)*2-(0,9*2,05+0,9*0,6*2) 58,39500
chodba : 2,8*(7,2+2,1)*2-(3*0,9*2,05+0,9*2,8) 44,02500
sklepy : 2,8*(2,765+6+1,875+6+2,765+6)*2-
(0,9*0,6*2+0,9*2,05+16*0,6*2,05)

119,66300

komora : 2,8*(4,05+1,6*2+1,675+4,05)*2-
(0,6*0,9*2+0,6*2,8*2+0,9*2,05*2)

64,53000

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

Stavební práce
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S: 210602

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

Stavební práce

prádelna : 2,8*(3,375+4,05)*2-(0,9*0,6+0,9*2,05) 39,19500
chodba : 2,8*(1,6+7,825)*2-(6*0,9*2,05+0,9*2,8) 39,19000
sklad : 2,8*(6+3,3+6+3,3)*2-(0,9*0,6*2+0,9*2,05*2) 99,39000
bojler : 2,8*(5,5+3,3)*2-(0,9*2,05+0,9*0,6) 46,89500
sušárna : 2,8*(6,9+4,05)*2-(0,9*2,05+0,9*0,6*2) 58,39500
chodba : 2,8*(11,425+1,2+0,3)*2-(6*0,9*2,05) 61,31000
sklep : 2,8*(2,765+6+1,875+6+2,765+6)*2-
(,9*2,05+0,9*0,6*2+16*0,6*2,05)

119,66300

sklad : 2,8*(3,3+4,05)*2-(0,9*2,05+0,9*0,6) 38,77500
2,8*(6+3,3)*2-(0,9*2,05+0,9*0,6) 49,69500
kočárky : 2,8*(5,5+3,3)*2-(0,9*2,05+0,9*0,6) 46,89500
sušárna : 2,8*(2,63+1,4+6,9+4,05)*2-
(0,9*2,05+0,6*2,05+0,9*0,6*2)

79,73300

chodba : 2,8*(15,025+1,2+0,3)*2-(8*0,9*2,05) 77,78000
sklepy : 2*(2,8*(2,765+6+1,875+6+2,765+6)*2-
(0,9*2,05+16*0,6*2,05+0,9*0,6*2))

239,32600

komora : 2,8*(1,6*2+4,05+1,675+4,05)*2-
(0,6*2,8*2+0,6*0,9*2+0,9*2,05*2)

64,53000

prádelna : 2,8*(3,375+4,05)*2-(0,9*0,6+0,9*2,05) 39,19500
kočárky : 2,8*(5,5+3,3)*2-(0,9*2,05+0,9*0,6) 46,89500
kola : 2,8*(3,375+6)*2-(0,9*0,6+0,9*2,05) 50,11500
sklad : 2,8*(3,375+4,05)*2-(0,9*2,05+0,9*0,6) 39,19500
chodba : 2,8*(7,2+2,85+3,375+3,3)*2-(7*0,9*2,05) 80,74500
sklepy : 2,8*(1,55+4,35+3,375+6)*2-
(0,9*2,05+0,9*0,6+0,6*2,05*8)

73,31500

2,8*(3,325+6+1,475+4,35+1,475+4,2+3,325+6)*2-
(16*2,05*0,6+2*0,9*2,05+0,8*2,8*2)

140,99000

chodba : 2,8*(3,3+1,2+3,6+1,2)*2-(5*0,9*2,05) 42,85500
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S: 210602

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

Stavební práce

sklepy : 
2,8*(3,3+4,05+3,3+2,15+2,15+1,6+1,1+0,775+1,1+0,775)*
2-(4*0,6*2,05+5*0,9*2,05)

99,53500

bojler : 2,8*(3,375+5,4)*2-(0,9*0,6+0,9*2,05) 46,75500
sušárna : 2,8*(6,9+4,05)*2-(0,9*0,6*2+0,9*2,05) 58,39500
chodba : 2,8*(7,2+1,2)*2-(4*0,9*2,05) 39,66000
sklepy : 2,8*(4,35+1,6+3,45+6)*2-
(8*0,6*2,05+0,9*2,05+0,6*0,9)

74,01500

sklad : 2,8*(6+3,375)*2-(0,9*2,05+0,9*0,6) 50,11500

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 031 867,71
6 622323041R00 Penetrace podkladu m2 739,16025 54,00 39 914,65 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 739,16025 739,16025
7 622319832RV1 KZS,podhledy,min.desky tl. 100 mm zakončený stěrkou s 

výztužnou tkaninou
m2 739,16025 1 342,00 991 953,06 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

sklepy : 1,325*1,2+1,85*2,85+0,2*1,02 7,06650
1,1*0,5+1,325*3,75+3,175*1,6+1,8*4,1+3,175*1,6+1,8*3,8
+1,7*0,3+1,325*3,75+1,1*0,3

35,70750

chodba : 3,825*1,2 4,59000
HUP a HUV : 3,3*5,4 17,82000
sušárna : 3,525*3,15+3,375*4,05 24,77250
chodba : 3,825*1,2+,375*2,1+0,625*1,05 6,03375
sklepy : 5,5*6,9+0,5*3,36+0,5*2,765 41,01250
komora : 1,6*4,05+1,675*4,05 13,26375
prádelna : 3,375*4,05 13,66875
chodba : 1,2*7,2+0,45*0,4 8,82000

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 
ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení.
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S: 210602

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

Stavební práce

sklad : 3,3*5,4+2,85*0,6+3,3*5,4+2,85*0,25+2,25*0,35 38,85000

bojler : 3,3*5,5 18,15000
sušárna : 6,9*4,05 27,94500
chodba : 7,2*1,2+0,625*0,9+3,6*1,2 13,52250
sklep : 6,9*5,4+3,135*0,6+2,54*0,6 40,66500
sklad : 3,3*4,05 13,36500
3,3*5,4+2,85*0,6 19,53000
kočárky : 5,5*3,3 18,15000
sušárna : 2,63*1,4+2,73*2,55+4,17*4,05 27,53200
chodba : 7,2*1,2+0,45*0,4+0,625*0,9+7,2*1,2 18,02250
sklepy : 
2*6,9*5,4+2,135*0,6+2,54*0,25+1,99*0,35+3,135*0,6+2,5
4*0,6

80,53750

komora : 1,6*4,05+1,675*4,05 13,26375
prádelna : 3,375*4,05 13,66875
kočárky : 5,5*3,3 18,15000
kola : 3,375*5,4+2,925*0,6 19,98000
sklad : 3,375*4,05 13,66875
chodba : 
3,84*1,2+3,375*2,25+0,9*0,6+2,325*0,55+3,375*2,45

22,28925

sklepy : 3,375*5,4+2,95*0,6 19,99500
chodba : 3,3*1,2+3,6*1,2 8,28000
sklepy : 3,3*4,05+3,3*2,15+2,15*1,6+1,1*0,775*2 25,60500
bojler : 3,375*5,4 18,22500
sušárna : 6,9*4,05 27,94500
chodba : 7,2*1,2 8,64000
sklepy : 3,45*5,4+3*0,6 20,43000
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S: 210602

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

Stavební práce

sklad : 3,375*5,4+2,95*0,6 19,99500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 199 890,24
8 632443231R00 Potěr cementový CF 25, přes 500 m2, tl. 50 mm m2 330,94410 314,00 103 916,45 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

sklepy : (1,325*1,2+1,85*2,85+0,2*1,02)*0,4 2,82660
(1,1*0,5+1,325*3,75+3,175*1,6+1,8*4,1+3,175*1,6+1,8*3,
8+1,7*0,3+1,325*3,75+1,1*0,3)*0,4

14,28300

chodba : 3,825*1,2*0,4 1,83600
schodiště : 5*(3*2,03+1,8*0,3+3*3,67)*0,4 35,28000
HUP a HUV : 3,3*5,4*0,4 7,12800
sušárna : (3,525*3,15+3,375*4,05)*0,4 9,90900
chodba : (3,825*1,2+,375*2,1+0,625*1,05)*0,4 2,41350
sklepy : (5,5*6,9+0,5*3,36+0,5*2,765)*0,4 16,40500
komora : (1,6*4,05+1,675*4,05)*0,4 5,30550
prádelna : 3,375*4,05*0,4 5,46750
chodba : (1,2*7,2+0,45*0,4)*0,4 3,52800
sklad : 
(3,3*5,4+2,85*0,6+3,3*5,4+2,85*0,25+2,25*0,35)*0,4

15,54000

bojler : 3,3*5,5*0,4 7,26000
sušárna : 6,9*4,05*0,4 11,17800
chodba : (7,2*1,2+0,625*0,9+3,6*1,2)*0,4 5,40900
sklep : (6,9*5,4+3,135*0,6+2,54*0,6)*0,4 16,26600
sklad : 3,3*4,05*0,4 5,34600
(3,3*5,4+2,85*0,6)*0,4 7,81200
kočárky : 5,5*3,3*0,4 7,26000
sušárna : (2,63*1,4+2,73*2,55+4,17*4,05)*0,4 11,01280
chodba : (7,2*1,2+0,45*0,4+0,625*0,9+7,2*1,2)*0,4 7,20900
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S: 210602

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

Stavební práce

sklepy : 
(2*6,9*5,4+2,135*0,6+2,54*0,25+1,99*0,35+3,135*0,6+2,5
4*0,6)*0,4

32,21500

komora : (1,6*4,05+1,675*4,05)*0,4 5,30550
prádelna : 3,375*4,05*0,4 5,46750
kočárky : 5,5*3,3*0,4 7,26000
kola : (3,375*5,4+2,925*0,6)*0,4 7,99200
sklad : 3,375*4,05*0,4 5,46750
chodba : 
(3,84*1,2+3,375*2,25+0,9*0,6+2,325*0,55+3,375*2,45)*0,
4

8,91570

sklepy : (3,375*5,4+2,95*0,6)*0,4 7,99800
chodba : (3,3*1,2+3,6*1,2)*0,4 3,31200
sklepy : (3,3*4,05+3,3*2,15+2,15*1,6+1,1*0,775*2)*0,4 10,24200

bojler : 3,375*5,4*0,4 7,29000
sušárna : 6,9*4,05*0,4 11,17800
chodba : 7,2*1,2*0,4 3,45600
sklepy : (3,45*5,4+3*0,6)*0,4 8,17200
sklad : (3,375*5,4+2,95*0,6)*0,4 7,99800
Mezisoučet 330,94410

9 632443232R00 Potěr cementový CF 25, přes 500 m2, přípl. zkd 5 mm m2 3 309,44100 29,00 95 973,79 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 330,94410*10 3 309,44100

Díl: 64 Výplně otvorů 128 574,00
10 642942111RTX Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně  80 x 190 cm
kus 54,00000 2 381,00 128 574,00 Vlastní RTS 21/ I Práce

L : 28 28,00000
P : 26 26,00000
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S: 210602

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

Stavební práce

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 62 900,00
11 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 740,00000 85,00 62 900,00 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

66 040,00

12 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 825,50000 80,00 66 040,00 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
740+5*3,0*5,7 825,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 55 557,94
13 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 168,35738 330,00 55 557,94 RTS 21/ I RTS 21/ I Přesun hmot

Díl: 713 Izolace tepelné 47 255,11
14 713411121R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá m2 86,39223 176,00 15 205,03 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

(6,15*2+5,85*2+6,45*6+5,85*2+6,45*2)*2*pi*(0,315/2) 86,39223

15 631541094R Rohož lamelová samolep. 50x1000x5000 mm 
skružovatelná

m2 95,03145 335,00 31 835,54 RTS 21/ I RTS 21/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 86,39223*1,1 95,03145
16 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,24363 880,58 214,54 RTS 21/ I RTS 21/ I Přesun hmot

Díl: 728 Vzduchotechnika 41 483,39
17 728415115R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2 kus 12,00000 722,00 8 664,00 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
18 H02 Mřížka čtyřhranná 900x300mm kus 12,00000 2 726,00 32 712,00 Vlastní RTS 21/ I Specifikace
19 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,03480 3 086,00 107,39 RTS 21/ I RTS 21/ I Přesun hmot

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 425 406,96
20 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 54,00000 619,00 33 426,00 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
21 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 54,00000 362,00 19 548,00 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
22 54914591R Kliky se štítem dveř.klíč/90 Cr kus 54,00000 399,00 21 546,00 RTS 21/ I RTS 21/ I Specifikace
23 H01 Dveře  800x1900 L,P celokovové vnitřní, oboustranně 

opláštěné, hladké
kus 54,00000 6 464,00 349 056,00 Vlastní RTS 21/ I Specifikace

L : 28 28,00000
P : 26 26,00000
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S: 210602

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

Stavební práce

24 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 2,14650 853,00 1 830,96 RTS 21/ I RTS 21/ I Přesun hmot

Díl: 783 Nátěry 135 317,01
25 783122210R00 Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email m2 149,76000 127,00 19 019,52 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

zárubně : (0,8+2*2)*0,3*104 149,76000
26 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 160,00000 50,00 8 000,00 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
27 783624200R00 Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel m2 160,00000 288,00 46 080,00 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

(104-28-26)*0,8*2*2 160,00000
28 783893232R00 Nátěr betonových podlah dvojnásobný m2 330,94410 188,00 62 217,49 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 330,94410 330,94410

Díl: 784 Malby 245 907,64
29 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 3 512,96625 19,00 66 746,36 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 739,16025 739,16025
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 85,50000 85,50000
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2688,30600 2 688,30600

30 784195112R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 3 512,96625 51,00 179 161,28 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3512,96625 3 512,96625

Celkem 3 261 532,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 210602

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

Stavební práce
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S: 210602

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Díl: VN Vedlejší náklady 120 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 RTS 21/ I Indiv VRN

2 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 21/ I Indiv VRN

Díl: ON Ostatní náklady 10 500,00
3 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 21/ I Indiv VRN

4 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 21/ I Indiv VRN

Celkem 130 500,00

Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona 
a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších 
právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve 
znění pozdějších právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 
staveništích ve znění pozdějších právních předpisů

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Kompletace.

Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a 
vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení 
o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v 
českém jazyku a jejich předání zadavateli.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

ON+VN

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 210602

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

ON+VN
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S: 210602

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Díl: _1 Rozváděč RS1_xx 42 960,00
1 Pol__0001 Rozvodnice zapuštěná, plastová, In=63A, trojřadá, 

630,5x630,5x94,5 / 36+6 modulů, iP40/20
Ks 5,00000 1 238,00 6 190,00 Vlastní Indiv Práce

2 Pol__0002 32-3 Vypínač na lištu DIN Ks 5,00000 392,00 1 960,00 Vlastní Indiv Práce
3 Pol__0003 RCBO-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou 

ochranou
Ks 5,00000 1 649,00 8 245,00 Vlastní Indiv Práce

4 Pol__0004 RCBO-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou 
ochranou

Ks 5,00000 1 442,00 7 210,00 Vlastní Indiv Práce

5 Pol__0005 MCB 6B-1 Jistič Ks 5,00000 165,00 825,00 Vlastní Indiv Práce
6 Pol__0006 MCB 10B-1 Jistič Ks 20,00000 127,00 2 540,00 Vlastní Indiv Práce
7 Pol__0007 MCB 16B-1 Jistič Ks 5,00000 110,00 550,00 Vlastní Indiv Práce
8 Pol__0008 MCB-10C-3 Jistič Ks 10,00000 625,00 6 250,00 Vlastní Indiv Práce
9 Pol__0009 Zásuvka 230V na lištu DIN Ks 5,00000 348,00 1 740,00 Vlastní Indiv Práce

10 Pol__0010 Schodišťový spínač CMR4 Ks 5,00000 630,00 3 150,00 Vlastní Indiv Práce
11 Pol__0011 propojovací hřeben 3f Ks 10,00000 430,00 4 300,00 Vlastní Indiv Práce

Díl: M21 Elektromontáže 585 564,00
12 Pol__0012 A - Svítidlo stropní/nástěnné, kruhové, LED. 1x18W, 

3000K, 1480lm, 220x55mm, IP44
ks 185,00000 810,00 149 850,00 Vlastní Indiv Práce

13 Pol__0013 Přepínač jednopolový, IP 20, zapuštěná montáž; řazení 1; 
b. bílá - komplet

ks 5,00000 203,00 1 015,00 Vlastní Indiv Práce

14 Pol__0014 Čidlo pohybové, nástěnné, venkovní, 180st. 10A, dosah 
7m

ks 1,00000 822,00 822,00 Vlastní Indiv Práce

15 Pol__0015 Přepínač jednopolový, IP 44, zapuštěná montáž; řazení 1; 
b. bílá

ks 97,00000 278,00 26 966,00 Vlastní Indiv Práce

16 Pol__0016 Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6; b. 
bílá

ks 6,00000 285,00 1 710,00 Vlastní Indiv Práce

17 Pol__0017 Vypínač třípolový, 400V/16A, uzamykatelný ks 7,00000 906,00 6 342,00 Vlastní Indiv Práce
18 Pol__0018 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s 

clonkami, s víčkem, zapuštěná montáž; řazení 2P+PE; b. 
bílá

ks 2,00000 222,00 444,00 Vlastní Indiv Práce

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

Elektroinstalace
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S: 210602

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

Elektroinstalace

19 Pol__0019 CYKY-O 2x1.5 , pevně m 490,00000 34,00 16 660,00 Vlastní Indiv Práce
20 Pol__0020 CYKY-O 3x1.5 , pevně m 70,00000 40,00 2 800,00 Vlastní Indiv Práce
21 Pol__0021 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 690,00000 43,00 29 670,00 Vlastní Indiv Práce
22 Pol__0022 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 80,00000 51,00 4 080,00 Vlastní Indiv Práce
23 Pol__0023 CYKY-J 5x2.5 , pevně m 210,00000 63,00 13 230,00 Vlastní Indiv Práce
24 Pol__0024 CYKY-J 5x4 , pevně m 85,00000 100,00 8 500,00 Vlastní Indiv Práce
25 Pol__0025 H07V-K 10 , pevně m 250,00000 55,00 13 750,00 Vlastní Indiv Práce
26 Pol__0026 H07V-K 16 , pevně m 20,00000 81,00 1 620,00 Vlastní Indiv Práce
27 Pol__0027 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 40,00000 14,00 560,00 Vlastní Indiv Práce
28 Pol__0028 Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 40,00000 17,00 680,00 Vlastní Indiv Práce
29 Pol__0029 H07RN-F-X 5x1.5 , pevně m 30,00000 61,00 1 830,00 Vlastní Indiv Práce
30 Pol__0030 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 120,00000 65,00 7 800,00 Vlastní Indiv Práce
31 Pol__0031 KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ ks 70,00000 282,00 19 740,00 Vlastní Indiv Práce
32 Pol__0032 273-112 2x1-2,5mm2 ks 450,00000 3,00 1 350,00 Vlastní Indiv Práce
33 Pol__0033 273-403 3x1,5-4mm2 ks 450,00000 4,00 1 800,00 Vlastní Indiv Práce
34 Pol__0034 273-105 5x1-2,5mm2 ks 250,00000 5,00 1 250,00 Vlastní Indiv Práce
35 Pol__0035 273-103 8x1-2,5mm2 ks 150,00000 10,00 1 500,00 Vlastní Indiv Práce
36 Pol__0036 do 2,5 mm2 ks 180,00000 31,00 5 580,00 Vlastní Indiv Práce
37 Pol__0037 Začištění,úklid m2 50,00000 127,50 6 375,00 Vlastní Indiv Práce
38 Pol__0038 50x50x50 mm ks 120,00000 50,00 6 000,00 Vlastní Indiv Práce
39 Pol__0039 100x100x50 mm ks 70,00000 64,00 4 480,00 Vlastní Indiv Práce
40 Pol__0040 Sire 50 mm m 310,00000 241,00 74 710,00 Vlastní Indiv Práce
41 Pol__0041 Sire 50 mm m 130,00000 237,00 30 810,00 Vlastní Indiv Práce
42 Pol__0042 Sire do 150 mm m2 140,00000 471,00 65 940,00 Vlastní Indiv Práce
43 Pol__0043 Demontaz stavajicích rozvodů. koncových prvků, 

rozváděčů, naložení
hod 60,00000 300,00 18 000,00 Vlastní Indiv Práce

44 Pol__0044 Demontaz stavajicích - odvoz, likvidace hod 40,00000 300,00 12 000,00 Vlastní Indiv Práce
45 Pol__0045 Zasekání a zapravení stávajících SLP rozvodů hod 60,00000 250,00 15 000,00 Vlastní Indiv Práce
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S: 210602

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 3, 5, 7, 9, 11, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.311, 310, 307, 298, 280, BRNO

Elektroinstalace

46 Pol__0046 Nepředvídané přepojování, spojkování, překládání 
stávajících nezmapovaných rozvodů

hod 40,00000 280,00 11 200,00 Vlastní Indiv Práce

47 Pol__0047 S ostatnimi profesemi hod 20,00000 200,00 4 000,00 Vlastní Indiv Práce
48 Pol__0048 Revizni technik hod 35,00000 300,00 10 500,00 Vlastní Indiv Práce
49 Pol__0049 Podružný materiál soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv Práce
50 Pol__0050 Doprava soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní Indiv Práce

Celkem 628 524,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba: 210603

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117
612 00 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

622 540,55

338 255,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ 
KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

AQUA - GAS, s.r.o. 

Celkem

2 380 042,45

Berkova 534/92 
Brno - Královo Pole

Za zhotovitele

520 700,70

3 471 338,00

10 500,00

3 471 338,00

3 992 038,70

0,00

120 000,00
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Radovan 

Koudelka

Digitálně podepsal 

Radovan Koudelka 

Datum: 2022.11.04 
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 3 471 338,00 0,00 520 700,70 3 992 038,70 100

01 452 525,00 0,00 67 878,75 520 403,75 13

02 2 524 567,00 0,00 378 685,05 2 903 252,05 73

03 130 500,00 0,00 19 575,00 150 075,00 4

04 363 746,00 0,00 54 561,90 418 307,90 10

3 471 338,00 0,00 520 700,70 3 992 038,70 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 6 344,00 0

_2 HSV 12 703,00 0

_3 HSV 6 444,00 0

6 HSV 121 819,25 4

61 HSV 839 101,24 24

62 HSV 680 238,69 20

63 HSV 132 442,89 4

64 HSV 76 192,00 2

94 HSV 45 390,00 1

95 HSV 42 720,00 1

96 HSV 207 744,10 6

99 HSV 52 493,71 2

728 PSV 27 481,96 1

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, 
BRNO

Bourací práce

Stavební práce

ON+VN

Elektroinstalace

Celkem za stavbu

Rozváděč RS1a

Rozváděč RS1b

Rozváděč RS1c

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Vzduchotechnika
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766 PSV 252 093,02 7

767 PSV 81 375,26 2

783 PSV 87 551,83 3

784 PSV 174 038,48 5

M21 MON 338 255,00 10

D96 PSU 156 409,57 5

VN VN 120 000,00 3

ON ON 10 500,00 0

Cena celkem 3 471 338,00 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Malby

Elektromontáže
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S: 210603

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Díl: 96 Bourání konstrukcí 207 744,10
1 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 

pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm
m3 21,92763 1 940,01 42 539,82 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

chodba : 0,1*(3,15*5,25+1,25*2,3+1,05*2,1-
0,75*0,225)*0,4

0,85795

0,1*(3,65*1,05+0,95*0,2+0,825*0,45)*0,4 0,17575
0,1*(3,15*1,2+0,3*0,8+0,8*0,6)*0,4 0,18000
sklepy : 0,1*3,15*2*0,4 0,25200
0,1*(1,95*1,6+1,1*0,75*2)*0,4 0,19080
0,1*(1,8*2+2*2+3,15*1,5)*0,4 0,49300
0,1*(3,15*1,5+2*2*2)*0,4 0,50900
schodiště : 3*(3*5,25)*0,1*0,4 1,89000
HUP A HUV : 0,1*(3,3*5,25+1,55*0,6+1,25*0,3)*0,4 0,74520
sušárna : 6,9*3,9*0,1*0,4 1,07640
komora : 0,1*(1,6*0,9+1,6*2,9+1,68*3,9)*0,4 0,50528
prádelna : 3,375*3,9*0,1 1,31625
chodba : 15,08*1,2*0,1*0,4 0,72384
0,1*(1,075*0,65+1,725*1,55+1*3,7)*0,4 0,28290
0,1*(1,075*0,65+1,725*1,55+1*3,7)*0,4 0,28290
sklepy : 0,1*(1,075*0,65+1,725*1,55+1*3,7)*0,4 0,28290
0,1*(3,075*1,25+2,875*0,6+3,075*1,9+3,075*1,9)*0,4 0,69015
0,1*(1,9*1,55+1,7*0,6+2,625*2+2,625*1,5)*0,4 0,52610
0,1*(3,075*1,25+2,875*0,6+3,075*1,9+3,075*1,9)*0,4 0,69015
HUP a HUV : 0,1*(3,3*5,25+1,55*0,6+1,25*0,3)*0,4 0,74520
sušárna : 3,9*6,9*2*0,1*0,4 2,15280
chodba : 15,07*1,2*0,1*0,4 0,72336
0,1*(3,7*0,95+1,675*1,55+0,65*1,075)*0,4 0,27240
0,1*(0,65*1,075+1,725*1,55+1*3,7)*0,4 0,28290

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, BRNO

Bourací práce
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S: 210603

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, BRNO

Bourací práce

sklepy : 0,1*(1,9*1,55+2,625*2+2,625*1,5)*0,4 0,48530
TUV : 0,1*(3,08*5,25+2,88*0,3+2,13*0,3)*0,4 0,70692
sklepy : 0,1*(3,075*1,85+3,075*1,9*2)*0,4 0,69495
0,1*(2,62*2+2,62*1,5+1,9*1,55+1,7*0,6)*0,4 0,52540
HUP A HUV : 0,1*(3,3*5,25+2,8*0,3+1,55*0,3)*0,4 0,74520
sušárna : 6,745*3,9*0,1*0,4 1,05222
schodba : 5,12*1,2*0,1*0,4 0,24576
0,1*(1,075*0,65+1,725*1,55+1*3,7)*0,4 0,28290
sklepy : 1,825*2*0,1*0,4 0,14600
0,1*(2,925*2+2,925*1,9+2,925*1,75)*0,4 0,66105
0,1*(1,9*2,2+2,625*2+2,625*1,5)*0,4 0,53470

2 965049111R00 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm m3 21,92763 1 575,00 34 536,02 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 21,92763 21,92763

3 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 32,00000 12,00 384,00 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
4 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 51,20000 369,00 18 892,80 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

32*0,8*2 51,20000
5 978011161R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % m2 534,52700 55,00 29 398,99 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

chodba : 3,15*5,25+1,25*2,3+1,05*2,1-0,75*0,225 21,44875
3,65*1,05+0,95*0,2+0,825*0,45 4,39375
3,15*1,2+0,3*0,8+0,8*0,6 4,50000
sklepy : 3,15*2 6,30000
1,95*1,6+1,1*0,75*2 4,77000
1,8*2+2*2+3,15*1,5 12,32500
3,15*1,5+2*2*2 12,72500
schodiště : 3*(3*5,25) 47,25000
HUP A HUV : 3,3*5,25+1,55*0,6+1,25*0,3 18,63000
sušárna : 6,9*3,9 26,91000
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S: 210603

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, BRNO

Bourací práce

komora : 1,6*0,9+1,6*2,9+1,68*3,9 12,63200
prádelna : 3,375*3,9 13,16250
chodba : 15,08*1,2 18,09600
1,075*0,65+1,725*1,55+1*3,7 7,07250
1,075*0,65+1,725*1,55+1*3,7 7,07250
sklepy : 1,9*1,55+1,7*0,6+2,625*2+2,625*1,5 13,15250
3,075*1,25+2,875*0,6+3,075*1,9+3,075*1,9 17,25375
1,9*1,55+1,7*0,6+2,625*2+2,625*1,5 13,15250
3,075*1,25+2,875*0,6+3,075*1,9+3,075*1,9 17,25375
HUP a HUV : 3,3*5,25+1,55*0,6+1,25*0,3 18,63000
sušárna : 3,9*6,9*2 53,82000
chodba : 15,07*1,2 18,08400
3,7*0,95+1,675*1,55+0,65*1,075 6,81000
0,65*1,075+1,725*1,55+1*3,7 7,07250
sklepy : 1,9*1,55+2,625*2+2,625*1,5 12,13250
TUV : 3,08*5,25+2,88*0,3+2,13*0,3 17,67300
sklepy : 3,075*1,85+3,075*1,9*2 17,37375
2,62*2+2,62*1,5+1,9*1,55+1,7*0,6 13,13500
HUP A HUV : 3,3*5,25+2,8*0,3+1,55*0,3 18,63000
sušárna : 6,745*3,9 26,30550
schodba : 5,12*1,2 6,14400
1,075*0,65+1,725*1,55+1*3,7 7,07250
sklepy : 1,825*2 3,65000
2,925*2+2,925*1,9+2,925*1,75 16,52625
1,9*2,2+2,625*2+2,625*1,5 13,36750

6 978013161R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % m2 1 951,73700 42,01 81 992,47 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
chodba : 2,8*(3,15+9,65+1,25+4,1+,05+1,2)*2-
(0,9*0,6+4*0,9*2,05+6*0,8*2,05)

90,88000
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S: 210603

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, BRNO

Bourací práce

sklepy : 2,8*(3,15+2)*2-(0,6*0,9+0,9*2,05) 26,45500
2,8*(1,95+1,6+1,1*2+0,75*2)*2-(2*0,9*2,05+4*0,6*2) 32,11000
2,8*(1,8+2+2*2+3,15*2+1,5*2+2*2*2)*2-
(6*0,8*2,05+0,6*0,9*2)

129,64000

schodiště : 3*(2,8*(3+5,25)*2-(3*0,9*2,05)) 121,99500
HUP A HUV : 2,8*(5,85+3,3)*2-(0,9*2,05) 49,39500
sušárna : 2,8*(6,9+3,9)*2-(0,6*0,9*2+0,9*2,05) 57,55500
komora : 2,8*(1,6+0,9+1,6+2,9+1,68+3,9)*2-
(0,9*0,6*2+2*0,6*2,05+2*0,9*2,05)

63,21800

prádelna : 2,8*(3,375+3,9)*2-(0,9*2,05+0,6*0,9) 38,35500
chodba : 2,8*(15,08+1,2)*2-(8*0,9*2,05) 76,40800
2,8*(1,725+5,9)*2*2-(12*0,8*2+2*0,9*2,05) 62,51000
sklepy : 
2,8*(1,9+2,15+2,625+2+2,625+1,5+3,075+1,9+3,075+1,9
+3,075+1,85)*2-(2*0,9*0,6+6*0,8*2,05)

144,06000

2,8*(3,075+1,85+3,075+1,9+3,075+1,9+1,9+2,15+2,625+
2+2,625+1,5)*2-(0,9*0,6*2+6*0,8*2,05)

144,06000

HUP a HUV : 2,8*(5,85+3,3)*2-(0,9*2,05) 49,39500
sušárna : 2,8*(3,9+6,9)*2*2-(4*0,9*0,6+2*0,9*2,05) 115,11000
chodba : 2,8*(15,07+1,2)*2-(7*0,9*2,05) 78,19700
2,8*(1,675+5,9+1,725+5,9)*2-(2*0,9*2,05) 81,43000
sklepy : 2,8*(1,9+2,2+2,625+2+1,5+2,625)*2-
(3*0,8*2,05+0,6*0,9)

66,50000

TUV : 2,8*(3,08+5,85)*2-(0,9*0,6+0,9*2,05) 47,62300
sklepy : 
2,8*(3,075+1,85+3,075+1,9+3,075+1,9+1,9+2,15+2,62+2
+2,62+1,5)*2-(0,6*0,9*2+6*0,8*2,05)

144,00400

HUP A HUV : 2,8*(5,85+3,3)*2-(0,9*2,05) 49,39500
sušárna : 2,8*(6,745+3,9)*2-(0,6*0,*2*2+0,9*2,05) 57,76700
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S: 210603

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, BRNO

Bourací práce

schodba : 2,8*(7,05+1,2)*2-(4*0,9*2,05) 38,82000
2,8*(1,725+5,9)*2-(0,9*2+6*0,8*2,05) 31,06000
sklepy : 2,8*(1,825+2)*2-0,9*2,05 19,57500
2,8*(1,9+2,2+1,625+2+2,625+1,5+2,925+2+2,925+1,9+2,
925+1,75)*2-(2*0,6*0,9+6*0,8*2,05)

136,22000

Díl: 728 Vzduchotechnika 3 283,14
7 728415815R00 Demontáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20m2 kus 7,00000 469,02 3 283,14 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 81 375,26
8 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 487,27700 120,00 58 473,24 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

chodba : 3,15*5,25+1,25*2,3+1,05*2,1-0,75*0,225 21,44875
3,65*1,05+0,95*0,2+0,825*0,45 4,39375
3,15*1,2+0,3*0,8+0,8*0,6 4,50000
sklepy : 3,15*2 6,30000
1,95*1,6+1,1*0,75*2 4,77000
1,8*2+2*2+3,15*1,5 12,32500
3,15*1,5+2*2*2 12,72500
HUP A HUV : 3,3*5,25+1,55*0,6+1,25*0,3 18,63000
sušárna : 6,9*3,9 26,91000
komora : 1,6*0,9+1,6*2,9+1,68*3,9 12,63200
prádelna : 3,375*3,9 13,16250
chodba : 15,08*1,2 18,09600
1,075*0,65+1,725*1,55+1*3,7 7,07250
1,075*0,65+1,725*1,55+1*3,7 7,07250
sklepy : 1,9*1,55+1,7*0,6+2,625*2+2,625*1,5 13,15250
3,075*1,25+2,875*0,6+3,075*1,9+3,075*1,9 17,25375
1,9*1,55+1,7*0,6+2,625*2+2,625*1,5 13,15250
3,075*1,25+2,875*0,6+3,075*1,9+3,075*1,9 17,25375
HUP a HUV : 3,3*5,25+1,55*0,6+1,25*0,3 18,63000
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S: 210603

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, BRNO

Bourací práce

sušárna : 3,9*6,9*2 53,82000
chodba : 15,07*1,2 18,08400
3,7*0,95+1,675*1,55+0,65*1,075 6,81000
0,65*1,075+1,725*1,55+1*3,7 7,07250
sklepy : 1,9*1,55+2,625*2+2,625*1,5 12,13250
TUV : 3,08*5,25+2,88*0,3+2,13*0,3 17,67300
sklepy : 3,075*1,85+3,075*1,9*2 17,37375
2,62*2+2,62*1,5+1,9*1,55+1,7*0,6 13,13500
HUP A HUV : 3,3*5,25+2,8*0,3+1,55*0,3 18,63000
sušárna : 6,745*3,9 26,30550
schodba : 5,12*1,2 6,14400
1,075*0,65+1,725*1,55+1*3,7 7,07250
sklepy : 1,825*2 3,65000
2,925*2+2,925*1,9+2,925*1,75 16,52625
1,9*2,2+2,625*2+2,625*1,5 13,36750

9 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 487,27700 47,00 22 902,02 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 487,27700 487,27700

Díl: 783 Nátěry 3 712,93
10 783601813R00 Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním m2 92,80000 40,01 3 712,93 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

(62-15-18)*0,8*2*2 92,80000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 156 409,57
11 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 105,32631 337,00 35 494,97 RTS 21/ I RTS 21/ I Přesun suti
12 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 105,32631 220,00 23 171,79 RTS 21/ I RTS 21/ I Přesun suti
13 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 105,32631 15,00 1 579,89 RTS 21/ I RTS 21/ I Přesun suti
14 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 105,32631 307,00 32 335,18 RTS 21/ I RTS 21/ I Přesun suti
15 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 947,93675 34,00 32 229,85 RTS 21/ I RTS 21/ I Přesun suti
16 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 105,32631 300,00 31 597,89 RTS 20/ I RTS 20/ I Přesun suti
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S: 210603

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, BRNO

Bourací práce

Celkem 452 525,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 210603

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 121 819,25
1 601016142R00 Štuk na stropech, ručně m2 487,27700 190,00 92 582,63 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 487,27700 487,27700
2 601016191R00 Penetrační nátěr stropů m2 487,27700 60,00 29 236,62 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 487,27700 487,27700

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 839 101,24
3 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 197,20000 46,00 9 071,20 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

32*0,8*2*2+25*0,9*2*2+2*0,6*2*2 197,20000
4 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 1 951,73700 420,00 819 729,54 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

chodba : 2,8*(3,15+9,65+1,25+4,1+,05+1,2)*2-
(0,9*0,6+4*0,9*2,05+6*0,8*2,05)

90,88000

sklepy : 2,8*(3,15+2)*2-(0,6*0,9+0,9*2,05) 26,45500
2,8*(1,95+1,6+1,1*2+0,75*2)*2-(2*0,9*2,05+4*0,6*2) 32,11000
2,8*(1,8+2+2*2+3,15*2+1,5*2+2*2*2)*2-
(6*0,8*2,05+0,6*0,9*2)

129,64000

schodiště : 3*(2,8*(3+5,25)*2-(3*0,9*2,05)) 121,99500
HUP A HUV : 2,8*(5,85+3,3)*2-(0,9*2,05) 49,39500
sušárna : 2,8*(6,9+3,9)*2-(0,6*0,9*2+0,9*2,05) 57,55500
komora : 2,8*(1,6+0,9+1,6+2,9+1,68+3,9)*2-
(0,9*0,6*2+2*0,6*2,05+2*0,9*2,05)

63,21800

prádelna : 2,8*(3,375+3,9)*2-(0,9*2,05+0,6*0,9) 38,35500
chodba : 2,8*(15,08+1,2)*2-(8*0,9*2,05) 76,40800
2,8*(1,725+5,9)*2*2-(12*0,8*2+2*0,9*2,05) 62,51000
sklepy : 
2,8*(1,9+2,15+2,625+2+2,625+1,5+3,075+1,9+3,075+1,9
+3,075+1,85)*2-(2*0,9*0,6+6*0,8*2,05)

144,06000

2,8*(3,075+1,85+3,075+1,9+3,075+1,9+1,9+2,15+2,625+
2+2,625+1,5)*2-(0,9*0,6*2+6*0,8*2,05)

144,06000

HUP a HUV : 2,8*(5,85+3,3)*2-(0,9*2,05) 49,39500

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, BRNO

Stavební práce
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S: 210603

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, BRNO

Stavební práce

sušárna : 2,8*(3,9+6,9)*2*2-(4*0,9*0,6+2*0,9*2,05) 115,11000
chodba : 2,8*(15,07+1,2)*2-(7*0,9*2,05) 78,19700
2,8*(1,675+5,9+1,725+5,9)*2-(2*0,9*2,05) 81,43000
sklepy : 2,8*(1,9+2,2+2,625+2+1,5+2,625)*2-
(3*0,8*2,05+0,6*0,9)

66,50000

TUV : 2,8*(3,08+5,85)*2-(0,9*0,6+0,9*2,05) 47,62300
sklepy : 
2,8*(3,075+1,85+3,075+1,9+3,075+1,9+1,9+2,15+2,62+2
+2,62+1,5)*2-(0,6*0,9*2+6*0,8*2,05)

144,00400

HUP A HUV : 2,8*(5,85+3,3)*2-(0,9*2,05) 49,39500
sušárna : 2,8*(6,745+3,9)*2-(0,6*0,*2*2+0,9*2,05) 57,76700
schodba : 2,8*(7,05+1,2)*2-(4*0,9*2,05) 38,82000
2,8*(1,725+5,9)*2-(0,9*2+6*0,8*2,05) 31,06000
sklepy : 2,8*(1,825+2)*2-0,9*2,05 19,57500
2,8*(1,9+2,2+1,625+2+2,625+1,5+2,925+2+2,925+1,9+2,
925+1,75)*2-(2*0,6*0,9+6*0,8*2,05)

136,22000

5 612451431R00 Oprava cementových omítek stěn štukových do 50 % m2 47,25000 218,00 10 300,50 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

schodiště : 3*(3*5,25) 47,25000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 680 238,69
6 622323041R00 Penetrace podkladu m2 487,27700 54,00 26 312,96 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 487,27700 487,27700
7 622319832RV1 KZS,podhledy,min.desky tl. 100 mm zakončený stěrkou s 

výztužnou tkaninou
m2 487,27700 1 342,00 653 925,73 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

chodba : 3,15*5,25+1,25*2,3+1,05*2,1-0,75*0,225 21,44875
3,65*1,05+0,95*0,2+0,825*0,45 4,39375

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 
ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení.
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S: 210603

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, BRNO

Stavební práce

3,15*1,2+0,3*0,8+0,8*0,6 4,50000
sklepy : 3,15*2 6,30000
1,95*1,6+1,1*0,75*2 4,77000
1,8*2+2*2+3,15*1,5 12,32500
3,15*1,5+2*2*2 12,72500
HUP A HUV : 3,3*5,25+1,55*0,6+1,25*0,3 18,63000
sušárna : 6,9*3,9 26,91000
komora : 1,6*0,9+1,6*2,9+1,68*3,9 12,63200
prádelna : 3,375*3,9 13,16250
chodba : 15,08*1,2 18,09600
1,075*0,65+1,725*1,55+1*3,7 7,07250
1,075*0,65+1,725*1,55+1*3,7 7,07250
sklepy : 1,9*1,55+1,7*0,6+2,625*2+2,625*1,5 13,15250
3,075*1,25+2,875*0,6+3,075*1,9+3,075*1,9 17,25375
1,9*1,55+1,7*0,6+2,625*2+2,625*1,5 13,15250
3,075*1,25+2,875*0,6+3,075*1,9+3,075*1,9 17,25375
HUP a HUV : 3,3*5,25+1,55*0,6+1,25*0,3 18,63000
sušárna : 3,9*6,9*2 53,82000
chodba : 15,07*1,2 18,08400
3,7*0,95+1,675*1,55+0,65*1,075 6,81000
0,65*1,075+1,725*1,55+1*3,7 7,07250
sklepy : 1,9*1,55+2,625*2+2,625*1,5 12,13250
TUV : 3,08*5,25+2,88*0,3+2,13*0,3 17,67300
sklepy : 3,075*1,85+3,075*1,9*2 17,37375
2,62*2+2,62*1,5+1,9*1,55+1,7*0,6 13,13500
HUP A HUV : 3,3*5,25+2,8*0,3+1,55*0,3 18,63000
sušárna : 6,745*3,9 26,30550
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S: 210603

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, BRNO

Stavební práce

schodba : 5,12*1,2 6,14400
1,075*0,65+1,725*1,55+1*3,7 7,07250
sklepy : 1,825*2 3,65000
2,925*2+2,925*1,9+2,925*1,75 16,52625
1,9*2,2+2,625*2+2,625*1,5 13,36750

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 132 442,89
8 632443231R00 Potěr cementový CF 25, přes 500 m2, tl. 50 mm m2 219,27630 314,00 68 852,76 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

chodba : (3,15*5,25+1,25*2,3+1,05*2,1-0,75*0,225)*0,4 8,57950

(3,65*1,05+0,95*0,2+0,825*0,45)*0,4 1,75750
(3,15*1,2+0,3*0,8+0,8*0,6)*0,4 1,80000
sklepy : 3,15*2*0,4 2,52000
(1,95*1,6+1,1*0,75*2)*0,4 1,90800
(1,8*2+2*2+3,15*1,5)*0,4 4,93000
(3,15*1,5+2*2*2)*0,4 5,09000
schodiště : 3*(3*5,25)*0,4 18,90000
HUP A HUV : (3,3*5,25+1,55*0,6+1,25*0,3)*0,4 7,45200
sušárna : 6,9*3,9*0,4 10,76400
komora : (1,6*0,9+1,6*2,9+1,68*3,9)*0,4 5,05280
prádelna : 3,375*3,9 13,16250
chodba : 15,08*1,2*0,4 7,23840
(1,075*0,65+1,725*1,55+1*3,7)*0,4 2,82900
(1,075*0,65+1,725*1,55+1*3,7)*0,4 2,82900
sklepy : (1,075*0,65+1,725*1,55+1*3,7)*0,4 2,82900
(3,075*1,25+2,875*0,6+3,075*1,9+3,075*1,9)*0,4 6,90150
(1,9*1,55+1,7*0,6+2,625*2+2,625*1,5)*0,4 5,26100
(3,075*1,25+2,875*0,6+3,075*1,9+3,075*1,9)*0,4 6,90150
HUP a HUV : (3,3*5,25+1,55*0,6+1,25*0,3)*0,4 7,45200
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S: 210603

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, BRNO

Stavební práce

sušárna : 3,9*6,9*2*0,4 21,52800
chodba : 15,07*1,2*0,4 7,23360
(3,7*0,95+1,675*1,55+0,65*1,075)*0,4 2,72400
(0,65*1,075+1,725*1,55+1*3,7)*0,4 2,82900
sklepy : (1,9*1,55+2,625*2+2,625*1,5)*0,4 4,85300
TUV : (3,08*5,25+2,88*0,3+2,13*0,3)*0,4 7,06920
sklepy : (3,075*1,85+3,075*1,9*2)*0,4 6,94950
(2,62*2+2,62*1,5+1,9*1,55+1,7*0,6)*0,4 5,25400
HUP A HUV : (3,3*5,25+2,8*0,3+1,55*0,3)*0,4 7,45200
sušárna : 6,745*3,9*0,4 10,52220
schodba : 5,12*1,2*0,4 2,45760
(1,075*0,65+1,725*1,55+1*3,7)*0,4 2,82900
sklepy : 1,825*2*0,4 1,46000
(2,925*2+2,925*1,9+2,925*1,75)*0,4 6,61050
(1,9*2,2+2,625*2+2,625*1,5)*0,4 5,34700

9 632443232R00 Potěr cementový CF 25, přes 500 m2, přípl. zkd 5 mm m2 2 192,76300 29,00 63 590,13 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 219,27630*10 2 192,76300

Díl: 64 Výplně otvorů 76 192,00
10 642942111RTX Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně  80 x 190 cm
kus 32,00000 2 381,00 76 192,00 Vlastní RTS 21/ I Práce

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 45 390,00
11 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 534,00000 85,00 45 390,00 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

42 720,00

12 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 534,00000 80,00 42 720,00 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 52 493,71
13 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 159,07185 330,00 52 493,71 RTS 21/ I RTS 21/ I Přesun hmot
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S: 210603

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, BRNO

Stavební práce

Díl: 728 Vzduchotechnika 24 198,82
14 728415115R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2 kus 7,00000 722,00 5 054,00 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
15 H02 Mřížka čtyřhranná 900x300mm kus 7,00000 2 726,00 19 082,00 Vlastní RTS 21/ I Specifikace
16 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,02030 3 094,50 62,82 RTS 21/ I RTS 21/ I Přesun hmot

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 252 093,02
17 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 32,00000 619,00 19 808,00 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
18 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 32,00000 362,00 11 584,00 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
19 54914591R Kliky se štítem dveř.klíč/90 Cr kus 32,00000 399,00 12 768,00 RTS 21/ I RTS 21/ I Specifikace
20 H01 Dveře  800x1900 L,P celokovové vnitřní, oboustranně 

opláštěné, hladké
kus 32,00000 6 464,00 206 848,00 Vlastní RTS 21/ I Specifikace

L : 17 17,00000
P : 15 15,00000

21 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 1,27200 853,00 1 085,02 RTS 21/ I RTS 21/ I Přesun hmot

Díl: 783 Nátěry 83 838,90
22 783122210R00 Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email m2 89,28000 127,00 11 338,56 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

zárubně : 62*0,3*(0,8+2*2) 89,28000
23 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 91,00000 50,00 4 550,00 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
24 783624200R00 Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel m2 92,80000 288,00 26 726,40 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

(62-18-15)*0,8*2*2 92,80000
25 783893232R00 Nátěr betonových podlah dvojnásobný m2 219,27630 188,00 41 223,94 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 219,27630 219,27630

Díl: 784 Malby 174 038,48
26 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 2 486,26400 19,00 47 239,02 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 47,25000 47,25000
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1951,73700 1 951,73700
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 487,27700 487,27700

27 784195112R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 2 486,26400 51,00 126 799,46 RTS 21/ I RTS 21/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2486,26400 2 486,26400
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S: 210603

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, BRNO

Stavební práce

Celkem 2 524 567,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 210603

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Díl: VN Vedlejší náklady 120 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 RTS 21/ I Indiv VRN

2 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 21/ I Indiv VRN

Díl: ON Ostatní náklady 10 500,00
3 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 21/ I Indiv VRN

4 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 21/ I Indiv VRN

Celkem 130 500,00

Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona 
a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších 
právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve 
znění pozdějších právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 
staveništích ve znění pozdějších právních předpisů

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Kompletace.

Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a 
vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení 
o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v 
českém jazyku a jejich předání zadavateli.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, BRNO

ON+VN

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 210603

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, BRNO

ON+VN
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S: 210603

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Díl: _1 Rozváděč RS1a 6 344,00
1 Pol__0001 Rozvodnice zapuštěná, plastová, In=63A, dvouřadá, 

505,5x505,5x94,5 / 24+4 moduly, iP40/20
Ks 1,00000 1 004,00 1 004,00 Vlastní Indiv Práce

2 Pol__0002 32-3 Vypínač na lištu DIN Ks 1,00000 392,00 392,00 Vlastní Indiv Práce
3 Pol__0003 RCBO-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou 

ochranou
Ks 1,00000 1 649,00 1 649,00 Vlastní Indiv Práce

4 Pol__0004 RCBO-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou 
ochranou

Ks 1,00000 1 442,00 1 442,00 Vlastní Indiv Práce

5 Pol__0005 MCB 6B-1 Jistič Ks 1,00000 165,00 165,00 Vlastní Indiv Práce
6 Pol__0006 MCB 10B-1 Jistič Ks 2,00000 127,00 254,00 Vlastní Indiv Práce
7 Pol__0007 MCB 16B-1 Jistič Ks 1,00000 110,00 110,00 Vlastní Indiv Práce
8 Pol__0008 Zásuvka 230V na lištu DIN Ks 1,00000 268,00 268,00 Vlastní Indiv Práce
9 Pol__0009 Schodišťový spínač CMR4 Ks 1,00000 630,00 630,00 Vlastní Indiv Práce

10 Pol__0010 propojovací hřeben 3f Ks 1,00000 430,00 430,00 Vlastní Indiv Specifikace

Díl: _2 Rozváděč RS1b 12 703,00
11 Pol__0011 Rozvodnice zapuštěná, plastová, In=63A, trojřadá, 

630,5x630,5x94,5 / 36+6 modulů, iP40/20
Ks 1,00000 1 513,00 1 513,00 Vlastní Indiv Práce

12 Pol__0012 32-3 Vypínač na lištu DIN Ks 1,00000 392,00 392,00 Vlastní Indiv Práce
13 Pol__0013 RCBO-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou 

ochranou
Ks 1,00000 1 649,00 1 649,00 Vlastní Indiv Práce

14 Pol__0014 RCBO-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou 
ochranou

Ks 2,00000 1 442,00 2 884,00 Vlastní Indiv Práce

15 Pol__0015 MCB 6B-1 Jistič Ks 1,00000 165,00 165,00 Vlastní Indiv Práce
16 Pol__0016 MCB 10B-1 Jistič Ks 2,00000 127,00 254,00 Vlastní Indiv Práce
17 Pol__0017 MCB 16B-1 Jistič Ks 1,00000 110,00 110,00 Vlastní Indiv Práce
18 Pol__0018 Zásuvka 230V na lištu DIN Ks 1,00000 348,00 348,00 Vlastní Indiv Práce
19 Pol__0019 Schodišťový spínač CMR4 Ks 1,00000 630,00 630,00 Vlastní Indiv Práce
20 Pol__0020 40-4-030A Proudový chránič Ks 1,00000 1 353,00 1 353,00 Vlastní Indiv Práce
21 Pol__0021 MCB-16B-3 Jistič Ks 1,00000 497,00 497,00 Vlastní Indiv Práce

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, BRNO

Elektroinstalace
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S: 210603

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, BRNO

Elektroinstalace

22 Pol__0022 MCB-6B-3 Jistič Ks 1,00000 634,00 634,00 Vlastní Indiv Práce
23 Pol__0023 MCB-4C-3 Jistič Ks 1,00000 789,00 789,00 Vlastní Indiv Práce
24 Pol__0024 MCB-10C-3 Jistič Ks 1,00000 625,00 625,00 Vlastní Indiv Práce
25 Pol__0025 propojovací hřeben 3f Ks 2,00000 430,00 860,00 Vlastní Indiv Práce

Díl: _3 Rozváděč RS1c 6 444,00
26 Pol__0026 Rozvodnice zapuštěná, plastová, In=63A, dvouřadá, 

505,5x505,5x94,5 / 24+4 moduly, iP40/20
Ks 1,00000 1 024,00 1 024,00 Vlastní Indiv Práce

27 Pol__0027 32-3 Vypínač na lištu DIN Ks 1,00000 392,00 392,00 Vlastní Indiv Práce
28 Pol__0028 RCBO-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou 

ochranou
Ks 1,00000 1 649,00 1 649,00 Vlastní Indiv Práce

29 Pol__0029 RCBO-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou 
ochranou

Ks 1,00000 1 442,00 1 442,00 Vlastní Indiv Práce

30 Pol__0030 MCB 6B-1 Jistič Ks 1,00000 165,00 165,00 Vlastní Indiv Práce
31 Pol__0031 MCB 10B-1 Jistič Ks 2,00000 127,00 254,00 Vlastní Indiv Práce
32 Pol__0032 MCB 16B-1 Jistič Ks 1,00000 110,00 110,00 Vlastní Indiv Práce
33 Pol__0033 Zásuvka 230V na lištu DIN Ks 1,00000 348,00 348,00 Vlastní Indiv Práce
34 Pol__0034 Schodišťový spínač CMR4 Ks 1,00000 630,00 630,00 Vlastní Indiv Práce
35 Pol__0035 propojovací hřeben 3f Ks 1,00000 430,00 430,00 Vlastní Indiv Práce

Díl: M21 Elektromontáže 338 255,00
36 Pol__0036 A - Svítidlo stropní/nástěnné, kruhové, LED. 1x18W, 

3000K, 1480lm, 220x55mm, IP44
ks 116,00000 810,00 93 960,00 Vlastní Indiv Práce

37 Pol__0037 Přepínač jednopolový, IP 44, zapuštěná montáž; řazení 1; 
b. bílá

ks 55,00000 278,00 15 290,00 Vlastní Indiv Práce

38 Pol__0038 Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6; b. 
bílá

ks 10,00000 285,00 2 850,00 Vlastní Indiv Práce

39 Pol__0039 Vypínač třípolový, 400V/16A, uzamykatelný ks 2,00000 906,00 1 812,00 Vlastní Indiv Práce
40 Pol__0040 Přepínač jednopolový, IP 20, zapuštěná montáž; řazení 1; 

b. bílá
ks 3,00000 203,00 609,00 Vlastní Indiv Práce
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S: 210603

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, BRNO

Elektroinstalace

41 Pol__0041 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s 
clonkami, s víčkem, zapuštěná montáž; řazení 2P+PE; b. 
bílá

ks 2,00000 222,00 444,00 Vlastní Indiv Práce

42 Pol__0042 CYKY-O 2x1.5 , pevně m 280,00000 34,00 9 520,00 Vlastní Indiv Práce
43 Pol__0043 CYKY-O 3x1.5 , pevně m 60,00000 40,00 2 400,00 Vlastní Indiv Práce
44 Pol__0044 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 280,00000 43,00 12 040,00 Vlastní Indiv Práce
45 Pol__0045 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 80,00000 51,00 4 080,00 Vlastní Indiv Práce
46 Pol__0046 CYKY-J 5x2.5 , pevně m 80,00000 63,00 5 040,00 Vlastní Indiv Práce
47 Pol__0047 CYKY-J 5x4 , pevně m 60,00000 100,00 6 000,00 Vlastní Indiv Práce
48 Pol__0048 H07V-K 10 , pevně m 150,00000 55,00 8 250,00 Vlastní Indiv Práce
49 Pol__0049 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 30,00000 14,00 420,00 Vlastní Indiv Práce
50 Pol__0050 Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 30,00000 17,00 510,00 Vlastní Indiv Práce
51 Pol__0051 H07RN-F-X 5x1.5 , pevně m 10,00000 61,00 610,00 Vlastní Indiv Práce
52 Pol__0052 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 70,00000 65,00 4 550,00 Vlastní Indiv Práce
53 Pol__0053 KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ ks 40,00000 282,00 11 280,00 Vlastní Indiv Práce
54 Pol__0054 273-112 2x1-2,5mm2 ks 250,00000 3,00 750,00 Vlastní Indiv Práce
55 Pol__0055 273-403 3x1,5-4mm2 ks 250,00000 4,00 1 000,00 Vlastní Indiv Práce
56 Pol__0056 273-105 5x1-2,5mm2 ks 150,00000 5,00 750,00 Vlastní Indiv Práce
57 Pol__0057 273-103 8x1-2,5mm2 ks 60,00000 10,00 600,00 Vlastní Indiv Práce
58 Pol__0058 do 2,5 mm2 ks 90,00000 31,00 2 790,00 Vlastní Indiv Práce
59 Pol__0059 Začištění,úklid m2 20,00000 127,50 2 550,00 Vlastní Indiv Práce
60 Pol__0060 50x50x50 mm ks 70,00000 50,00 3 500,00 Vlastní Indiv Práce
61 Pol__0061 100x100x50 mm ks 40,00000 64,00 2 560,00 Vlastní Indiv Práce
62 Pol__0062 Sire 50 mm m 150,00000 241,00 36 150,00 Vlastní Indiv Práce
63 Pol__0063 Sire 50 mm m 60,00000 237,00 14 220,00 Vlastní Indiv Práce
64 Pol__0064 Sire do 150 mm m2 60,00000 417,00 25 020,00 Vlastní Indiv Práce
65 Pol__0065 Demontaz stavajicích rozvodů. koncových prvků, 

rozváděčů, naložení
hod 50,00000 300,00 15 000,00 Vlastní Indiv Práce
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S: 210603

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU V BYTOVÉM DOMĚ KOSMOVA, Č.P. 11a, 11b, 11c, BRNO

BD KOSMOVA, Č.P.717, 710, 588, BRNO

Elektroinstalace

66 Pol__0066 Demontaz stavajicích - odvoz, likvidace hod 30,00000 300,00 9 000,00 Vlastní Indiv Práce
67 Pol__0067 Zasekání a zapravení stávajících SLP rozvodů hod 60,00000 250,00 15 000,00 Vlastní Indiv Práce
68 Pol__0068 Nepředvídané přepojování, spojkování, překládání 

stávajících nezmapovaných rozvodů
hod 40,00000 280,00 11 200,00 Vlastní Indiv Práce

69 Pol__0069 S ostatnimi profesemi hod 20,00000 200,00 4 000,00 Vlastní Indiv Práce
70 Pol__0070 Revizni technik hod 25,00000 300,00 7 500,00 Vlastní Indiv Práce
71 Pol__0071 Podružný materiál soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv Práce
72 Pol__0072 Doprava soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní Indiv Práce

Celkem 363 746,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Harmonogram stavebních prací: 

Stavební úpravy suterénu v bytovém domě Kosmova 3 - 11 a Kosmova 11 a - c, Brno 

Harmonogram prací 10/2022 11/2022 12/2022 01/2023 02/2023 03/2023 04/2023

Převzetí a předání 

Bourací práce 

Stavební práce 

Elektroinstalace 

Ostatní práce

Převzetí a předání 

Zahájení stavebních prací: předpoklad 10/2022

Ukončení stavebních prací: do 180 dnů dle SoD

V Brně, dne: 11. července 2022

………………………………………………………

Radovan Koudelka

jednatel, AQUA - GAS, s.r.o.

Radovan 

Koudelka

Digitálně podepsal 

Radovan Koudelka 

Datum: 2022.11.04 

13:14:10 +01'00'


