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 S M L O U V A    O    D Í L O 
k provedení  stavby „Rekonstrukce cestní sítě parku Podviní“ 

 

 

číslo smlouvy objednatele: 2022/OŽP/0066/DDIL 

číslo smlouvy zhotovitele:……………… 

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi smluvními stranami: 

 

Městská část Praha 9 

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 

IČO: 00063894 

DIČ: CZ00063894,  registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna  a.s.,  

číslo účtu:  40029-2000910329/0800 

zastoupená: Ing. Milanem Rosolem, pověřeným vedením odboru životního prostředí  

(dále jen "objednatel" nebo „investor“) 

a 

 

Graber Technik s.r.o.  
se sídlem Na Přesypu 994/24, Praha 8 

IČO: 05593859 , DIČ: CZ 05593589, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH   

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 266656     

bankovní spojení: Fio banka a.s. 

číslo účtu: 2701112055/2010 

zastoupená: Jan Mojha (statutární zástupce) 

adresa datové schránky zhotovitele: hei68au 

(dále jen "zhotovitel") 

 

t a k t o : 

I. 

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě 

 

Název stavby: Rekonstrukce cestní sítě parku Podviní 

Místo stavby: pozemek parc. č. 3032 v k.ú. Libeň, Praha 9 

 

 II. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele na svůj náklad a 

nebezpečí dílo “Rekonstrukce cestní sítě parku Podviní”, a to v rozsahu předané 

realizační projektové dokumentace, jež tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy, za pod-

mínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s  vyhodnocením veřejné zakázky „Re-

konstrukce cestní sítě parku Podviní“ a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné za-

kázky na dílo ze dne 12. 10. 2022. 
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2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, veškerými právními a tech-

nickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se sta-

vebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu 

stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. 

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla  

může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle  přílohy č. 4. této smlouvy, nad 

rámec této přílohy jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Za výsledek 

těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. 

4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1 a č. 2 – projektová dokumentace a 

soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr, která je nedílnou součástí 

této smlouvy, a v případné realizační projektové zadávací dokumentaci stavby zpraco-

vané a zajištěné objednatelem. 

5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní ná-

klady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém 

rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (jak je 

uvedeno v popisu položek). Jedná se o: 

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, 

uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace 

b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy 

oproti zatřídění v zadávací dokumentaci 

c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií 

d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, 

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata 

e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby 

f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby 

g) provozní i komplexní vyzkoušení díla 

h) projednání záborů veřejných prostranství 

i) projednání dopravních opatření a jejich realizace 

j) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí 

k) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci 

díla  

l) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu 

 

6. Součástí díla i ceny díla jsou rovněž činnosti, které nejsou v této smlouvě uvedeny výslovně, 

ale o kterých zhotovitel s péčí profesionála v oboru věděl, nebo podle svých odborných znalostí 

vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení jemu známého a 

v podkladech předaných zhotovitelem popsaného díla dané povahy třeba, a dále, které jsou 

s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analo-

gického charakteru, včetně dodržení všech požadavků vymezených obecně závaznými práv-

ními předpisy. Provedení těchto prací nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla, neboť 

s nimi zhotovitel již při formulaci nabídky počítal, přičemž ustanovení § 2594 občanského zá-

koníku není tímto ujednáním dotčeno. 

7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 

provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

 III. 

 D O B A   P L N Ě N Í 
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1. Práce na zhotovení díla budou započaty do 7 kalendářních dnů po předání staveniště a 

pravomocného stavebního povolení. 

2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 50 kalendářních dní ode dne předání 

staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 10-ti dnů ode dne doru-

čení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis 

podepsaný zástupci smluvních stran.  

3. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků ob-

jednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 3, která je nedílnou sou-

částí této smlouvy. 

 

IV. 

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovi-

tele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako  cena nejvýše přípustná a činí:  

 

Základní cena bez DPH 1 936 720,70 Kč 

21 % DPH      406 711,35 Kč 

Cena celkem včetně DPH 2 343 432,05 Kč 

  

 Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plnění. Na tyto práce se nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. 

2. Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena 

nejpozději do 3. dne následujícího měsíce zdanitelného plnění 

3. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Ko-

nečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokon-

čeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, které nebrání 

užívání díla, pozastaví objednatel 20% z této konečné faktury. Dnem uskutečnění zda-

nitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.  

4. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, Sokolovská 

14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto 

adresu nebo elektronicky datovou zprávou nebo na e-mail podatelna@praha9.cz. Dolo-

ženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací. 

5. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Ter-

mínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 

předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje: 

-  údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ 

-  údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ  

- rozsah a předmět plnění 

- evidenční číslo daňového dokladu 

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
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- datum vystavení daňového dokladu 

a dále: 

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury 

- IČ objednatele a zhotovitele 

- název stavby 

- bankovní spojení objednatele a zhotovitele 

- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) 

- číslo smlouvy 

7. U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na faktuře uvedený bude 

zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný. 

8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené 

v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 

začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené fak-

tury. 

9. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě ko-

laudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této 

smlouvy a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 

Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě 

kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto: 

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalku-

laci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými ce-

nami kalkulace základní ceny díla, 

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena 

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době prová-

dění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší. 

c) dodatečných prací neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé v čase a 

místě plnění. 

10.  Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného            

souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhra-

zeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit. 

11.   Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel opráv-

něn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH pro-

vést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením 

částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli 

je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu. 

  

V. 

 P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    O B J E D N A T E L E 

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýr-

skou činnost, na základě vydané plné moci pro tuto firmu. 

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro 

odběr elektrické energie a vody. 
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3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a 

jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci ve 2 vyhoto-

veních. 

4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné 

zástupce pověřené výkonem technického dozoru. 

5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 

součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto 

smlouvou. 

6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a ne-

dodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy. 

7. Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti 

s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků 

Zákona č.309/2006 Sb. 

 

VI. 

P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E 

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém 

termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN 

ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpoví-

daly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové do-

kumentaci. 

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhod-

nutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.  

3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, 

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na 

okolní zástavbu. 

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 3 dnů od pře-

dání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi 

pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo ob-

jednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek vydání 

kolaudačního souhlasu 

6. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky. 

7.  Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního 

souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky 

vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem, 

bezúplatně odstraní. 

8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kon-

trolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým 

dozorem investora objednatele. 

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům. 
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11. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů ve-

řejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR). 

12.  Povinností zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště infotabulemi. Objednatel 

si vyhrazuje právo odsouhlasit konečný návrh infotabulí. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude 

mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla. 

14. Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi 

doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 

technologických postupech, které zvolil. 

15. Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou 

pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, 

zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro upřesnění plánu BOZP a 

jeho změny,  brát  v  úvahu  podněty  a  pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování 

plánu BOZP, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů svolávaných 

koordinátorem a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a 

ve lhůtách uvedených v plánu. 

16. Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané zákona č. 134/2016 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veškeré prove-

dené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období. 

17. Zhotovitel je povinen mít zavedený systém řízení jakosti, přičemž doklad o tomto sys-

tému řízení jakosti tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. 

 

VII.     

 Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K, 

 T E C H N I C K Ý   D O Z O R 

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je p. Mojha, který zabezpečuje za zhotovitele zejména tyto 

činnosti: 

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů 

b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů 

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli 

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek 

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a

 dodávek materiálu 

f) vede stavební deník a deník víceprací – méněprací 

g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.  

(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelelem vystavena plná moc, kte-

rou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště). 

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle 

zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, 

které brání jejich plynulému postupu. 

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá sta-

noviska. 
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3. Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou 

být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením a uza-

vřením písemného dodatku smlouvy. 

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpo-

vědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. 

orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy v deníku 

přepisovat, škrtat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení de-

níku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání 

a převzetí stavby. 

 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projek-

tanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má 

za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
 

5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavby-

vedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s uvedením 

důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

6. Výkon technického dozoru zajišťuje objednatel. Osoba odpovědná za technický dozor 

investora (TDS) bude zhotoviteli písemně sdělena před předáním staveniště. 

7. Technický dozor objednatele zejména: 

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního pro-

jektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů. 

b)  Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy 

provedených prací a zjišťovací protokoly. 

c)  Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a ví-

cepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi. 

d)  Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 

orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí 

vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhoto-

vitele. 

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 

9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozo-

rem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 

10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 

řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006 

Sb. v platném znění. 

 

VIII. 

 P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A 

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu realizační projektové dokumen-

tace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v roz-

sahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí 

budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto 

smlouvou. 
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 2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouš-

kách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného 

provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací. 

 Dále připraví tyto doklady: 

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů 

- stavební deník 

- prohlášení o shodě na stanovené výrobky 

- doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení 

- provozní pokyny dodaných technologických zařízení 

- doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení 

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, 

vyzve zhotovitel technický dozor objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytím zá-

pisem do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na 

výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti. 

4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před 

zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV. 

5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který 

bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality pro-

vedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a do-

hodu o termínech odstranění vad a nedodělků. 

6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet 

záruční lhůta. 

7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou 

svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup. 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že 

dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného techno-

logického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu. 

9. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo 

vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu za-

dávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele. 

 

 

 IX. 

 O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 

smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a 

vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Záruční doba na dílo je min. 60 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí 

veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci 

či podzhotoviteli. Toliko v případě dílčích a oddělitelných spotřebičů, jsou-li součástí před-

mětu díla, na která výrobce stanovil záruční dobu kratší, se na tyto jednotlivé spotřebiče 

užije záruční doba stanovená výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne předání celého 

díla. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného uží-

vání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. 
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4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji ob-

jednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným 

v čl. XIV. 

5.  Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v pří-

padě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 

na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem pode-

psání ukončení prací na díle zhotovitelem. 

7.  Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezod-

kladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci 

těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy 

reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné 

výzvy – reklamace objednatelem. 
 

 

 X. 

 S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y 

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve 

výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení. 

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho 

část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den 

prodlení a za každou vadu a nedodělek. 

3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen 

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení. 

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace, 

způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objedna-

teli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a den prodlení. V 

případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, 

má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady 

zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se 

stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.  

5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení s vystavením 

konečné faktury. 

6. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 

zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále poruše-

ním ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele 

upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních 

dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 

Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí 

doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV. 

7. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení čl. II odst. 3 smluvní pokutu ve výši 1000 

Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení. 

8. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. II odst. 5 je povinen uhradit ob-

jednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení. 

9. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII odst. 3 a odst. 4 je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení. 
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10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně 

vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní 

nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení 

smlouvy. 

11. Smluvní pokuta sjednaná  dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku kaž-

dého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v  čl. X  této smlouvy,  a to na účet 

objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV. této 

smlouvy. 

12. Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu s dalšími 

pokutami a náhradou škody. 

13. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu 

škody. 

14. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo nedo-

končí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na 

nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem 

výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhoto-

vitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky uzavřené 

se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání může pro-

vést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku 

nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) 

a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, 

bude vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, 

a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) 

vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst 

proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. 

Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných 

pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí 

od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy. 

 

XI. 

 V Y Š Š Í   M O C 

1.  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluv-

ních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.  

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v 

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvra-

titelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se pře-

devším o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních 

orgánů na území ČR. 

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění 

o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně od-

souhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

XII. 

O D S T O U P E N Í   O D   S M L O U V Y 
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1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny 

v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 

zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 

objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhoto-

vitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se za-

hájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo 

že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany 

zhotovitele k porušení ustanovení čl.II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má 

nedostatky odstranit.  V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, 

může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v pří-

padě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, 

která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku v odstavci 1 a 2, je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou 

formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV. 

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel zho-

tovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel ne-

splní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy od-

stoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli 

doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV. 

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět 

měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a)   na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní 

strany.  

b)  druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

c)  nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které ne-

mohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní 

některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna ozná-

mit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozho-

dující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností oprav-

ňujících k odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo 

některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol 

o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména 

soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem 

protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že 

se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný zna-

lecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako 

konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpra-

cování posudku je příslušný objednatel.  

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle od-

stavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 

objednatel.  
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10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstou-

pení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným 

v čl. XIV.  Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu 

splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.  

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli. 

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení ob-

čanského zákoníku. 

XIII. 

O S T A T N Í     U J E D N Á N Í 
 

1.   Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má 

rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal 

na místo provedení díla. 

2.   Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí 

osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle 

až do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně 

předáno a převzato. 

3.   Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 má zhotovitel uzavřenou 

pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a pře-

vzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny 

díla (včetně DPH) dle čl. IV. odst.1 a na následující rozsah typů pojistných událostí:   

Pojištění je sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zni-

čením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo 

vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, po-

kud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání 

pojištění. Pojistné plnění bude sjednáno pro případ pojistné události ve prospěch 

objednatele. 

Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla): 

- požárem, 

- záplavou, 

- povodní, 

- vichřicí, 

- krupobitím, 

- výbuchem, 

- sesuvem půdy, 

- zemětřesením, 

- tíhou sněhu nebo námrazy, 

- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a nej-

sou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc 
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4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen 

mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho pod-

nikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik 

budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku 

svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu 

zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 2 mil. Kč. Originál nebo 

ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději 

v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohu 

této smlouvy.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti 

a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž prohlašuje, že 

bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce 

či státu a životním prostředí.  

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude uve-

řejněna MČ Praha 9 na profilu zadavatele včetně veškerých jejich příloh, jakož i v registru 

smluv dle zvláštního právního předpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 

v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat 

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů a jsou srozuměny s tím, že veškeré informace obsažené v této 

smlouvě budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají 

8. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit 

práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. 

9. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím reali-

zovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu rea-

lizace této stavby. 

10. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena 

dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím 

jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se 

v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze 

strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve 

své nabídce a této smlouvě. 

11. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů 

před zahájením auditu, a to v souladu s čl.XIV. této smlouvy. 

 

12. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 

10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjád-

ření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních. 

13. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne 

jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu 

zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke 

zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí. 

14. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli 

součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu 

na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla. 
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15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů/a realizačního týmu, 

uvedených v Příloze č. 9 této smlouvy, které zhotovitel uvedl jako osoby odpovědné za 

realizaci stavebních prací v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Zhotovitel je 

oprávněn změnit členy/a realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat 

podmínky uvedené v tomto ustanovení. Seznam členů realizačního týmu a doklady o jejich 

odbornosti tvoří přílohu č. 9 této smlouvy.   

16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti přičemž za dodržení 

jakosti a kvality za zednické a pokrývačské práce odpovídají technici, které zhotovitel 

uvedl jako osoby odpovědné za jakost v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Se-

znam těchto techniků a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 8 této smlouvy.   

17. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Rosol 

- ve věcech technických: Ing. Milan Rosol 

 

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jed-

nat: 

- ve věcech smluvních: Jan Mojha 

- ve věcech technických: Jan Mojha 

 

 

 XIV. 

   U S T A N O V E N Í    O   D O R U Č O V Á N Í 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy 

některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému 

účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.   

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednic-

tvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti 

kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se 

účastník o doručení nedozvěděl.  

 

XV. 

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í 

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na 

území České republiky. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných 

a oboustranně podepsaných dodatků. 

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní 

strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k pro-

vedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhra-

dit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezani-

kají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. 

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého 

z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní 

úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále 
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jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako ta-

kové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah 

smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, 

pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo ko-

lizní ustanovení. 

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 

objednatel a jeden zhotovitel. 

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich podpisu poslední 

smluvní stranou, účinností nabývají dnem uveřejnění v registru smluv. 

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně se-

známily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či 

za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.  

 

Přílohy:   
č.1 Soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr 

č.2 Časový harmonogram 

č.3 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením jejich procentuálního 

  podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací 

č.4  Prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu 

výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím 

oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné 

k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace. 

 

V Praze dne……………              V Praze dne …………… 

 

 

.......................................        …………………........                        

   objednatel                                                                   zhotovitel 

 

Souhlasí: 

Bc. Jan Poupě, radní pro životní prostředí 


