Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Jihlava
Název akce: Zpracování projektové dokumentace na provedení stavby včetně autorského dozoru nad provedením stavby: Psychiatrická nemocnice Jihlava - rekonstrukce 3. NP pavilonu 4

SMLOUVA O DÍLO
č. SML-0020/17
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a v souladu s ustanoveními zákona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským na vypracování projektové dokumentace:
Zpracování projektové dokumentace na provedení stavby včetně autorského dozoru nad provedením stavby:
Psychiatrická nemocnice Jihlava - rekonstrukce 3. NP pavilonu 4
(dále jen „Smlouva“)
I. Smluvní strany
I.1. Objednatel:


Psychiatrická nemocnice Jihlava
se sídlem: 


Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava
zastoupená:


MUDr. Zdeňkou Drlíkovou - ředitelkou
IČO: 



00600601
DIČ: 



CZ00600601
bankovní spojení: 

ČNB
číslo účtu: 


33936681/0710
(dále jen „Objednatel“)
I.2. Zhotovitel:


ATELIER PENTA v.o.s.
sídlo firmy:


Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku:
vedeném u KS Brno, oddíl A, vložka 5134
zastoupený:


Ing. Arch. Jaromír Homolka, CSc.
IČO:



479 16 621
DIČ:



CZ47916621
bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu:


672846033/0300
(dále jen „Zhotovitel“)
I.3. Ve věcech smluvních jedná:
- za objednatele:
Ing. Marie Veselá - náměstek pro ekonomiku a provoz                                
- za zhotovitele:
Ing. Arch. Jaromír Homolka CSc. - jednatel
Ve věcech technických jedná:
- za objednatele:
Bc. Stanislav Fejt – investiční technik
- za zhotovitele:
Ing. Jiří Brož
II. Rozsah předmětu díla
II.1. Předmětem Smlouvy a obchodních podmínek z ní vyplývajících jsou projektové, inženýrské a dozorové činnosti na akci Zpracování projektové dokumentace na provedení stavby včetně autorského dozoru nad provedením stavby: Psychiatrická nemocnice Jihlava – rekonstrukce 3. NP pavilonu 4:
A) 1. etapa
Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a kontrolní rozpočet k této dokumentaci v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 406/2000 sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu příslušného prováděcího předpisu k tomuto zákonu (vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude objednateli předána:
· v 6 vyhotoveních v tištěné podobě;
· ve 2 vyhotoveních na digitálním nosiči (1 ks CD - projektová dokumentace pro investora, 1 ks CD – zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby).
CD projektová dokumentace pro investora bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).
Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).
Soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, XML, PDF. 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts Group). Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF (Adobe Acrobat). Digitální zpracování bude předáno ve formátu *doc, *xls,*pdf, *jpg, *.dwg.
CD projektová dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby bude uložena na samostatném CD v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat). Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací bude na tomto CD uložen ve formátu XLS. Soubory technické zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word). Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group). Digitální zpracování bude předáno ve formátu *doc, *xls,*pdf, *jpg, *.pdf.
Součástí 1. etapy je provedení inženýrské činnosti – zajištění potřebných stanovisek a vyjádření od příslušných dotčených orgánů pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení s cílem zajistit příslušná správní rozhodnutí, stanoviska a vyjádření pro vydání Stavebního povolení, zajištění vydání stavebního povolení s doložkou o nabytí právní moci.
B) 2. etapa
Zhotovitel bude pro Objednatele vykonávat autorský dozor stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, vlastního řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby, dále účast při předání a převzetí stavby, ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se výkonu autorského dozoru.
Autorský dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména:
· vykonávat dozor nad souladem díla s projektovou dokumentací;
· vykonávat dozor nad souladem realizovaných činností s požadavky projektové dokumentace z hlediska autorského záměru, zejména s požadavky tvarového řešení, charakteru a vhodnosti použitých materiálů a technologií ve vztahu k projektové dokumentaci;
· účastnit se kontrolních dnů organizovaných objednatelem ve spolupráci s ostatními účastníky a kontrolovat plnění dohod obsažených v zápisech z kontrolních dnů;
· spolupracovat s pověřenými zaměstnanci Objednatele a stavebního dozoru;
· při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí;
· činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této Smlouvy;
· zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčení.
Autorským dozorem nejsou:
· případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace; v takovém případě provede Zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení;
· případy, kdy Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu řešení; v takovém případě zpracuje Zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady Objednatele.
Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon autorského dozoru. V tomto smyslu zejména oznámí dodavateli stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající AD a zajistí, aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.
Provedení prací 2. etapy je podmíněno vlastní realizací stavebních prací.
II.2. Předmět smlouvy je vymezen závaznými podklady:
· Studie Psychiatrická nemocnice Jihlava – Studie úprav 3. NP pavilonu 4 (zak. č. A56-16-S) zpracovaná Atelierem PENTA v.o.s. Jihlava v listopadu 2016
II.3. Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, včetně položkového výkazu výměr 
a souhrnného rozpočtu stavebních nákladů stavby a celkovou cenu bez DPH, DPH a s DPH. Bude také v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
II.4. Zhotovitel zajistí výkon inženýrské činnosti za účelem vydání pravomocného stavebního povolení. Inženýrská činnost bude vykonávána s cílem zajistit příslušná správní rozhodnutí, zabezpečení stanovisek a vyjádření všech účastníků správního řízení potřebných pro vydání stavebního povolení.
II.5. Zhotovitel zajistí výkon autorského dozoru po dobu celé realizace stavby.
III. Povinnosti smluvních stran
III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. II této smlouvy v termínech uvedených v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce, služby a výkony související s provedením díla dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
III.2. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat veškeré odpovídající všeobecné závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
III.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo dle čl. II. této smlouvy bez vad a nedodělků protokolárně převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
III.4. Dílo (1. etapa) je provedeno řádným a úplným předáním a převzetím projektové dokumentace dle této smlouvy objednatelem v termínech stanovených v čl. V. této smlouvy.
III.5. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné provedení díla a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení díla.
III.6. Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace vycházet ze stavebních záměrů specifikovaných v čl. II odst. 2.
III.7. Zhotovitel se zavazuje k výkonu autorského dozoru při realizaci stavby, dále k účasti na kontrolních dnech při realizaci stavby a k účasti na předání a převzetí stavby po její realizaci.
IV. Součinnost objednatele
IV.1. Pro zhotovení díla podle této Smlouvy poskytne Objednatel Zhotoviteli před jejím podpisem podklady dle čl. II.2 a existující výkresy stávajícího stavu, vztahující se k objektu pavilonu 4.
IV.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další informace, případně doplnění údajů, upřesnění podkladů, vydání vyjádření a stanovisek, která jsou za potřebí ke splnění předmětu díla, pokud je Objednatel vlastní a jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování projektové dokumentace, pokud z povahy věci nevyplývá, že je povinen Zhotovitel si je opatřit sám.
V. Termíny plnění
V.1. Zhotovitel zahájí plnění předmětu Smlouvy datem následujícím po datu podpisu Smlouvy 
o dílo.
V.2. Zhotovitel je povinen dokončit předmět díla:
a) 1. etapa
do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
b) 2. etapa
od zahájení stavby do ukončení stavebních prací a vydání
kolaudačního rozhodnutí včetně nabytí právní moci (nebo do odstranění všech nedodělků a závad)
V.3. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není předáno včas nebo pokud trpí podstatnými vadami a nedodělky, které jsou zjevné při předání nebo jsou objednatelem zjištěny prohlídkou díla s tím, že strany dohodnou termín odstranění takových případných vad či nedodělků.
VI. Cena za dílo, platební podmínky
VI.1. Cena za dílo je stanovena dohodou mezi oběma smluvními stranami, je v souladu s §2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, je pevná neměnná a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony ve smyslu této Smlouvy.
VI.2. Cena je stanovena dle individuální kalkulace Zhotovitele pro jednotlivé části plnění předmětu díla takto:
	Části plnění
	Cena

	1. etapa
Zpracování jednostupňové projektové dokumentace a inženýrská činnost
	86.000,00 Kč
	bez DPH

	
	18.060,00 Kč
	DPH

	
	104.060,00 Kč
	včetně DPH

	2. etapa
Autorský dozor
	10.000,00 Kč
	bez DPH

	
	2.100,00 Kč
	DPH

	
	12.100,00 Kč
	včetně DPH

	

	Celkem
	96.000,00 Kč
	bez DPH

	
	20.160,00 Kč
	DPH

	
	116.160,00 Kč
	včetně DPH


VI.3. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto Smlouvou z důvodů ležících na straně Objednatele. 
VI.4. Cena za dílo bude uhrazena po částech, na základě Zhotovitelem vystavených účetních dokladů (faktur), které vystaví Zhotovitel po předání a převzetí jednotlivých etap předmětu díla dle článku II. této Smlouvy.
VI.5. Platební doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je plátce DPH a podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH
VI.6. Objednatel je povinen uhradit Zhotovitelem vystavený účetní doklad nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po jeho doručení. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
VI.7. Za doručení účetního dokladu se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
VII. Smluvní sankce
VII.1. Nedodrží–li Zhotovitel zaviněně termín předání jednotlivých etap předmětu díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den z prodlení. 
VII.2. Neuhradí-li Objednatel řádně, v souladu s touto Smlouvou, Zhotovitelem požadovanou platbu ve lhůtě její splatnosti včas, odpovídá výše úroků z prodlení výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění.
VII.3. Splatnost sankčních poplatků je 30 dnů od obdržení daňového dokladu s vyčíslením sankce.
VII.4. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad dle čl. X.3, a tyto neodstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne oznámení, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud zhotovitel neodstraní nahlášené vady nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oprávněně vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit.
VIII. Vlastnictví předmětu díla a jeho užití
VIII.1. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je od počátku Zhotovitel. Projektová dokumentace požívá ochrany autorských práv podle zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským v platném znění. 
VIII.2. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci (její část, rozpočet, výkaz výměr, apod.), která je předmětem této smlouvy třetí osobě k využití bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
VIII.3. Objednatel je oprávněn předmět díla použít pro všechny činnosti, které jsou spojeny s přípravou a následnou realizací stavby, která je předmětem díla. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou projektovou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.
IX. Předání a převzetí předmětu díla
IX.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle článku II. v termínech dle čl. V. této Smlouvy na adrese sídla Objednatele.
IX.2. Projektová dokumentace bude předána osobně na adresu Objednatele společně s předávacím dopisem (nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
X. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady, škodu
X.1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu předmětu díla, za jeho řádné ukončení a předání ve stanoveném termínu. Zhotovení projektová dokumentace bude odpovídat technickým parametrům platným v době jejího zhotovení, stejně tak i technickým normám a příslušným stavebně-technickým předpisům platným v době dokončení a předání předmětu díla. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě.
X.2. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost projektu po dobu 60 měsíců od data zhotovení. Po tuto dobu odpovídá Zhotovitel za vady zjištěné Objednatelem.
X.3. Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Po zjištění vad objednatel písemně reklamuje vady projektové dokumentace na adrese Zhotovitele. V písemné reklamaci bude Objednatel přesně specifikovat vady či nedodělky předmětu díla a popíše, jak se projevují. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví objednatel v písemném ohlášení vad.
X.4. Pokud uzná Zhotovitel reklamaci za oprávněnou, zahájí bez zbytečného odkladu jednání s Objednatelem, jehož výsledkem bude písemné dojednání postupů a termínů vedoucích 
k odstranění vad či nedodělků, popřípadě jiné narovnání a bude podepsáno oprávněnými osobami k jednání obou smluvních stran.
X.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšení nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající hodnotě zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno vadně v důsledku chybné stavební dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby (§2630 OZ).
X.6. Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů a zadání, které mu byly předány ke zpracování Objednatelem, takže ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit nebo upozornit Objednatele na jejich závadnost či neúplnost, nebo i přes upozornění na nich Objednatel trval.
X.7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
X.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady v konstrukci stávajícího objektu, které nebyly známy a které nebylo možné předvídat a zakreslit do předmětu díla.
X.9. Zhotovitelova zodpovědnost vyplývající z této smlouvy je omezena výlučně na přímé škody vzniklé ze služeb Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za ztráty, zranění nebo škody vyvolané jednáním Objednatele.
X.10. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 1 000 000 Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první.
XI. Odstoupení od smlouvy
XI.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
XI.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
XI.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
XI.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
XI.5. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.
XI.6. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.
XI.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu majetkových sankcí a na náhradu škody.
XI.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
XII. Závěrečná ustanovení
XII.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
XII.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
XII.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
XII.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní lhůta činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
XII.5. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, povinen umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.
XII.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 340/2016 Sb. o registru smluv. 
XII.7. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou budou řešit především oboustranně přijatelnou dohodou.
XII.8. Práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a ostatními právními předpisy platnými v době realizace předmětu díla, ve znění pozdějších předpisů.
XII.9. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, které nebude možné vyřešit smírnou cestou, budou řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR. Rozhodčí řízení se vylučuje.
XII.10. Smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem Zhotovitele a Objednatele a nevyžaduje žádné další schválení.
XII.11. Ani Objednatel, ani Zhotovitel nepostoupí práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetí osobě bez výslovného souhlasu druhé strany.
XII.12. Pokud by se stala některá část smlouvy z důvodů změn v právním řádu neplatná, nemá to vliv na ostatní části smlouvy. Smluvní strany se zavazují smlouvu doplnit ve smyslu této změny.
XII.13. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
XII.14. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy jsou určeny pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.
XII.15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání, je sepsána určitě a srozumitelně, k podpisu nedošlo v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují obě smluvní strany svými podpisy.
    Za Objednatele:
          Za Zhotovitele:
    V Jihlavě, dne
          V ……………………. , dne
    _____________________________    
           _______________________________   
         
              MUDr. Zdeňka Drlíková
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