
 
 

SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) 

 

Oprava havarijního stavu ul. Fügnerova, Beroun 
ČÍSLO SMLOUVY: 0513/2022/SOD/OMI  

mezi 
 

Objednatel:  
Město Beroun 
Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun  
Zastoupené: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou  
IČO: 00233129  
DIČ CZ 00233129  

              Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,      
Č. účtu: 326131/0100  
Kontaktní osoba: ve věcech technických:  

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun  
tel. č.: 311 654 230, mail: omi@muberoun.cz   

                         Petr Chlad, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 
                         tel. č.: 311 654 235, mail: omi5@muberoun.cz  
            (dále jen jako „objednatel “)  
  
  Zhotovitel:  

Froněk, spol. s r.o. 
Sídlo:  Rakovník, Zátiší 2488, 269 01 
Zastoupený: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou 
IČO: 47534630 
DIČ: CZ47534630 
Bankovní spojení: ČS, a.s. 
Č. účtu: 7769752/0800 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  u MS v Praze pod sp. zn. Oddíl C, vložka 15879 
Kontaktní osoby Xxxxx Xxxxxxxx tel. č.,xxx xxx xxx, email xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx  
313 517 276, info@fronek.cz 

 (dále jen jako „zhotovitel “)  
 

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé 
(oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“) 
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1. Úvodní ustanovení 
1.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je dále specifikované v čl. 2 této smlouvy,  

a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2 této 
smlouvy pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu převést závazek provedení díla na jiného 
zhotovitele.  

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem 
předloženými podklady týkajícími se uvedeného díla. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy 
provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy (dále jen 
„nabídka zhotovitele“). 

2. Předmět díla 
2.1 Předmět díla spočívá v provedení v ulici Fügnerova v Berouně. Požadavky objednatele byly upřesněny při 

prohlídce místa plnění. 

2.2 Dílo bude provedeno v souladu s pokyny objednatele, nabídkou zhotovitele a touto smlouvou. 

   2.3     Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) zajištění zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení prostor do původního stavu, včetně odvozu a likvidace 
odpadu, zajištění skládky včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný úklid staveniště, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 

d) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,  

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

f) obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, smluv, poplatků, dopravních a inženýrských opatření, která jsou 
nutná k zajištění a realizaci stavby a jejího uvedení do provozu, 

g) zajištění všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, zkoušek apod., nutných k  uvedení stavby                            
do provozu dle příslušných zákonných ustanovení, 

h) geodetické zaměření stavby pro potřeby objednatele – zaměření skutečného provedení stavby s tabulkou 
výměr, 

i) písemné potvrzení správců sítí, že nedošlo k poškození jejich zařízení, 

j) protokolární předání staveniště. 

2.4 Místem plnění je ulice Fügnerova,  Beroun. Místo plnění bylo blíže specifikováno při prohlídce místa plnění. 

2.5 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech prací včetně dodávek potřebných 
materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících  
s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen určenými standardy a obecně 
technickými požadavky.  

2.6 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů bude dokládána předepsaným způsobem  
při kontrolních prohlídkách, jakožto i při předání a převzetí díla. 

2.7 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem písemně odsouhlaseny. V případě,  
že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před provedením fakturace uzavřen písemný dodatek 
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k této smlouvě. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 
smlouvě. Objednatel návrh písemného dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů  
od doručení tohoto písemného návrhu. 

2.8 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 
dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět 
měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím  
ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. 

2.9 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez 
písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

2.10 Objednatel je oprávněn v mezích zákona měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací. Zhotovitel musí 
takové změny zohlednit. 

3. Doba pln ění 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době: 

zahájení díla: do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy dnem předání staveniště 

dokončení a předání díla:    do 2 měsíců od zahájení díla 

3.2  Protokolární předání staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy na základě 
výzvy objednatele k převzetí staveniště. Za písemnou výzvu objednatele se též považuje zaslání výzvy e-
mailem zhotoviteli 

3.3 V případě nevhodných klimatických podmínek, které by měly vliv na kvalitu díla, nebo vzniku neočekávaně 
závažné situace zabraňující předání díla v řádném termínu, kterou nebylo možné předem předpokládat, 
neprodleně upozorní zhotovitel na tyto skutečnosti objednatele a písemně požádá o posunutí termínu 
dokončení díla. Na základě odsouhlasení návrhu zhotovitele objednatelem bude následně vypracován písemný 
dodatek ke smlouvě na prodloužení doby plnění s upraveným termínem řádného dokončení a předání díla. 

3.4    V případě omezení postupu prací z důvodů na straně objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín dokončení a předání díla. V případě 
prodloužení termínu dokončení a předání díla musí být v souladu s čl. 13.5 uzavřen písemný dodatek k této 
smlouvě. 

3.5 Dřívější plnění je možné jen po vzájemné dohodě smluvních stran. 

3.6.    V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle odst. 3.1.  smlouvy ani do 14 dnů po výzvě objednatele, je 
objednatel bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy 

4. Cena díla 
4.1.  Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

Oprava havarijního stavu ul. 
Fügnerova, Beroun 

Cena DPH Cena s DPH 

Celkem: 702.525,00 Kč 147.530,30 Kč 850.055,30 Kč 

4.2. Cena dle čl. 4.1 je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen  
ve stavebnictví, jakož i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce platnosti 
této smlouvy. 

4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná 
až do doby skutečného provedení díla. 

4.5. V případě dodatečných prací zhotovitel ocení veškeré činnosti a tyto kalkulace předloží k odsouhlasení 
objednateli. 
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4.6. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. 
Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. 

4.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla 
a jsou v ceně zahrnuty. 

4.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti cenové nabídce nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) 
a tedy nebudou provedeny. 

5. Platební podmínky 
5.1 Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 
 

5.2 Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury), který bude vystaven 
zhotovitelem po předání a převzetí díla. Všechny ceny ve faktuře budou uvedeny s přesností na haléře 
zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná místa.  
 

5.3 Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této smlouvě, nebo 
v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem na e-mailovou adresu 
fo2@muberoun.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 

5.4 Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platné právní úpravy. V případě, že 
nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti 
v takovém případě počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

5.5 Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě 
předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky 
neúčinné.  

6. Staveništ ě 

6.1 Prostor staveniště byl vymezen při prohlídce místa plnění.  

6.2 Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.  

6.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, 
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

6.4 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.  

6.5 Porušování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje 
za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušení. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí 
díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které 
mu tím vznikly. O předání staveniště objednateli bude sepsán písemný protokol. 

6.7 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na staveništi. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech 
odpadů a nečistot dle dohody stran, jinak jeho uvedení do původního stavu. 

7. Provád ění díla, stavební deník  

7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zapisovat do 
něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve 
stavebním deníku byly vždy aktuální. Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při provádění 
díla vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci. 

7.2. Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude zástupci objednatele nebo technického dozoru 
stavebníka (dále jen „TDS“) přístupné po celou dobu realizace stavby v pracovní době. 

7.3. Objednatel vyžaduje, aby v denních záznamech stavby byly vždy uváděny klimatické podmínky (počasí, teploty 
apod.) na staveništi, stav staveniště, popis a množství provedených prací, montáží a jejich časový postup, 
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množství dodaných materiálů, jejich uskladnění a zabudování, nasazení mechanizačních prostředků tak, jak 
ukládá vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

7.4. Povinnost řádně vést stavební deník zhotoviteli zaniká dnem ukončení přejímacího řízení a předáním díla 
objednateli. Zhotovitel předá objednateli stavební deník s originální verzí a druhou kopií denních záznamů, 
objednatel zároveň předá zhotoviteli z průběhu výstavby nashromážděné první kopie denních záznamů 
stavebního deníku. 

7.5. V průběhu provádění díla se budou nejméně 1x za 14 dní (jinak dle potřeby) konat kontrolní dny, které bude 
svolávat a řídit TDS nebo zástupce objednatele a jichž se zúčastní objednatel, TDS, stavbyvedoucí, případně 
další zástupce zhotovitele. Z kontrolních dní budou provedeny zápisy. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje a 
distribuuje TDS objednatele. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou 
však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě 
požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při 
kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem. 

7.6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně TDS nebo zástupce objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v 
dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a k provádění předepsaných zkoušek, 
a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží 
zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro 
zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo 
samostatným protokolem. Pokud se TDS nebo zástupce objednatele nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích 
na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce 
či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či 
znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu 
specifikovaném objednatelem a předá je do tří pracovních dnů objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se 
přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem 
podzhotovitele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo 
technický předpis, podle kterého se zkouška provádí. 

7.7. Zhotovitel vyzve kromě TDS objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou 
k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před 
jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli. 

7.8. Případné změny díla oproti nabídce zhotovitele nebo této smlouvě musí být písemně odsouhlaseny zástupcem 
objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.  

7.9. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona 
o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval 
objemy uvedené v nabídce zhotovitele. 

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost 
bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných 
prací, v případě, že tak neučiní, nese zhotovitel jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, 
nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této 
smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

7.13. Práce na díle budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen 
dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost 
a prašnost apod. 

7.14. Všechny povrchy, konstrukce, součásti venkovní plochy apod. poškozené v důsledku činnosti zhotovitele  
při provádění díla uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich 
zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými. 
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8. Převzetí díla 
8.1. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení předmětu díla bez vad a nedodělků. 

Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.  

8.2. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých 
obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Převezme-li 
objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, součástí zápisu bude i jejich popis a termín odstranění. 

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit: 

a) stavební deník,  

b) soupis a zákres všech schválených odchylek a změn od předané dokumentace k provedení stavby,   

c) prohlášení o shodě,  

d) doklady o likvidaci odpadů,  

e) geodetické zaměření stavby v tištěné i elektronické podobě,   

f) písemné prohlášení správců sítí o nepoškození jejich zařízení a jejich souhlasu s technickým provedením 
díla (samostatně nebo zápisem do stavebního deníku),  

g) fotodokumentaci průběhu prací v elektronické podobě na CD. 

  8.4.    Protokol o předání a převzetí díla dle odst. 8.2. bude mimo jiné obsahovat:  

a)  označení díla,  

b) označení objednatele a zhotovitele díla,  

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,  

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,  

e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, příp. důvody odmítnutí převzetí díla,  

f) datum a místo sepsání zápisu,  

g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,  

h) termín vyklizení staveniště,  

i) datum ukončení záruky na dílo,  

j) soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění a stanovení způsobu 
opakovaného převzetí řádně provedeného díla.  

             Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. 
 

9. Záruční podmínky 

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, 
TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, 
které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 
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9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel 
uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu. 

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení  
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky 
nejkratším termínu, případně do termínu dohodnutého s objednatelem. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 
reklamované vady do 10 dnů po obdržení reklamace, nebo jestliže zhotovitel neodstraní vadu v technologicky 
nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit 
sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

9.6. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, 
která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy dle předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními 
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. 

9.7. Veškeré práce na odstranění vad budou provedeny na riziko a náklady zhotovitele. 

10. Odpov ědnost za škodu 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla 
objednatelem. 

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik škodlivých látek na staveništi. 

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo 
jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

10.4. Pokud činností zhotovitele při realizaci díla dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám  
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných 
norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod 
objednatelem tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

10.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele musí 
být pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše pojistné částky  
pro tento druh pojištění je v minimální výši 500 000 Kč  (slovy: pět set tisíc korun českých) pro jednu pojistnou 
událost. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání objednatele takovou pojistnou smlouvu kdykoliv předložit nejdéle 
do 3 dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván. Zhotovitel se zavazuje, že bude smlouvu udržovat v 
platnosti po celou dobu provádění díla 

11. Sankce 

11.1. V případě prodlení s předáním díla zaviněného zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

11.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5% 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

11.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu 
o předání a převzetí díla nebo reklamované v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody. 

11.4. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní 
pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, 
pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku 
na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 
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11.6. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních 
pokut nevylučuje odpovědnost zhotovitele za provedené dílo. 

11.7. Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 
s jejich vyčíslením a uvedením ustanovení této smlouvy, podle kterého jsou uplatňovány. 

12. Ukončení smlouvy  
 

12.1 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2  Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku 
v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. 

12.3  Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy,  
se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní 
ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem, 

b)  prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 kalendářních dnů, 

c)  úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční  zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 

d)  porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany, 

e) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 kalendářních dnů bez předchozího 
souhlasu objednatele, 

f) nepředložení pojistné smlouvy objednateli dle čl. 10.5 této smlouvy ani v náhradní lhůtě k tomu  stanovené 
objednatelem. 

12.4  Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele, při kterém je zhotovitel oprávněn odstoupit 
od smlouvy, se považuje: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak  10 kalendářních dnů od smluvně dohodnutého termínu, 

b) neposkytnutí potřebné součinnosti zhotoviteli nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, pokud ze 
strany objednatele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě zhotovitele ve lhůtě k tomu zhotovitelem 
stanovené, 

c) setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových 
pokynů brání řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

12.5  Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně 
smlouvy. 

12.6  Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti 
za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová 
ujednání obsažená v této smlouvě. 

12.7  Dojde-li k ukončení smlouvy podle tohoto článku smlouvy před řádným dokončením díla, zhotovitel provede 
soupis všech provedených prací na díle oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s 
objednatelem odsouhlasí a vyhotoví na ně fakturu, jejíž součástí bude objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací. Objednatel převezme dokončenou část díla do 5 dnů ode dne ukončení smlouvy, 
nedohodnou-li se strany jinak, a uhradí zhotoviteli její cenu na základě faktury zhotovitele vyhotovené dle 
předchozí věty. 

 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

13.2. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti 
z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.  
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13.3. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. 
Veškeré doklady o stavbě a použitých materiálech předávané objednateli budou v českém jazyce. 

13.4. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti 
za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová 
ujednání obsažená v této smlouvě. 

13.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

13.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí 
osobě. 

13.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 
Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany 
zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá 
nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního neplatného, resp. neúčinného. 

13.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde 
k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

13.9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dva 
a zhotovitel jeden stejnopis. 

13.10. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že doporučená zásilka je podána k poštovní 
přepravě na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. Pro případ, že některá ze smluvních 
stran odmítne převzít takto doručovanou písemnost, se má za to, že písemnost byla doručena dnem odmítnutí 
jejího převzetí. Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevezme nebo její převzetí 
znemožní, má se za to, že byla doručena třetím pracovním dnem po odeslání. 

13.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním 
souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru 
smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. 
Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také 
na svém profilu zadavatele. 

13.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle  
§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.  

13.13. Smluvní strany souhlasí s  tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun  
(www.mesto-beroun.cz) byly uveřejněny veškeré faktury s finanční částkou nad 50 000,- Kč bez DPH, které 
budou na základě této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to bez 
časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím. 

13.14. Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 16.3. Vnitřní směrnice pro zadávání 
veřejných zakázek č. 3/2019, která byla schválena Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze 
dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního 
jednání.  

13.15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísni a 
za nápadně nevýhodných podmínek.  

13.16. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.    

Příloha: Nabídka zhotovitele č. NAB59322 ze dne 8. 11. 2022 
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V Rakovníku dne 11.11.2022                                      V Berouně dne 16.11. 2022 

Za zhotovitele:               Za objednatele: 

 

 

 

 

____________________                ____________________ 
Ing. Kamil Hrbek      RNDr. Soňa Chalupová         
prokurista spole čnosti                  starostka města 

 
     v.z. Ing. Michal Mišina 

 místostarosta města 



Rozpočet
Číslo nabídky: NAB59322

Objednatel: Město Beroun

Stavební objekt: Komunikace

Místo stavby: Beroun, okres Beroun

Číslo Číslo položky Popis - zkrácený název položky Jednotka Cena jednotková Hmotnost Množství Cena celkem Hmotnost celkem

položky katalogu v Kč v t v Kč v t

001 Zemní práce

1 113106161

Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 
kameniva m2 265,00 Kč 0,000 350,00 92 750,00 Kč 0

2 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 95,00 Kč 0,000 35,00 3 325,00 Kč 0

CELKEM 96 075,00 Kč

005 Komunikace

3 591211111

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 1 330,00 Kč 0,200 350,00 465 500,00 Kč 70

4 566401111

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním 
kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2 m2 155,00 Kč 0,000 350,00 54 250,00 Kč 0

CELKEM 519 750,00 Kč

009 Ostatní konstrukce a práce

5 916241213

Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého m 450,00 Kč 0,000 18,00 8 100,00 Kč 0

6 916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 3 630,00 Kč 0,000 2,50 9 075,00 Kč 0

7 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 155,00 Kč 0,000 35,00 5 425,00 Kč 0

8 979071021

Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním 
kamenivem těženým m2 55,00 Kč 0,000 350,00 19 250,00 Kč 0

9 R Zařízení staveniště kpl 9 500,00 Kč 0,000 1,00 9 500,00 Kč 0



CELKEM 51 350,00 Kč

099 Přesun hmot

10 R Vnitrostaveništní přesun hmot pro dlážděné komunikace t 240,00 Kč 0,000 70,00 16 800,00 Kč 0

11 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 265,00 Kč 0,000 70,00 18 550,00 Kč 0

CELKEM 35 350,00 Kč

CENA CELKEM bez DPH 702 525,00 Kč
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Rozpočet
Číslo nabídky: NAB59322

Objednatel: Město Beroun

Stavební objekt: Komunikace

Místo stavby: Beroun, okres Beroun

Číslo Číslo položky Popis - zkrácený název položky Jednotka Cena jednotková Hmotnost Množství Cena celkem Hmotnost celkem

položky katalogu v Kč v t v Kč v t

DPH 21 % 21,00% 147 530,30 Kč

CENA CELKEM včetně DPH 850 055,30 Kč

Poznámka: V návaznosti na vývoj situace na trhu se surovinami a energiemi si necháváme právo, aktualizovat nabídku před případnou realizací.
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