

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2022/02183

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 123-5588480297/0100	Dodavatel: FLAGRO a.s. IČO: 28644344 DIČ: CZ28644344 Adresa: Špálova 80/9 Ostrava 70200 Číslo účtu: 284541502/0300
---	--

Objednáváme u Vás:

provedení odborného stanovení navýšení ceny z důvodu nepředvídatelných okolností (kompenzace) akce „Silnice II/298 Opočno, obchvat – II. etapa“ realizované v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.

Stanovení navýšení ceny požadujeme 2x vytištěné a 1x elektronicky.

Veškeré podklady budou zaslány po potvrzení objednávky.
Kompenzační výpočet k datu 30.11.2022.

Smluvní pokuta:

v případě nesplnění termínu zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	186 945,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		186 945,00 Kč

Objednávku vystavil: Vančurová Jitka Bc. dne: **15.11.2022**
Termín dodání: 10.12.2022

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0012	002212	6121	000000000	0000000021	0000535630000	186 945,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Vančurová Jitka Bc., INV-EKO-x-REF1	15.11.2022
Kontrola správnosti	Jiráňová Jana Ing., CIRI_Ved. odd. prům. zón	15.11.2022
Příkazce operace	Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD	16.11.2022
Vedoucí odboru	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	16.11.2022
Správce rozpočtu	Bednářová Gabriela DiS., EK-RF-x-REF5	16.11.2022

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).