

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-003602 ev. č.: 280/22

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0006.12235)

Číslo smlouvy zhotovitele: 227562

Název související veřejné zakázky:

D35 Džbánov - Litomyšl, hydrogeologický a geotechnický monitoring

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

nřísoňvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

vedoucí oddělení veřejných zakázek

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

k, oddělení výstavby

e-mail:

tel.:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „RD-GTP SVS 2020 GEOTest-SUDOP-DPP“, tvořená

Správce: GEOTest, a.s.

se sídlem:

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO:

46344942,

DIČ:

CZ46344942

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Brně, spis. zn. B 699

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupena:

cíenem preastavenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

Společníkem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČO:

25793349

DIČ:

CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
zastoupena:

u MS v Praze, spis. zn. B 6088
akciová společnost

a předsedou představenstva
místopředsedou představenstva

a

Společníkem: DPP Žilina, s.r.o.

se sídlem

Kominárska 141/2, 4, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
50391348

IČO:

SK2120306001

IČ DPH:

zápis v obchodním rejstříku:

u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 112416/B
společnost s ručením omezeným

právní forma:

zastoupena:

konateľkou

, konateľkou

zastoupená Správcem

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební práce (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - **Geotechnické a hydrogeologické práce a monitoring zdrojů podzemních a povrchových vod;**
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - **uvedenými v rámcové dohodě**
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST-000766 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytované plnění

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	53 999 897 Kč
DPH:	11 339 978 Kč
včetně DPH:	65 339 875 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy.
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) **Ing. Miroslav Řehák**.
5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za zhotovitele

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - Zahájení prací: dnem účinnosti smlouvy (předpoklad 10/2022)
 - etapa – přípravná a projekční (13 měsíců + 3 měsíce na vyhodnocení zprávy) předpoklad 10/2022 – 10/2023
 - etapa – před zahájením výkopových prací (3 měsíce + 3 měsíce na vyhodnocení zprávy) předpoklad 11/2023 – 01/2024
 - etapa – v průběhu stavebních prací (48 měsíců + 3 měsíce na vyhodnocení zprávy) předpoklad 02/2024 – 01/2028
 - etapa - po dokončení stavebních prací (12 měsíců + 6 měsíců na vyhodnocení zprávy) předpoklad 02/2028 – 01/2029
 - Celkem 82 měsíců
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: **trasa budoucí dálnice D35 v úseku Džbánov – Litomyšl**.

Článek IV.

Podmínky poskytování plnění

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - **Projekt hydrogeologických a geotechnických prací;**Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele **nepoužije se**. Pro změnu sub-zhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci platí obecné podmínky pro sub-zhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující **nepoužije se**
5. Objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: **nepoužije se**
6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultancem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
7. Zhotovitel čteně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
 - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Soupis prací
 3. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 4. Prohlášení o odborném personálu
 5. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.03
13:23:55 +01'00'

PODROBNÁ SPECIFIKACE

Předmětem zakázky jsou geotechnické i hydrogeologické práce a monitoring zdrojů podzemních a povrchových vod v trase dálnice D35 Džbánov - Litomyšl.

Hydrogeologický monitoring režimu podzemních a povrchových vod bude sledovat stav vodních hladin a změn v kvalitě vody. Monitoring prokáže případné změny v hydrologickém a hydrogeologickém režimu a možné ovlivnění zdrojů podzemní vody, včetně jejich ovlivnění stavebními pracemi. Zvláštní důraz bude kladen na podrobné posouzení a zajištění podkladů pro vyhodnocení vlivu stavby na vodní zdroje, které jsou soustředěné v oblasti jímacího území Pekla a spolupráce s provozovatelem místní vodohospodářské infrastruktury a organizací zajišťujících správu hromadných zdrojů pitné vody – VAK Vysoké Mýto.

Součástí hydrogeologického monitoringu je geotechnický monitoring zářezu Z8 s pilotovými zárubními stěnami v km 51,950 – km 52,150. Bude doplněna síť hydrogeologických vrtů v počtu 6 ks a inklinometrických vrtů v počtu 5 ks. Hydrologický a geotechnický monitoring jsou věcně i časově sladěny s rozdělením do 4 etap.

Výsledky a vyhodnocení všech průběžně realizovaných prací budou zpracovávány jako součást komplexních hydrogeologických výstupů a předávány objednateli ve formě etapových a ročních zpráv. Celý projekt bude uzavřen závěrečnou zprávou, která bude sumarizovat všechny realizované hydrogeologické, hydrologické i geotechnické práce.

Staničení: budoucí D35 km 44,711 – 52,300

Příloha č. 2 ke Smlouvě č. **11PT-003602** objednatele

SOUPIS PRACÍ

Přiložen samostatně

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „RD-GTP SVS 2020 GEOtest-SUDOP-DPP“,

zastoupená správcem GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO: 46344942

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 699, jakožto zhotovitel služby „D35 Džbánov - Litomyšl, hydrogeologický a geotechnický monitoring“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
Stavební geologie -IGHG, spol. s r.o.	470 51 175 Tachlovice 7, 252 17 Tachlovice	vrtné práce
GEOBE s.r.o.	276 75 904 Tasova 81, 683 33 Brankovice	vrtné práce
LTgeo s.r.o.	054 46 538 č.p. 335, 664 23 Čebín	vrtné práce
GEO krtek s.r.o.	017 73 551 Milheimova 2689, 530 02 Pardubice	vrtné práce

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „RD-GTP SVS 2020 GEOTest-SUDOP-DPP“,

zastoupená správcem GEOTest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO: 46344942

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 699, jakožto zhotovitel služby „D35 Džbánov - Litomyšl, hydrogeologický a geotechnický monitoring“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D35 Džbánov - Litomyšl, hydrogeologický a geotechnický monitoring“.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru inženýrská geologie – geotechnika - odpovědný řešitel úkolu		
Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - hydrogeolog		
Osoba provádějící zeměměřické činnosti		

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST-000766“.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-003602

Číslo smlouvy zhotovitele: 227562

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0006.12235)

Název související veřejné zakázky:

D35 Džbánov - Litomyšl, hydrogeologický a geotechnický monitoring

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí prací **bude doplněno**

(dále jen „Objednatel“),

a

Společnost „RD-GTP SVS 2020 GEOtest-SUDOP-DPP“,

zastoupená správcem GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO: 46344942

Pověřená osoba Zhotovitele k předání prací:

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: **bude doplněno dle soupisu prací**
množství / rozsah: **bude doplněno dle soupisu prací**
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): **bude doplněno dle soupisu prací**
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: **bude doplněno dle soupisu prací**
3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: **bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí**
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: **bude doplněno podle potřeby**
V **Praze** dne _____ V **Praze** dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Společnost „RD-GTP SVS 2020 GEOtest-SUDOP-DPP“

jméno, podpis pověřené osoby Objednatele

Digitálně podepsal:

Datum: 18.11.2022 9:50:20 +01:00

REKAPITULACE

Celkem bez DPH DPH Celkem včetně DPH

53 999 897 Kč 11 339 978 Kč 65 339 875 Kč

Celkem bez DPH	53 999 897 Kč
DPH	11 339 978 Kč
Celkem včetně DPH	65 339 875 Kč

Zhotovitel vyplní modře obarvené části textu

Nabídku podává: Společnost „RD-GTP SVS 2020 GEOTest-SUDOP-DPP“

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.03
13:25:07 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 18.11.2022 9:50:15 +01:00