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Á MĚSTO LITOMĚŘICE
ňdhnr li7omníhrb

Město LitoŔ!ěřice

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

,Litoměřice, jarní, Trnková prodlouženI ulice"

Město Litoměřice
se sídlem: Mirové náměstí 1 5/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958
zastoupené: Mgr. Petrem Panašem, místostarostou
(dále jen ,,Objednatel")

na straně jedné a

SMOLA STAVBY s.r.o.
se sídlem: Březová 652, 412 01 Litoměřice
IČO: 28731492
DIČ: CZ28731492
jednající janem Smolou, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 29252
Bankovní spojeni:
(dále jen ,,Zhotovitel")

na straně druhé
(společně dále jen ,,Smluvní strany" nebo každý jednotlivě ,,Smluvní strana")

uzaviraji

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,

(dále jen ,,ObčZ")

tuto

smlouvu o dílo na provedeni veřejné zakázky s výše uvedeným názvem

(dále jen ,,Smlouva"):
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1. ÚČEL SMLOUVY

Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedeni veřejné zakázky na stavební práce
spočÍvajÍcÍ v provedení stavebních prací a provedení všech dalších souvisejÍcÍch činností nutných
k úplnému řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele.
Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem výběrového řIzenI
uskutečněného Objednatelem na veřejnou zakázku s výše uvedeným názvem (dále jen ,,výběrové
řizenř).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastni nebezpečí
a vlastni zodpovědnost prod|oužení ulice jarní a Trnková v Litoměřicích za podmínek
stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném v ČI. 2.2 Smlouvy (dále jen ,,Dílo") a závazek
Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu.
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy a v rozsahu detailně specifikovaném
zejména v přIIoze č. 1 Smlouvy - Specifikace předmětu p|něnÍobsahujÍcÍsoupis stavebních prací,
dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (dále jen ,,výkaz výměr");

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli
vterminu nejpozději do 30.12. 2023.
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle ČI. 3 Smlouvy.

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu
v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejicich s plněním Smlouvy.
Oprávněná osoba Objednatele je ve věcech technických (dále také ,,Technický dozor stavby") pan

, investičnítechnik, Odbor územního rozvoje, Městský úřad Litoměřice
tel.:
e-mail:
adresa: Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických je pan jan Smola
tel.:
e-mail:
adresa: Březová 652, 412 01 Litoměřice

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v místě dle specifikace uvedené v přIloze č. 1 - výkaz výměr.
Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít
do 2 dnů od zasláni písemné výzvy Objednatele (postačí e-mail). Zhotovitel je povinen poskytnout
objeď nateli k předání staveniště veškerou součinnost. Zhotovitel se zavazuje příslušné staveniště
převzít a při přejímce s odbornou péčí prověřit, zda staven iSté nemá zjevné překážky nebo vady
bránIcI zahájeni nebo řádnému provedení Díla: o předáni a převzetí bude pořízen písemný zápis.
Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli součinnost k předáni staveniště a/nebo nepřevezme-li
staveniště, má se zato, že k předání staveniště a jeho převzetí Zhotovitelem došlo 5. den po
odesláni písemné výzvy.
Zhotovitel není oprávněn zahájit prováděni Díla před předáním staveniště. Zhotovitel je povinen
zahájit provádění Díla nejpozději do 2 dnů od převzetí staveniště.
Zhotovitel se zavazuje vybudovat na své náklady zařízeni staveniště v rozsahu potřebném pro
realizaci stavebních prací a zajistit veškerá rozhodnuti potřebná ke zbudováni zařIzenI staveniště
v souladu s příslušnými předpisy.
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Zhotovitel je povinen dokončit a řádně provést Dílo nejpozději v termínu stanoveném v ČI. 2.3, a to
včetně zajištěni vydáni konečného kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí
vydaného příslušným stavebním úřadem, je-li toto obecně závaznými právními předpisy
požadováno.

5. CENA DÍLA A PLATBY

Cena Díla je stanovena na základě výkazu výměr (příloha č. l) a činí

cena bez DPH: 5.885.745,- KČ

dph ve výši 21 %: 1.236.006,- kč

cena včetně DPH: 7.121.751,- KČ

Cena Díla, jež je tvořena součtem cen jednotlivých dňčich položek ve výkazu výměr, je cenou
smluvní, pevnou a neměnnou (dále jen ,,Cena").

Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na
pracovní silu, materiály, stroje, zařIzení staveniště, dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz
a likvidaci odpadů, použÍvání strojů a služeb, zajištěni a přepravu veškerých věci, zařIzenI,
materiálu a dodávek, poplatky a zajištění veškerých dokladů, které je Zhotovitel povinen zajistit
pro úspěšný průběh přejImaciho řIzenIa kolaudaci Díla v souladu s příslušnými právními předpisy.

Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.

Cena Díla bude Objednatelem hrazena postupně, a to následovně:

5.5.1. Zhotovitel je oprávněn až do výše 90 % Ceny měsíčně vystavovat k 5. dni nás|edujÍcÍho
měsíce dňči faktury. Dňčí fakturu vystaví Zhotovitel na základě Objednatelem nebo
Technickým dozorem stavby odsouhlaseného soupisu prací provedených v příslušném
období, který bude nedIlnou součástí dňči faktury. Pro odsouhlaseni (popř.
neodsouh|aseni) soupisu provedených prací dohodly Smluvní strany lhůtu 5 pracovních
dnů od jeho předložení nebude-li faktura písemně potvrzena Technickým dozorem
stavby, nebude až do doby jejího potvrzení Objednatel v prodlení s její úhradou. Dňči
faktury budou proplaceny na základě odsouhlaseného soupisu prací Technickým
dozorem stavby, a to v jednotlivých měsÍcÍch do výše max. 90 % dohodnuté ceny díla.
Takto proplacené práce se prohlašuji za dňči zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni
v měsíci. jejich úhrada neznamená předáni a převzetí, ani začátek běhu záruční doby.

5.5.2. Doplatek Ceny ve výši 10 % je Zhotovitel oprávněn vystavit formou daňového dokladu -
závěrečnou fakturou, a to do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předáni
a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami (viz ČI. 8 Předánia převzetídňa).
V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby. Zhotovitel je povinen závěrečnou
fakturu před odeslánIm předložit k potvrzeni Objednateli: nebude-li faktura písemně
potvrzena Technickým dozorem stavby, nebude až do doby jejího potvrzeni Objednatel
v prodlení s její úhradou.

Faktura musí být doručena Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu a obchodni|istiny dle
příslušných právních předpisů včetně vyčIsleného DPH v zákonné výši. Nebude-li mít faktura
příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit: v takovém případě nebude v prodlení
s jejím zaplacením.

Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena se hradí bezhotovostním
převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlavítéto Smlouvy či později Zhotovitelem Objednateli
pIsémně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslánI příslušné částky z účtu
Objednatele na účet Zhotovitele.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel se zavazuje provádět a provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami Smlouvy
a pokyny Objednatele, zejména Technického dozoru stavby.
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6.2. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré podmínky rozhodnuti vydaných
veřejnoprávními orgány a organizacemi v místě provádění plněni dle této Smlouvy. Zhotovitel
odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy závazné právni předpisy (zejména veškeré
nezbytné bezpečnostní předpisy), platné i doporučujÍcÍ technické normy a předepsané
technologické postupy.

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob prováděni Díla Zhotovitelem prostřednictvím
Technického dozoru stavby a pověřenými pracovníky Objednatele s tím, že tyto mají kdykoliv
přístup na staveniště. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje, a to i opakovaně, umožnit
Objednateli provedeni kontroly provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje k provádění kontroly
poskytnout Objednateli veškerou součinnost a na žádost Objednatele být u kontroly přítomen.

6.4. Objednatel Úeho zástupce nebo Technický dozor stavby) je oprávněn při zjištění závad
prováděných prací a/nebo při jiném zjištění, že plněni není prováděno řádně, požadovat, aby
Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud
Zhotovitel závady ve stanovené lhůtě neodstraní a/nebo neprovede plněni řádně, je Objednatel
oprávněn dát je odstranit či zajistit jejich provedení na své náklady, které se Zhotovitel zavazuje
Objednateli uhradit do 21 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování: tím nejsou žádným způsobem
dotčena nebo omezena práva Objednatele vyp|ývajÍcÍ ze záruky včetně nahrazeni uhynulých
rostlin novými rostlinami dle ČI. 10 Smlouvy, a to ani v případě, že Objednatel zajisti odstraněni
závady Díla prostřednictvím třetích osob.

6.5. Zhotovitel je povinen předložit Technickému dozoru stavby technologické postupy jednotlivých
prací, a to nejpozději 3 pracovní dny před zahájením jednotlivých stavebních prací. Zhotovitel není
oprávněn změnit tyto technologické postupy bez předchozího písemného souhlasu technického
dozoru stavby; Zhotovitel odpovídá za veškerou svou dokumentaci, pomocné práce a zajištěni
každé položky technologických zařízení a materiálů tak, aby dané položky byly v souladu se
Smlouvou.

6.6. Zhotovitel se zavazuje postupovat při prováděni Díla v časovém sledu stavebních prací určeném
pokyny Technického dozoru stavby, je-li to objektivně technologicky možné: na případné
objektivní překážky v postupu prací dle uděleného pokynu se zavazuje Zhotovitel písemně
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu.

6.7. Zhotovitel je povinen oznámit Technickému dozoru stavby nejméně 5 pracovních dnů předem
den, kdy bude na staveniště dodáno nějaké technologické zařízeni nebo významnější položka
jiného vybaveni.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého odpovědného stavbyvedoucího
případně zástupce stavbyvedoucího na staveništi po dobu faktické realizace (prováděni) Díla, a to
i po dobu, kdy stavební práce budou provádět poddodavatelé.

6.9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí být během
faktické realizace (prováděni) Díla trvale přístupný, přičemž

6.9.1. záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce, a to zásadně
v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem
zápisu: v deníku nesmí být vynechána prázdná místa:

6.9.2. povinnost vést deník začíná dnem předáni a převzetí staveniště a končíZhotovite|i dnem
podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami
stanovÍcÍ, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo
v případě, že zápis o předáni a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodäcIch,
tak vystavením písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle

' zápisu o předáni a převzetí Díla (popř. dle kolaudačního souhlasu či jiného obdobného
rozhodnuti) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno:

6.9.3. do stavebního deníku se zapisuji veškeré skutečnosti rozhodné pro plněni Smlouvy; jde
zejména o údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla apod.;

6.9.4. do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávněni zapisovat:

· orgány státního stavebního dozoru;
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· příslušné orgány státní správy:
· pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru;
· zmocnění zástupci Objednatele a Technického dozoru stavby;
· zmocněni zástupci Zhotovitele:

6.9.5. pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasí se zápisem druhé Smluvní
strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit:
v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souhlasČ to neplatí v případě
porušení povinnosti Zhotovitele při vedení a umístěnI stavebního deníku:

6.9.6. Objednateli je předáván originál a první průpis stavebního deníku: druhý průpis náleží
Zhotoviteli Díla:

6.9.7. dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo
dodatky Smlouvy.

6.10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, které mají být
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu učiní nejpozději 3 dny
před plánovaným prováděním prací. Ke kontrole zakrývaných prací, předloží Zhotovitel veškeré
výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud
se Objednatel (nebo jeho zástupce) bez předchozíorrduvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním
termínu, který bude stanoven zápisem ve stavebním deníku nejdříve 48 hodin od prvního
stanoveného termínu, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven
odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen
učinit veškerá opatřeni vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat
dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce
vykazujivady, je povinen zjištěné vady odstranit a uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím
konstrukcí, a to do 21 dnů od doručení jejich vyúčtováni. V opačném případě hradí náklady
s odkrytím Objednatel.

6.11. Zhotovitel se dále zavazuje v rámci a po celou dobu plněni Smlouvy na své náklady zejména:

6.11.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi;

6.11.2. vynakládat veškeré úsih k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se
zabránilo ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob: v opačném případě se
Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby;

6.11.3. zajistit oplocenĹ osvětlenI, ochranu a hlIdání staveniště;

6.11.4. zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, ochranu
a užívánÍv|astnÍků a nájemců přilehlých pozemků:

6.11.5. zajistit, aby veškeří pracovnici pracujÍcÍ na staveništi používali potřebné ochranné
pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.):

6.11.6. zajistit řádné vytyčení staveniště:

6.11.7. zajistit pravidelnou údržbu a čištění přístupových cest:

6.11.8. dbát na ochranu životního prostředia učinitveškeré kroky pro omezeníškod a obtěžováni
osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti;
zajistit, aby emise a povrchová znečištění nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými
předpisy.

6.12. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naloženi), dodávku, vyloženi, skladováni a ochranu
veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plnění Smlouvy.

6.13. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy řádně seznámil s veškerými prostory
staveniště a přístupovými cestami.

6.14. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, které
bude v rámci plněni Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plněni Díla ty zdroje
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el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž se zavazuje na své
náklady a rizika zajistit veškeré přístroje nutné k využÍvánítěchto služeb a měřenispotřebovaného
množství. Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou mezi Zhotovitelem a dodavateli
těchto komodit vypořádány na základě samostatně uzavřených smluv. Objednatel se zavazuje
poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.

6.15. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné zkoušky
včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, přičemž:

6.1 5.1. Zhotovitel je povinen písemně minimálně 3 pracovní dny předem informovat Technický
dozor stavby o provedeni předpokládaných zkoušek: Zhotovitel a Techn ický dozor stavby
se dohodnou na termínu provedení předmětné zkoušky; v případě že se nedohodnou, je
oprávněn ji určit Technický dozor stavby:

6.1 5.2. Technický dozor stavby je povinen Zhotoviteli oznámit nejméně 24 hodin předem o svém
úmyslu zúčastnit se zkoušek: v případě že se Technický dozor nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn přistoupit ke zkouškám bez účasti Technického dozoru stavby;

6.15.3. pokud Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti Technického dozoru stavby
a Technický dozor stavby neoznámí Zhotoviteli, že se předmětné zkoušky nezúčastní,
považuje se zkouška za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést novou zkoušku za
přítomnosti Technického dozoru stavby;

6.15.4. Zhotovitel se zavazuje přizvat ke zkouškám zástupce správců sítí, vyžadujI-li to příslušné
předpisy, kteří do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem zkoušek.

6.16. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastni náklady oznámit písemně dostatečně předem příslušným
správcům inženýrských sítí zahájeni stavebních prací a zajistit veškerá jejich vyjádření
vyžadovaná přIslušnými právními předpisy.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

7. PODDODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob, svých přímých dodavatelů.
V případě prováděni Díla Poddodavateli odpovídá za tyto části Díla Zhotovitel tak, jako by Dílo
prováděl sám.

8. PŘEDÁNĹA PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje Dílo předat a vyklidit staveniště a Objednatel Dílo převzít za podmínek
stanovených Smlouvou, a to v terminu stanoveném v ČI. 2.3 Smlouvy.
Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato dnem, kdy nastane
poslední z niže uvedených událostI (to vše dále a výše jen ,,Akceptace" Díla):

8.2.1. jeho řádným dokončením a vyklizením staveniště: a
8.2.2. podpisem zápisu o předáni a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovÍcÍ, že Dílo

je bez jakýchkoliv vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis
o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak vystavením
písemného potvrzení o tom, že vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla
(popř. dle ko|audačnjho souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí) byly odstraněny
a staveniště bylo vyklizeno: Objednatel je přitom povinen převzít řádně provedené Dílo až
poté, co Objednatel bude mít možnost řádné provedeni Díla zkontrolovat a co se Dílo
stane způsobilé k převzetí dle příslušných technických norem specifikovaných v ČI. 6.2
této Smlouvy.

Objednatel není povinen převzít Dílo za předpokladu, že:

8.3.1. obsahuje jakékoliv vady a nedodělky;
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8.3.2. nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky,

8.3.3. nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, přjs|ušnýmj právními předpisy, technickými
normami (i doporučujIcNni) nebo obchodními zvyklostmi:

8.3.4. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahujici se
dokumentaci skutečného provedeni, a to nejméně ve 2 vyhotoveních,
provozu a údržby dostatečně popsané tak, aby Objednatel mohl
udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat,
dokumentaci:

k Dílu, zejména
veškeré příručky
Dílo provozovat,
a veškerou další

8.3.5. Zhotovitel nezajistil veškerá potřebná oznámeni, úřední povoleni, inspekce či rozhodnuti
stanovené Smlouvou a přIslušnými právními předpisy a normami.

8.4. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že:

8.5.

9.1.

8.4.1. bude obsahovat drobné vady a nedodělky; v tom případě budou tyto drobné vady
a nedodělky zaznamenány v zápisu o předáni a převzetí Díla a stanovena lhůta k jejich
odstranění;

8.4.2. Zhotovitel nezajistil kolaudační souhlas či jiné obdobné rozhodnutí přIslušného
stavebního úřadu: tím není dotčena povinnost Zhotovitele toto zajistit v souladu
s ostatními podmínkami Smlouvy.

Dílo se považuje za úplně dokončené jeho předáním a převzetím dle ČI. 8.2 Smlouvy.

g. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.2.

Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla na základě rozhodnuti Objednatele
a dále je tak oprávněn učinit pouze pokud:

9.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňujÍcÍ provedení Díla dohodnutým
způsobem:

9.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaloženi
odborné péče, zejména okolnosti vy|učujÍcÍ odpovědnost (tzv. ,,vyšší moc"): Smluvní
strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti
a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat;

9.1.3. v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nedovo|ujÍcÍch dodržení
stavebně technologických postupů nebo provádění venkovních prací (např. práce na
střeše apod.).

Vzniklo-li Zhotoviteli právo na přerušeni nebo omezení provádění Díla, je Zhotovitel oprávněn
práce přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu a za podmínek dále uvedených. Za
překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z osobních, zejména hospodářských
poměrů Zhotovitele (zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců Zhotovitele
a/nebo jeho poddodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele), ani překážka vzniklá
až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním své povinnosti dle této Smlouvy či na jejím základě
v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel podle této Smlouvy povinen překonat. Zhotovitel je
povinen přerušit nebo omezit prováděni Díla v co nejmenším rozsahu a je povinen pokračovat
v prováděni praciv jiných částech Díla, kde je to možné: to neplatí, došlo-li k přerušeni či omezení
Díla na základě rozhodnutí Objednatele.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA
10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech,

Smlouvě (včetně veškerých jejich příloh, zejména projektové dokumentaci) a technických
normách i doporučujÍcÍch, jinak vlastnosti a jakost obvyklou.
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10.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě bezplatně odstranit vady a nedodělky uvedené v zápise
o předáni a převzetí Díla, popř. vady a nedodělky následně stanovené v rozhodnutí či jiné listině
správního orgánu vydané v rámci stavebního řÍzeni: v případě, že Zhotoviteltyto vady a nedodělky
ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí osobu na
náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů ode dne jejich
vyúčtování.

10.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 60 měsíců:
pokud je pro dodané technologické zařízenIči jiné dodané věci výrobcem stanovena záruční doba
delší, platí tato delší záruční doba poskytnutá výrobcem technologického zařIzenI či jiné věci.

10.4. V případě, že příslušné právní předpisy platné v době počátku běhu záruční doby stanovi záruční
dobu delší, platí záruční doba stanovená v příslušných právních předpisech.

10.5. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu zápisu o předáni a převzetí Díla podepsaného oběma
Smiuvnimi stranami stanovujÍcÍ, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno
nebo v případě, že zápis o předáni a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak
vystavením písemného potvrzeni Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu
o předáni a převzetí Díla (příp. dle ko|audačniho souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí) jsou
odstraněny a staveniště je vyklizeno.

10.6. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje
záruka, kdykoli během trvání záruční doby. jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je Objednatel
oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která bráni
tomu, aby Dílo či jeho část mohlo být podle smlouvy řádně užíváno jako věc bez vady, má
Objednatel právo od Smlouvy nebo i jen její části odstoupit: totéž právo mu přÍs|UšÍ u vad
odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutivady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže
věc řádně užívat; jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému uživánÍ věci podle
Smlouvy, má Objednatel právo na přiměřenou slevu.

10.7. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatněnI reklamace do dne
odstraněnívady včetně doručeni písemného potvrzení Zhotovitele o odstraněnívady Objednateli.

10.8. V případě, že Objednatel uplatni právo na opravu, zavazuje se Zhotovitel zahájit práce na
odstraňováni vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne obdrženi
reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů nebo v nejkratší
technologicky možné lhůtě od terminu pro zahájení jejich odstraňováni.

10.9. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel
odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí
osobě včetně nahrazení rost|in/travní plochy a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady
s tím spojené do 21 dnů ode dne jejich vyúčtováni Objednatelem:tím nejsou žádným způsobem
dotčena nebo omezena práva Objednatele vyp|ývajÍcÍ z předmětné záruky.

10.10. Zhotovitel je povinen ke dni vydánípotvrzenk odstraněnivad odstranitz místa plněnIDňa veškeré
své zbývající vybaveni, materiál apod.

11. SMLUVNÍ POKUTY; SANKCE

11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- kč za každý den prodlení
v období1. až 7. dne prodlenI, smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý započatý den prodlení
v období8. až14. dne prodlení, srrduvnípokutu ve výši10.000,- kč za každý započatý den prodlenI
v období počínaje 15. dnem prodlení, a to v každém z těchto případů prodlení

11.1.1. prodlenI Zhotovitele se zahájením provádění Díla v souladu s ČI. 4.2. a 4.3. Smlouvy;

11.1.2. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu ČI. 8.2. Smlouvy.

11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každé nesplněni
povinnosti přizvat Objednatele (nebo jeho zástupce) k části Díla, která má být zakryta nebo se
stane nepřístupnou v souladu s ČI. 6.10. Smlouvy.
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11.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý den prodlení
s termínem odstraněni každé záruční vady.

11.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každé jednotlivé
porušeni jakékoli z těchto povinností

11.4.1. vést stavební deník v souladu s ČI. 6.9 Smlouvy;

11.4.2. porušení bezpečnostních předpisů v souladu s ČI. 6.2. Smlouvy;

11.4.3. porušenitechnických norem specifikovaných v či. 6.2. Smlouvy.

11.5. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dletéto Smlouvy nenídotčeno ani
omezeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje
smluvní pokuta.

11.6. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky ceny za
každý den prodlenís jejím zaplacením.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušeni srduvnípovinnosti
Zhotovitelem, za což se považuje zejména následujícŕ

12.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší
než10 dnů:

12.1.2. prod!eni Zhotovitele s dokončením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší
než 30 dnů

12.1.3. práce nebo použitý materiál v průběhu prováděni Díla vykazuji opakovaně nedostatky
kvality, jakosti či množství nebo odporuji Smlouvě; v tomto případě stanovi Objednatel
Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po marném uplynutí
této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy;

12.1.4. zadání Díla nebo jeho části k provedeni Poddodavatelům v rozporu s ČI. 7 Smlouvy;

12.1.5. prod|eníZhotovite|e s placením svým Poddodavatelům po dobu delší než 30 dnů po lhůtě
jejich splatnosti.

12.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v úpadku, na jeho
majetek je prohlášen konkurs nebo je-li návrh na konkurs zamítnut pro nedostatek majetku, je-li
zahájeno insolvenčnI řIzenI nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušeni smluvních
povinností, za což se považuje zejména následujicŕ

12.3.1. prodlenI Objednatele se zaplacením jednotlivých faktur po dobu delší než 30 dnů po lhůtě
jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupení od Smlouvy byl
Objednatel s předstihem alespoň 10 dnů písemně upozorněn Zhotovitelem a Objednatel
v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.

12.4 Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručeni písemného oznámení
Zhotovite|i/Objednate|i, a to doporučeným dopisem či datovou schránkou.

12.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě škody a k úhradě
smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením
oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončeni
Smlouvy.
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13. POJIŠTĚNÍ

13.1 Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištěniodpovědnosti za škodu způsobenou
Zhotovitelem třetím osobám s limitem pojistného plnění nejméně 1.000.000,- Kč, s územním
rozsahem Česká republiky a se spo|uúčastí Zhotovitele maximálně 10 %.

13.2 Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli v ČI. 13.1 Smlouvy
uvedenou povinnost, a to předloženIm dokladů k pojištěni, zejména potvrzení pojišťovny či
pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení
pojistného: Zhotovitel je povinen doklady k pojištěni Objednateli předložit do 2 pracovních dnů
ode dne doručení žádosti Objednatele.

14. ZÁVAZNÉ PODMÍNKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNĹVEŘEJNÉ ZAKÁZKY

14.1. Zhotovitel se po celou dobu plnění Smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje
dodržovat veškeré povinnosti vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů, a to zejména v oblasti pracovního
práva, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zajistit jejich dodržováni svými
poddodavateli a dodavateli, pokud se tito podňi na veřejné zakázce.

14.2. Zhotovitel se po celou dobu plnění Smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje
k včasné a řádné úhradě svých závazků vůči dodavatelům a poddodavatelům při plnění této
Smlouvy, přičemž není-li v konkrétním případně odůvodněno sjednáno jinak, je Zhotovitel povinen
tyto uhradit nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdrženi platby ze strany Objednatele za dané
plnění.

14.3. Zhotovitel se po celou dobu plnění Smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje plnit
Smlouvu tak, aby předcházel vzniku odpadů a snížil dopady své činnosti na životní prostředí
včetně omezeni emisi, a to například:

· využívánkn vozidel s nulovými emisemi či nÍzkoemisních vozidel, má-li je k dispozici:

· tiskem veškerých listinných výstupů na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud
konkrétni užití nevyžaduje jiný druh papiru:

· předcházením znečišťováni ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během
plnění veřejné zakázky způsobit.

14.4. Zhotovitel se po celou dobu plnění Smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje dodržet
při nakládáni s odpady vzniklými v souvislosti s plněním této Smlouvy veškeré povinnosti
stanovené právními předpisy.

14.5. V případě podstatného či opakovaného porušeni výše uvedených povinností Zhotovitele je
Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy na plněni veřejné zakázky.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou
se řídi právními předpisy České republiky.

15.2 Pokud se jakékoliv ústa novení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo
nevymahatelným, zůstanou zbývajicI ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se
dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanoveni takovými platnými,
právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přibKžI
smyslu a účelu dotčených ustanovení.

15.3 Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně čislovaných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

15.4 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ni
především dohodou: není-li dohoda ani do 30 dnů od předbženisporu ke smírnému řešeni jednou
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Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České
republiky.

15.5 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy třetím osobám pouze po
předchozím písemném souhlasu Objednatele.

15.6 Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,Zákon
o registru smluv"), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním
systému registru smluv (dále jen ,,ISRS").

15.7 Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona
o registru smluv, a tímto vysbvují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňuji.

15.8 Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před
uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem
podpisu poslední ze Smluvních stran.

15.9 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni Smlouvy v ISRS.

15.10 Nedílnou součástítéto Smlouvy jsou:

· příloha č. 1 - výkaz výměr
15.11 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu, přičemž dva obdrží Objednatel

a jeden Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne AC. 44 gbz:1

Zhotovitel

Mgr. Petr Panaš

místostarosta
' jan Smola

jednatel
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