
Číslo smlouvy objednatele:2022/OSM/0232/DDIL

SMLOUVA o DÍLO

k provedení stavby „Stavební a montážní práce spojené s instalací regulace topného

systému v prostorách školy ZŠ Balabenka — I. Etapa“

číslo smlouvy objednatele: 2022/OSM/0232/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele:
 

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi smluvními stranami;

Městská část Praha 9

se sídlem:

IČQ: 00063894

DIČ: C200063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

zastoupena: I!g. lLosem ! oman ,taJemmlem úřadu MC Praha 9

ID datové schránky : nddbppc

  

( dále jen "objednatel" nebo „investor“ )

a

IQ TEC Services s.r.o.

se sídlem K metru 186/4, Praha 5 155 21

IČQ: 24227943 , DIČ: CZ 24227943, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 190609

zastoupená: Ing. Marek Šlosar (statutární zástupce )

adresa datové schránky zhotovitele: ID 3apbij8

( dále jen "zhotovitel" )

takto:

1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE o STAVBĚ



Název stavby: Stavební a montážní práce spojené s instalací regulace topného systému

v prostorách školy ZŠ Balabenka — I. Etapa.

Misto stavby: námNa Balabence 800, 190 00, Praha 9

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele na svůj náklad a

nebezpečí dílo " Stavební a montážní práce spojené s instalací regulace topného

systému v prostorách školy ZŠ Balabenka — l. Etapa", a to V rozsahu cenové nabídky,

jež tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy, za podmínek dohodnutých touto

smlouvou.

2. Dilo bude provedeno V souladu s předanými podklady, veškerými právními a

technickými požadavky platnými V době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN),

se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. V platném znění a předpisy souvisejícími a

V rozsahu stanoveném V zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla

může zhotovitel pověřit třetí osobu, nad rámec této přílohy jen s předchozím

písemným souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však odpovídá

objednateli stejně, jako by je provedl sám.

4. Specifikace rozsahu díla je vymezena V příloze č.1 — oceněný výkaz výměr, která je

nedílnou součástí této smlouvy, a V případné realizační projektové zadávací

dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.

5. V ceně díla, která je uvedena V čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní

náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy

v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových

položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,

b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií

c) cla a další náklady s celním řízením spojené

d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády,

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/ 1987 Sb. V platném znění

Í) provozní i komplexní vyzkoušení díla

g) náklady na pojištění

6. Součástí díla i ceny díla jsou rovněž činnosti, které nejsou v této smlouvě uvedeny

výslovně, ale o kterých zhotovitel spéčí profesionála voboru věděl, nebo podle svých

odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení jemu

známého a v podkladech předaných zhotovitelem popsaného díla dané povahy třeba, a dále,

které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace

děl analogického charakteru, včetně dodržení všech požadavků vymezených obecně



závaznými právními předpisy. Provedení těchto prací nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou

cenu díla, neboť s nimi zhotovitel již při formulaci nabídky počítal, přičemž ustanovení §

2594 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za

jeho provedení za podmínek uvedených V této smlouvě.

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty do 5 kalendářních dnů po předání staveniště .

2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 40 kalendářních dní ode dne předání

staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do lO-ti dnů ode dne

doručení písemné výzvy objednatele.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností

zhotovitele V rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a

činí:

Základní cena bez DPH 1 900 162,2 Kč

21 % DPH 399 034,2 Kč

Cena celkem včetně DPH 2 299 196,3 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH V zákonem stanovené výši platné V den

uskutečnění zdanitelného plnění. Na tyto práce se nevztahuje režim přenesené daňové

povinnosti.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována

postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele—Dílčím plněním

se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných

zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto

měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem,

doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace

s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny

za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací

zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu

dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění

zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou

smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční

lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy. V případě nedokončení díla

dle čl. X. odst. 14 této smlouvy má objednatel právo u neuhrazených faktur, případně

 



pozastávky, provést úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. X odst. 14 a

provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a

dosud neproplacených faktur objednatelem se V případě nedokončení díla

objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. X odst. 14 a počíná běžet opět až

po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena

zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. X odst. 14 objednateli nevznikne,

budou uhrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši.

Pokud je plnění DPH vrežimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura

doručena nejpozději do 3. dne následujícího měsíce zdanitelného plnění

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.

Konečná faktura bude objednatelem uhrazena vplné výši vpřípadě, že dílo bude

dokončeno bez vad a nedodělků. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den

převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem

Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně

doručeny na tuto adresu nebo elektronicky datovou zprávou nebo na e-mail

p0datelna@praha9.cz. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem

provedených prací.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněné vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. 0 dani z přidané hodnoty ve znění

pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

rozsah a předmět plnění

evidenční číslo daňového dokladu

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

datum uskutečnění zdanitelného plnění

datum vystavení daňového dokladu

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury

IČ objednatele a zhotovitele

název stavby

bankovní spojení objednatele a zhotovitele

zápis V obchodním rejstříku (čislo vložky, oddíl)

číslo smlouvy

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze V případě, že účet na faktuře uvedený

bude zaregistrovaný u FU a zveřejněný.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti

uvedené V této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.

V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či

oprávněně vystavené faktury.



9. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě

kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve

věcech této smlouvy a V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

V platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo

požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny

takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených

v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny

jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,

b) u dodatečných prací neobsažených V kalkulaci základní ceny díla bude provedena

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného V době

provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.

c) dodatečných prací neobsažených V ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé V čase a

místě plnění.

10. Práce, které nej sou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného

souhlasu objednatele a V rozporu s Cl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli

uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

11. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH provést přímo

na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši

DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn

závazek objednatele uhradit sj ednanou cenu.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící

inženýrskou činnost, na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

2. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na

vzájemnou součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy

a touto smlouvou.

3. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a

nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

4. Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti

s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu

požadavků Zákona č.309/2006 Sb.,

 



PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a V dohodnutém

termínu. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby

odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační

projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit uj ednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a

rozhodnutími a vyj ádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace V prostoru staveniště a jeho okolí,

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na

okolní zástavbu.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů

veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, Že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků

bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi

doložit, Že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo

technologických postupech, které zvolil.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKÝ DOZOR

Stavbyvedoucím zhotovitele je Ing. Marek Šlosar, který zabezpečuje za zhotovitele

zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a

dodávek materiálu

f) vede stavební deník a deník víceprací — méněprací

g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.

(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelelem vystavena plná moc,

kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle

zákona č. 183/2006 Sb. V platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách,

které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů V deníku a k zápisům připojovat svá

stanoviska.



10.

Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce

mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich

provedením a uzavřením písemného dodatku smlouvy.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy V deníku

odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem,

příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy

v deníku přepisovat, škrtat a nelze z něj te'ž vytrhávat originály jednotlivých stránek.

Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované)

v zápise o předání a převzetí stavby.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo

projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak

se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl

stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s

uvedením důvodů, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele „..............................“. Osoba

odpovědná za technický dozor investora (TDI) bude zhotoviteli písemně sdělena před

předáním staveniště.

Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního

projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje

soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.

0) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a

vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný

orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí

vznik hmotné “škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti

zhotovitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým

dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní

úpravy.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím

řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006

Sb. v platném znění.

 



10.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Řádně provedená stavba se předává a přejímá V rozsahu realizační projektové

dokumentace stavby. Pokud je smlouvou dohodnuto, též vrozsahu jednotlivých

objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna

v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o

zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci

skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených

prací.

Dále připraví tyto doklady:

- stavební deník

- prohlášení O shodě na stanovené výrobky

- provozní pokyny dodaných technologických zařízení

— doklady O vykonaných zkouškách technologických zařízení

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před

zahájením předávacího řízení

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který

bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality

provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a

dohodu O termínech Odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu O předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet

záruční lhůta.

Odmítne-li Objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany

uvedou svá stanoviska aj ejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že

dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného

technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.

Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl

nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již

V průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.

Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to

ve lhůtách stanovených správním orgánem.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek

smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě

 



a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti

obvyklé.

Záruční doba na dílo je min. 60 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí

veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich

výrobci či podzhotoviteli. Toliko V případě dílčích a oddělitelných spotřebičů, jsou-li

součástí předmětu díla, na která výrobce stanovil záruční dobu kratší, se na tyto

jednotlivé spotřebiče užije záruční doba stanovená výrobcem, nejméně však 24 měsíců

ode dne předání celého díla.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé V důsledku neodborného zásahu, neodborného

užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji

objednatel uplatm’ písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem

uvedeným v čl. XIV.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v

případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho

odpovědnost.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost

platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem

podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen

bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným V čl. XIV.

existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně

oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od

uplatnění písemné výzvy — reklamace objednatelem.

x.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní

pokutu ve výši ...4000,-Kč za každý započatý den prodlení.

Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo

či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 3000,-Kč za

každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek

Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je

povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý den

prodlení.

Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné

reklamace, způsobem uvedeným V čl. XIV. nebo V jiném dohodnutém termínu, je

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každou

vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad

dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo

pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to V případě, že zhotovitel neodstraní

 



10.

11.

12.

13.

14.

vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění

vad

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 3000,-Kč za každý den prodlení s

vystavením konečné faktury.

Zhotovitel zaplatí objednateli V případě porušení čl. II odst. 3 smluvní pokutu ve výši

1000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení.

Vpřípadě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou včl. II odst. 5t) je povinen

uhradit obj ednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII odst. 3 a odst. 4 je

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši lOOO,-K č za každý den prodlení.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu,

případně vzniklou náhradu škody, na které mu V důsledku porušení závazku

zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší

zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do lS-ti kalendářních dnů od okamžiku

každého jednotlivého porušení ustanoveni, specifikovaného V čl. X této smlouvy, a

to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně

dle čl. XIV. této smlouvy.

Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a V souběhu

s dalšími pokutami a náhradou škody.

Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na

náhradu škody.

Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody V případě, že zhotovitel řádně dílo

nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové

řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude

předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr V části úkonů,

které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat

obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel

porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem)

cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka

bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne

nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody,

která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tim i dnem

splatností, je den doručení (způsobem uvedeným V čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení

způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti

splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas.

Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání

splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy

objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy,

XI.

VYŠŠÍ MOC

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečně nebo úplné nesplnění

smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
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Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo V

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a

neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy.

Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných

správních orgánů na území ČR.

Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění

o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

x11.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

., ..

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným

plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné

nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto

důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně

zhotovitele, nebo že na stavbě nej sou potřebné kapacity strojů, materiálů či

pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl.Il odst. 3 smlouvy,

stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel

neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i V případě, že k porušení ustanovení čl. II

odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto

důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou vtomto článku v odstavci 1 a 2, je

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení

vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl.

XIV.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel

zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud

zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn

od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou

formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší

jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní

strany.

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

ll
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11.

12.

13.

Vznik některé ze skutečnosti uvedených V odstavci 6 je každá smluvní strana povinna

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však

není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5

nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany

sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí

obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni

odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu

dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla

neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem.

Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční

hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je

příslušný obj ednatel.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet

provede objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem

uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran

na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o

vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

fakturované a splatné platby zhotoviteli.

V dalším se vpřípadě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení

občanského zákoníku.

)(III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má

rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a

dodal na místo provedení díla.

Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí

osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle

až do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně

předáno a převzato.

Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 má zhotovitel uzavřenou

pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a

převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být vminimální výši
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11.

ceny dila (včetně DPH) dle čl. IV. odst.1 a na následující rozsah typů pojistných

událostí:

Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel

povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou

v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného,

vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné,

pokud zhotovitel za škodu odpovídá V důsledku svého jednání. Tuto pojistnou

smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše

pojistné částky musí být vminimální výši lmil. Kč s maximální spoluúčastí

zhotovitele ve výši 50 000,— Kč.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o

bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy.

Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých

osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude

uveřejněna MČ Praha 9 na profilu zadavatele včetně veškerých jejich příloh, jakož i

V registru smluv dle zvláštního právního předpisu. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené V této smlouvě nepovažují za obchodní taj emství a udělují svolení

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany berou na Vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby

poskytovat informace V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů a jsou srozuměny s tím, že veškeré

informace obsažené vtéto smlouvě budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně

požádají

Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna

postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného

souhlasu druhé smluvní strany.

Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím

realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení

auditu realizace této stavby.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů/a realizačního

týmu, uvedených v Příloze č. 9 této smlouvy, které zhotovitel uvedl jako osoby

odpovědné za realizaci stavebních prací v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

Zhotovitel je oprávněn změnit členy/a realizačního týmu pouze ze závažných důvodů

a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního

týmu musí splňovat podmínky uvedené V tomto ustanoveni. Seznam členů

realizačního týmu a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 9 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V požadované kvalitě a jakosti přičemž za dodržení

jakosti a kvality za zednické a pokrývačské práce odpovídají technici, které zhotovitel

uvedl jako osoby odpovědné za jakost v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

Seznam těchto techniků a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 8 této smlouvy.
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12. Ve věcech souvisejících splněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn

jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Leoš Toman

- ve věcech technických: Ing. Leoš Toman, Kamil Matuszny

Ve věcech souvisejících splněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn

jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Marek Šlosar *

- ve věcech technických: Milan Kolář, Ing. Marek Slosar

mv

USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo

zhotovitele uvedenou V této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke

změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně

oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, ato způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl—li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník

zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za

den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na

území Ceské republiky.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných

a oboustranně podepsaných dodatků.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou

smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci

předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo

provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem

smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle

smlouvy.

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná V tom smyslu, že neplatnost některého

z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní

úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále

jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako

takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a

vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními
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předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by

nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena v šestii stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží

objednatel a dva zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich podpisu poslední

smluvní stranou, účinností nabývají dnem uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně

seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv V tísni,

či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují sve' podpisy.

Přílohy:

č.1 Soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr

V Praze dne 21.1};2023 V Praze dne 21.11.2022   
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mg Tapia _ 7 MJ Množství Jednotková cena (bez DPH) nakraq,(W

, Dodávka Montáž Dodávka Montáž Součet Celkem

—1'cnxerr_——
1 900 152,10

Měření a regulace - ZŠ Na Balabence - |. Etapa

* ,MěÉrí a regulace _ ' __ _ ' 1 90015220

1 KAĚLOVE TRASY
ooo 517,45

1,1 JYETY—J dixi-0,8 rn 1 400,0 35,00 35,00 49 00;,00 49 030,00 , 94 52200 .

' 1.3 Aémoinstalafii lišta 25x15 * * m 1 400,0 4200 50.00 50 800,00 81 200,00 " 135 100,00

1.4 kryt ohybový, odbočný, vnitřní rohívnějši roh, koncový, spojovací ks 195,0 * 27,00 23,00 _ 5 265,00 4405,00 _ 9408,75

1.5 „Rozbočovaci krabice ks 195,0 155,00 155,00 30 225,00 30 225,00 _ 58 334,25

1.6 Podmžný elektroinstalačnl maíena (svorky, spojky) kpl 1 24 000,00 0,00 _ 24 000,00 1 0,00 23 160,00

1.7 Montáž a pňpojeni “ * ‘ termostatu ks 57 0,00 240,00 __ 0,00 13 600,00 13 201,20 7 7

1.8 Montáž a připojení tennoelek'h'ické hlavice ks 241 0,00 260,00 7 \ 0,00 62 660,00 ‘ 60 466,90 '

1.9 Montáž a připojeni bezdrátové termoelektrické hlavice ks 0 0,00 250,00 _ , 0,00 0,00 0,00

1.10 Montáž a pňpojeni magnetického kontaktu na okno ks 175 0,00 250,00 _1 0,00 43 750,00 42 218,75 1

1.11 Kráic;odbočná, nástěnná KU68 ks 350 35,00 215,00 12 250,00 75 250,00 84 437,50 1

1.12 Pfipomocné práce kpi 1 0,00 40 000,00 7 0,00 40 000,00 _ 38 600,00 1 7

1.13 jDoprava pfi elektromontážnich praclch kpl 1 0,00 28 000.00 0,00 \ 20 000,00 27 020,00

2 ,Rozvaděč RMaR
' 104 220,00

2,1 ii'idícijednotka - IQC12 ks 1,0 35 003.1.J 0,00 35 000,00 _ 0.00 33 775,00

2,3 Napájecl modul- Meanwell 240W ks 1,0 3 000,00 0,00 .. 3000,00 0,00 2 895,00 _ _

2,4 Jednotka se vstupy a výsmpy-—ALDI, DQÍPHOQO 7 ks 0.0 9 900,00 0,00 0,00 0,00 __ 0,00
4... w ...,., 3 =*: .: 1" 1 \ .4 \

2.5 332533555, “ ' po „"“" ' W vybave" {a spec T ace " € e ”3 ° mmm, k0! 1.0 15 000,00 0,00 15 000,00 0.00 14 475,00

' “; A * * : 7:; * ': '7; “ 't: ,: '1‘ '.'"1‘ r , — _

1253:"02121°m'§f°”' „. n ' WM owana' re " “me “a ' L " SVO w'vujl'e my k0! 1,0 15 000,00 0,00 15000.00 0,00 14 475,00

'Éí :ngramové vybaveni iegmtek vč. licence * * _ 10:17 1.0 40 000.00 ]] 0,00 40 000,00 , 0,00 38 600,00

3 Ře 1 , . 997 IMF vn

3,1 Doctorow ie'rros'at [WZU'ÉI'PW -teplota, Vlhkost .1 ks .1 57 2 750,00 0.00 156 750,00 0,00 151 263,75

3.2 Tennoelektn'cká hlavice vč. adaptéru, typ NC 24VDC 1 ks 187 890.00 \ 0.00 7166 430,00 0,00 160 604,95

3.3 ‘Termoelekh'icka hlavice bezdrátová bezbateriová ks , 0 0,00 __ 0,00 0,00 _ 0,00

3'4 2:15 JAG, umistěno v podomltkove krabici ks \ 0 _ 6 800,00 . 0‘09 0‘00 0'00 0'00

3_5 Hauge - jednotka 1m „ 10:11 termoeletrických hlavic a pro bezdrátovou komunikaci ks 54 4 800,00 _ 0,00 259 200,00 0,00 1 250 128,00

3.6 Emmi zd: . . . 31' £416 ”NJ ři“W) ks 54 1 000.00 . 0,00 54 000,00 0,007 l 52 110,00

r ...o .4. ,., rm .: 2‘11“ , ,

3.7 $13,212,; * "w ““i '““ * " “ om " bez.“ W mm a " remW ks 10 7 700.00 0.00 77 000,00 0.00 74 305.00

3.8 Drátovájednulka pro ovládáni temmelektrické hlavice - aktor ks 0 0,00 , 0,00 , 0,00 , 0,00 0,00

39 Magnetický kontakt na okno bezdrátový, frekvence 868MHz. výdrž baterie min. 1Ulet ks 175 1 240,00 0,00 1 217 000,00 ‘ 0,00 209 405,00 7

4 Oživení, programovani a ostatni , 311 číž

4,1 Oživeníjednotek, aktivace hlavic, test magnetů ks 483 _ 0,0_0 .‘ 3.30.0" 0,00 154 560,00 149 150,40

4.2 Programovani funkci řlzenl zóny,_OČ£toupačky ks 57 0.00 * 550,00 0,00 31 350,00 30 252,75

4.3 Uživatelský sottware - desktop a mobilni aplikace kpl 1 0,00 _ 20 000.00 0,00 20 000,00 19 300,00

4,4 \nzualizace strojovny a nzených zon kpl 1 0.00 20 000.00 0,00 20 000.0071 19 300,00 1 7

4,5 Zkušebnt provoz hod 10 0,00 _ 1 000,00 0,00 10 000,00 9 550,00 1 *

4,5 Zaučeni obsluhy hod 3 0,00 1 000,00 0,00 3 000,00 _ 2 895,00 i

47 Dokumentace skutečného stavu provedeni ks 1 0,00 15 000,00 _ 0,00 15 000,00 __ 14 475,00 1 i

4.8 Doprava pň oživeni a programovánl ks 20 0,00 500,00 0,00 10 000.00 . 9 650,00 1

4.9 Podpora pro uživatele - mail., tel. - po uvedení do provozu a následné konzultace po telefonu / 0. 00 10 000.00 0,00 10 000,00 9 650,00

7mallu.7po dobu cca 6 měsícu kpl 1 _ 7

4.10— Režie zakázky ‘ kp1 __ _ 1 _ 0,00 _ woo 0,00 _ 25 000,00 24 125,00

4_11 ilnženyring - koordinace pro zařízení MaR kotelny, sprava objektu 1 hod 20 0,00 1 200,00 0.00 24 000,00 23 150.00    
 

 




