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a Veřejná zakázka č. OMI-OI/39/2022 s názvem

AivřěiijMŠýl/íničná 1/440 - PD na provedeni stavebních úprav podkroví

SMLOUVA o DÍLO č. ýďO/„ZÚuZó/Offé flm/
"%.—...... . „.,- -"

\. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Městská část Praha 2

Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2

IČO: 000 63 461

DIČ: CZ 00063461

Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, místostarosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha,č.účtu: 27-2000758339/0800

Tel: 236 044 247 (oddělení investic)

Zhotovitel: PLÁN PLUS, s.r.o.

Zapsaný: V OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 35771

Sídlo: Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

IČO: 62917544

DIČ: cz 62917544

Zastoupený: lng. Martin Ehrenthal, jednatel společnosti

Bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: 164715934/0300

Tel.:

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl.

Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

tuto smlouvu o dílo:

|l. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění

předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí

a ve sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě

stanovených.

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek vtéto smlouvě stanovených řádně

zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání dila bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle

ust. § 2615 a nésl. zékona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále též jen „občanský zákoník“).

Ill. PŘEDMĚT DÍLA

„MŠ Viničná 1/440 - PD na provedení stavebních úprav podkroví“

Zhotovitel se zavazuje provést dílo - vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební

povolení/ohlášení (příp. DÚR, za předpokladu, že pro navržené řešení bude nutné) a pro výběr

zhotovitele stavby, včetně výkazů výměr, technické a kvalitativní specifikace navržených

dodávek a materiálů a včetně položkových rozpočtů, v rozsahu a způsobem stanoveným v této

smlouvě, dle požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na
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jehož základě je tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentaci veřejné zakázky

č. OMI-OI/39/2022 snázvem „MŠ Viničná 1/440 - PD na provedení stavebních úprav

podkrovi“.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené

aje oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Zhotovitel dále prohlašuje, že kprovedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná

oprávnění, zejm. oprávnění k podnikání a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými

v souladu s platnými právními předpisy. Vprůběhu realizace projektové dokumentace (PD)

budou jednotlivé části konzultovány se zástupcem objednatele. Předmět dila zahrnuje i

potřebný inženýring pro zajištění stavebního povolení/ohlášení (ÚR). Vše dle následujících

požadavků:

Projektová dokumentace pro stavební povolení/ohlášení bude vypracována na podkladě výzvy

k této VZMR, vlastního zaměření a měření a vlastního návrhu odsouhlaseného objednatelem.

Projektová dokumentace pro stavební povoleni/ohlášení (ÚR) bude provedena v rozsahu

přílohy č. 1, vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby musí být zpracovaná v rozsahu přílohy č.

2, vyhlášky č.499/2006 Sb. a natolik podrobné, že umožní sestavení detailního výkazu výměr

pro zpracování položkového rozpočtu vsouladu sVyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr. Bude zpracován oceněný a slepý položkový rozpočet stavby se

správně zadanými a funkčními vzorci. Ve slepém položkovém rozpočtu budou zpracovány

funkční vzorce, a pro potřeby objednatele i kontrolního oceněného položkového rozpočtu.

Cena za dílo bude zahrnovat provedeni potřebných stavebně technických průzkumů, potřebná

zaměření a ověření současného stavu objektu, včetně připomínek v návaznosti na vnitřní

dispozici objektu.

Zhotovitel zajistí projednání PD se všemi dotčenými orgány státní správy a organizacemi, dle

požadavku Odboru výstavby městské části Praha 2, zapracování jejich stanovisek a podmínek

do projektové dokumentace, zejména bude plně respektovat podmínky odboru OPP Magistrátu

hl. m. Prahy, přičemž zhotovitel zajistí konzultace s Národním památkovým ústavem pro Prahu

a Střední Čechy a případné připomínky vyplývající z vyjádření do projektové dokumentace

zapracuje. Následně zhotovitel zajistí vypracování a podání žádosti o stavební povolení včetně

vyřízení nabytí právní moci po jeho vydání/ohlášení, dále zajistí podání žádosti o kolaudační

rozhodnutí včetně nabytí právní moci po jeho vydání (inženýring)/kolaudační souhlas.

Projektová dokumentace včetně výkazu výměr bude odevzdána v 5-ti vyhotoveních tištěné

formě a v počtu 2 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD. Oceněné položkové rozpočty

budou odevzdány v tištěné i elektronické podobě v počtu 2 vyhotovení. Neoceněné rozpočty

budou odevzdány v elektronické podobě na CD/DVD v počtu 2 vyhotovení.

V zadávacím řízení k veřejné zakázce, ve kterém bude projektová dokumentace,

jejíž vypracování je předmětem této smlouvy, součástí zadávací dokumentace, bude zhotovitel

bezodkladně zpracovávat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, pokud se budou týkat

této projektové dokumentace a zúčastnit se v rámci zadávacího řízení prohlídky místa plnění

s účastníky. -

Zhotovitel se bude účastnit jednání jako přibraný poradce nebo jako člen hodnotící komise

ustanovené k výběru dodavatele stavebních prací podle projektové dokumentace,

jejíž vypracování je předmětem této smlouvy.

Zhotovitel bude vykonávat činnost autorského dozoru od začátku do ukončení realizace

stavebních prací v rozsahu odpovidajicim charakteru stavby. Činnost autorského dozoru bude

vykonávána od začátku realizace stavebních prací do nabytí právní moci kolaudačního

rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.

Jedná se zejména o tyto činnosti:

- součinnost s odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele díla prováděného podle

2



projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy po celou dobu provádění

stavebních prací:

- kontrola kompletního dodržení projektové dokumentace,

- navrhování a koordinace případných změn a dílčích úprav projektové dokumentace,

- navrhování detailů řešení při realizaci díla,

- účast na vybraných kontrolních dnech a koordinačních jednáních stavby.

10. Zhotovitel vypracuje plán BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č.

591/2006 Sb.

11. Zhotovitel zajistí kolaudaci.

IV. VYMEZENÍ LHÚT, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

 

 

 

 

 

 

  

1. Termin zahájení: po uzavření a převzetí smlouvy.

2. a) Ukončení 1 .a) uzlového bodu, tj. předání dokumentace pro stavební povolení/spol. povolení

do 160 kalendářních dnů od termínu zahájení prací. Zhotovitel protokolárně předá objednateli

projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení v tištěné podobě v počtu 1

vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení.

b) Součástí 1. b) uzlového bodu je také získání kladného stanoviska s DOSS — Odborem

památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.

3. Ukončení 2. uzlového bodu, tj. pravomocné stavební povolení/spol. povolení včetně zajištění

vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení/spol. povolení do 250 kalendářních dnů od

uzavření smlouvy za předpokladu dodržení zákonných lhůt všech DOSS. Zhotovitel

protokolárně předá objednateli:

— originál stavebního povolení s razítkem nabytí právní moci/spol. povolení,

- kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení/spol. povolení se zapracovanými

podmínkami stavebního povolení/spol. povolení do PD v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a

v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení.

4. Ukončení 3. uzlového bodu, tj. vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro výběr

zhotovitele stavby ve formě a počtech dle čl. Ill/6 této smlouvy v termínu (dle nabídky) do 90

kalendářních dnů po nabytí právní moci stavebního povolení/ohlášení (příp. DÚR).

5. Ukončení 4. uzlového bodu, tj. autorského dozoru dojde nabytím právní moci kolaudačního

rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.

v. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

_ Cena bez DPH Cena s

MS Viničná 1/440 - PD na provedení stavebních úprav podkroví DPH v Kč DPH

v Kč v Kč

Fakturovaná částka po splnění 1. a) uzlového bodu (15 % z celkové částky) 127-200: 25712: 153-912.-

Fakturovaná částka po splnění 1. b) uzlového bodu (10 % z celkové částky) 84-800: 17-808r 102508.—

Fakturovaná částka po splnění 2. uzlového bodu (30 % z celkové částky) 254-400. 53-424: 307324,—

Fakturovaná částka po splnění 3. uzlového bodu (35 % z celkové částky) 296.800: 62.328: 359128.-

Fakturovaná částka po splnění 4. uzlového bodu (10 % z celkové částky) 84-800: 17-803.' 102-508.-

Celková cena 848.000,- 178.080,- 1.026.080,-    
2. Bude prováděna dílčí fakturace na základě splnění uzlových bodů harmonogramu. Každá dílčí

faktura bude doložena rozpisem provedených prací vztahujících se k příslušnému uzlovému

bodu.

Splatnost faktur (daňových dokladů), doložených potvrzeným zápisem o splnění uzlových bodů,

je 30 dnů od doručení objednateli.

3. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v

této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě

 



VI.

1.

VII.

se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či

oprávněně vystavené faktury.

Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti

podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, je kodvedeni DPH povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu

s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ

platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.

Dílčí faktury i konečná faktura budou zpracovány ve dvou vyhotoveních a doručeny objednateli

na adresu: městská část Praha 2, nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2.

Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu vdůsledku

porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží

zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.

Pokud je zhotovitel plátcem daně zpřidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje,

že bude plnit povinnost odvádět řádně tuto daň vsouvislosti splněním uskutečněným

na základě této smlouvy. V případě, že dojde k porušení této povinností, je z jakékoliv fakturace

učiněné zhotovitelem vůči objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplaceni částky

odpovídajicí nezaplacené části daně z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti,

popř. z takto pozastavené částky splnit uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění

takto provedené objednatelem za zhotovitele se ve výši poskytnuté správci daně započítává na

povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti s úhradami ceny za dílo. Nebude-Ii takto

možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající nesplacené dani z přidané hodnoty

z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku ztéto smlouvy za objednatelem

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Vpřipadě porušení této povinností

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky.

Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli,

plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel dále není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou

ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použit k zajištění pohledávek třetích osob

bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRO PŘÍPAD NESROVNALOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH v DOKUMENTACI

V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že:

a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikosti odměřených na stejném výkresu,

b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými

ke stejnému datu,

c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,

d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před

znázorněním na výkresech,

e) popisy na výkresech mají přednost před popisy v rozpočtech,

f) požární zpráva má přednost před všemi ostatními zprávami,

g) výměry spočítané z výkresů nemají přednost před výměrami v rozpočtech.

Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost

před dokumentací dřívějšího data.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy v souladu

s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez vad a bude mit

vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Za vadu se považuje rovněž skutečnost, že v rozpočtu

(výkazu výměr) schází položka, která vyplývá zvýkresové či zjiných součástí projektové

dokumentace, nebo je v rozpočtu uveden chybný počet měrných jednotek. Za vadu

se považuje rovněž skutečnost, že v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr chybi plnění,
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které je nezbytné k provedení díla.

Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla podle platných předpisů a prohlašuje, že všechny navrhované

komponenty na dodávky technologických zařízení budou v souladu s platnými předpisy a budou

splňovat požadavky příslušných platných vyhlášek, nařízení a platných norem ČR.

. Zhotovitel neprodleně zajistí doplnění dokumentace, informací, vyjádření dalších orgánů či jiné

podklady, které si při stavebním řízení vyžádá stavební úřad. Rovněž tak je zhotovitel povinen

reagovat na změny, které se vyskytnou během provádění stavby, v případě potřeby doplní za

předem dohodnutou úplatu, jejíž sjednání musí být v souladu se závaznými právními normami,

dokumentaci pro potřeby kolaudačního řízení.

Objednatel poskytne zhotoviteli pro operativnost veškeré jemu dostupné podklady nutné

k výkonu činnosti projektanta, zvláště, pak veškerou dostupnou projektovou dokumentaci.

Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor objektu, které budou dotčeny

činnosti zhotovitele.

Zhotovitel zajistí plnění podmínek vyjádřených veřejnoprávními orgány a institucemi.

Zjisti-Ii zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které

není schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit

objednateli, jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení

s dokončením díla či odstraněním vad a nedodělků.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady při převzetí projektové dokumentace,

ostatní vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí či kdy je bylo při zachování běžné péče

možné zjistit. Za zjevné vady se považují takové vady, které jsou patrně již při zjevné prohlídce

díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí, zkušeností či jiných obdobných

předpokladů.

Objednatel je oprávněn postoupit zákonné oprávnění k užití díla na třetí osobu a zhotovitel

je povinen toto právo strpět v souladu s § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon).

VIII. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel přebírá záruku za dodané dílo po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli. Záruka

se nevztahuje na úpravu díla nebo jeho části během trvání záruční lhůty vyvolané změnou

závazných právních předpisů a technických norem po řádném vyhotovení a předání díla dle této

Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje případné úpravy díla nebo jeho části během trvání záruční

doby vyhotovit na základě předem dohodnuté ceny a v termínu dohodnutém oběma smluvními

stranami.

Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po předání díla nebo po odstranění

předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka posléze týká.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich

oznámení ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě

sjednané s objednatelem, jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a

nedodělků při vynaložení maximální odborné péče a potřebného nasazení.

Pro případ, že zhotovitel neodstraní ani po druhém oznámení uplatněné vady nebo nedodělky,

objednatel je oprávněn zadat práce související sodstraněním vad nebo nedodělků jinému

subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli.

Zhotovitel nebude odpovědný (ledaže škodu způsobí):

— za škody, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel

ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto

nevhodnost objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval,

- za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí,

které by objednatel mohl oprávněně požadovat,

- za prodlení, opomenutí a škody způsobené objednatelem.



Pro případy uvedené v tomto odstavci se termín dodání projektové dokumentace adekvátně

prodlouží.

IX. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1.

2.

Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla.

Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla tak, že:

- umožní vstup do prostor stavby oprávněným pracovníkům zhotovitele pověřeným výkonem

autorského dozoru, jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude

v případě potřeby zúčastňovat na písemné vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto případě

i výzva faxem nebo elektronickou poštou) koordinačních jednání při zpracování dokumentace,

případně při jednáních s orgány státní správy. Přesný termín jednání bude vždy stanoven

na základě vzájemné dohody určených zástupců obou smluvních stran,

- zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele.

. Termíny plnění stanovené časovým harmonogramem mohou být bez postihu zhotovitele

prodlouženy:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti

vyplývající z této smlouvy,

b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, jinými objektivními překážkami, které

nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat a jejichž vznik zhotovitel

nezavinil,

c) jestliže nebyl zhotoviteli umožněn přístup do prostorů, kterých se projektová dokumentace

týká.

d) jestliže při projednání s DOSS nebyly dodrženy zákonné lhůty ze strany těchto orgánů, lhůta

se pak prodlužuje o stejný počet kalendářních dnů, o který bylo projednání delší nad zákonné

lhůty. Dodavatel je však povinen objednateli řádně prokázat takové prodloužení.

e) v případě požadavků na změny vyvolané objednatelem.

Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše 0 tom zápis, v němž smluvní strany uvedou

svá stanoviska a jejich zdůvodnění.

Objednatel není povinen převzít dílo, je-li dokončeno před termínem sjednaným ve smlouvě.

ODSTOUPENÍ on SMLOUVY

. Objednatel může od smlouvy odstoupit zdůvodů stanovených vtéto smlouvě a v případě, že

nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru

objednatele

za následek nesplnění díla včas nebo řádně, a to písemným oznámením doručeným zhotoviteli.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, zejména jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 15 dnů nebo je v prodlení

s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na základě dohody s objednatelem,

o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke znovuzahájení prací,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,

o) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou vprůběhu provádění díla, na které byl

zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu se zadáním objednatele,

e) zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla nebo jeho části bez předchozího písemného

souhlasu objednatele,

f) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

g) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát)

v prodlení s plněním smluvních povinností,

h) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení

o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo

povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně

oznámit.

Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká zhotovitele,

zaniká právo zhotovitele na úhradu pozastávky. Sjednává se, že částka odpovídající výši
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pozastávky ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel

poskytuje objednateli.

Ustanovení předchozího odstavce neplati, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne

z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by

o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku

než prohlášení konkursu. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani vpřípadě,

že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniklo započtením

se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele,

i) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli

neprodleně písemně oznámit

]) v průběhu provádění díla nastane skutečnost, která by způsobila zmaření účelu díla, tj.

zejména vydáni pravomocného stavebního povolení (zejména v případě nesouhlasného

stanoviska DOSS — např. Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy apod.).

. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle čl. X, musi být převzato dílo v rozpracované podobě

ke dni odstoupení a zhotoviteli uhrazena odpovídajicí rozpracovanost ke dni, kdy se o odstoupení

dozvěděl. Současně spředáním rozpracovaného dila udělí zhotovitel objednateli autorský

souhlas s následným nakládáním s tímto dílem dle čl. Vll. odst. 8 této smlouvy.

. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur

po dobu delší než 60 dní.

. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem

doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nestanoví-Ii smluvní strana, jejímž projevem

vůle se Smlouva zrušuje, v listině o odstoupení den pozdější.

SMLUVNÍ POKUTY

. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s plněním sjednaných uzlových bodů zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dilo ceny bez DPH, za každý den

prodlení.

. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo zviny na straně objednatele, zanikne

objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit

v důsledku vyšší moci nebo z důvodů uvedených v čl. lX/3 této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinnosti stanovené v čl. III./3 nebo Ill./7 této

smlouvy, tj. že projektová dokumentace nebude zpracovaná tak, aby odpovídala požadavkům

vyplývajícím ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ZZVZ“), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % smluvní ceny bez DPH.

. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v čl. VII., zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % smluvní ceny bez DPH.

. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr bude

chybět plnění, které je nezbytné k provedení díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši

2 % smluvní ceny bez DPH.

. Za každý započatý den, ve kterém nebyly zaplaceny řádně a včas finanční prostředky

za příslušné druhy plnění ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu

ve výši 0,2% smluvní ceny bez DPH.

. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele

na náhradu škody v plné výši.

. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty,

proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností

a náhrada škodyje v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá

vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty a k úhradě náhrady škody.

XII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích, znichž objednatel obdrží 2 stejnopisy

a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
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3. Originály všech dokumentů, výkresů, skic, specifikací a zpráv bude zhotovitel řádně archivovat

nejméně po dobu záruční doby. Zhotovitel poskytne v tomto období po splnění předmětu

smlouvy objednateli kopie těchto dokumentů za úhradu přímých nákladů spojených s pořízením

těchto kopií.

4. Vyšší moci se v případě této smlouvy rozumí živelní pohroma, terorismus s prokazatelným

vlivem na plnění předmětu zakázky, válečný stav ČR, zásadní zásah orgánů EU, statní správy,

samospráv.

5. Případné změny a dodatky k této smlouvě jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány

postupem vsouladu se ZZVZ, písemnou formou a podepsány oběma smluvními stranami.

Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo jakoukoliv

jinou formou, než formou uvedenou v tomto odstavci. Obě smluvní strany prohlašují, že tato

smlouva nebyla uzavřena v tísni a za mimořádně či jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Tato smlouva podléhá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění v

registru smluv, které zajistí Praha 2. Zhotovitel bere na vědomí, že Praha 2 je povinným

subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinna na žádost

poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím

uzavření. Dále společnost souhlasí s tím, aby smlouva a případně dodatky této smlouvy byly v

plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách určených Prahou 2, resp. na profilu

zadavatele a déle prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 zékona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uděluje svolení kjejich

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti předáním

podkladů vázaných k zajištění činnosti dle čl. III a za předpokladu jejího uveřejnění v registru

smluv v zákonné lhůtě.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Krycí list nabídky

2. Doklad o autorizaci zhotovitele

V Praze dne: 1 5. ll, 2022

Za objednatele: „ , _ Za zhotovitele:

   
Jan Korseska, místostarosta ; , Ing. Martin Ehrenthal, jednatel společnosti

Za OP: M r. Jan Bureš

 



KRYCÍ LIST NABÍDKY

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

 

Účastník: PLÁN PLUS, s.r.o.

IČ: 62917544

DIČ: C262917544

Sídlo účastníka: Horňátecká 19, 182 00 Praha 8

Jméno a příjmení osoby

oprávněné jednat jménem Ing. Martin Ehrenthal, jednatel

účastníka:

„ . , , MŠ Viničná 1/440 - PD na provedeni stavebních

Název verejne zakazky: , ,

uprav podkrow

Číslo zakázky: OMI-OI/39/2022

Cena bez DPH v Kč 848.000,- Kč

DPH 178.080,- Kč

Celková cena včetně DPH v Kč 1.026.080,— Kč

   
 

V Praze

Datum: 3.11.2022

   Ing. Mai'tin Ehrenth I, jednatel

A:



 

 

OSVĚDČENÍ () AUTORIZACÍ

číslo 13674

.". -— i. ...... . vydmlé

Českou komorou auton'zovaných inženýrů a techniků

" ' cmnych Ve výstavbě

podle zákona ČNR" 0.. 360/1992 Sb.

Ing. Miroslav špitálsw . .

' ' 'íménoapřijmeni _ -:-_-__—
   
...

'Iané 3310 "A ":

" je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozexhní stavby

V seznamu autórízovaných osobvedeném ČKAIT je veden pod číslem

0005432 -

a je oprávněn používat auton'zační razítko, jehož kontrolní otisk

je uveden zde:   

Autorizace je udělena ke dni 8. 4. 1997

Ing. Václav Mach

..¥..,1..._J- Fw;- A T'T‘


